

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Naprawa przepustów w km 12+828 drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Nowiny
oraz w km 7+711 drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo”**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **naprawa przepustów w km 12+828 drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Nowiny (powiat złotowski) oraz w km 7+711 drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo (powiat grodziski)** poprzez wykonanie od wewnątrz rękawa z włókien szklanych utwardzanego promieniami UV.

2. Lokalizacja obiektów



3. Opis konstrukcji przepustu

Przepust w miejscowości Nowiny ma długość 12,36m i jest wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 160cm. Poniżej przedstawiono zdjęcia przepustu.



Przepust w miejscowości Wielichowo jest przepustem dwuotworowym, ma długość 13,5m i jest wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 150cm. Poniżej przedstawiono zdjęcia przepustu.





4. Opis prac remontowych

W ramach zadania należy wykonać:

1. Oczyszczenie przepustu
2. Uzupełnienie ubytków betonu i miejsc korozji stali chemią budowlaną
3. Wypełnienie przerw między kręgami chemią budowlaną
4. Wykonanie od wewnątrz rękawa z włókien szklanych utwardzanego promieniami UV o grubości 8mm przy średnicy 1,50m (Wielichowo) oraz o grubości 9mm przy średnicy 1,60m (Nowiny)
5. Wykończenie końców przepustu
6. Wszelkie niezbędne procesy konieczne dla właściwego wykonania zadania, tj. między innymi ewentualne odpompowanie wody, oczyszczenie powierzchni, przygotowanie połączeń prefabrykatów, ewentualne sfazowanie krawędzi, wykonanie warstwy szczepnej

5. BHP

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zamówienia.

6. Uwagi końcowe

- 1) Po stronie Wykonawcy leży wykonanie niezbędnych projektów technologicznych.
- 2) Po stronie Wykonawcy leży wykonanie oznakowania tymczasowego na czas robót.
- 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania prac powinny posiadać znak CE lub B. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7. Termin wykonania

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1) | Zakończenie robót budowlanych | 30.10.2019r. |
| 2) | Rozliczenie końcowe kontraktu | 15.11.2019r. |