
 

 

 
WZDW.WZP.271-16/19                                     Poznań, 14.03.2019r. 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 
Suchań-Miedzichowo, na odc. Sowia Góra- Międzychód, odc. 84+286 do km 86+300”. 
 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 
wyjaśnia, co następuje: 
 
PYTANIE 1:  
Prosimy o zmianę uziarnienia kruszywa na podbudowie z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/45mm  
stabilizowanej w ciągu drogi DW160 oraz na drogach bocznych na mieszankę niezwiązaną frakcji 0/31,5mm. 
Zgodnie z zapisem STWiORB D.04.04.02 pkt. 2.4 i pkt. 2.5 mieszanki kruszyw dla podbudów powinny spełniać 
parametry dla kruszyw frakcji w 0 / 31,5mm. Dodatkowo prośbę motywujemy ograniczoną dostępnością 
mieszanki kruszyw 0/45mm co spowoduje podwyższenie oferty.  

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kruszywa o uziarnieniu 0/45  na kruszywa o frakcji 0/31,5. 
 
PYTANIE 2:  
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem do pozycji kosztorysowej nr 22  branży drogowej dotyczącej 
wykonania nasypów oferent ma przyjąć wykorzystanie 40% gruntów z wykopu do wykonania nasypu. 

ODPOWIEDŹ:  
Wykonawca musi założyć zakup materiałów na roboty ziemne związane z budową nasypów. Zamawiający 
przedkłada skorygowany Kosztorys ofertowy. 
 
PYTANIE 3:  
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej nr 22  branży drogowej dotyczącej wykonania nasypów 
oferent nie ma zakładać kosztów zakupu materiałów. 

ODPOWIEDŹ:  
Wykonawca musi założyć zakup materiałów na roboty ziemne związane z budową nasypów. Zamawiający 
przedkłada skorygowany Kosztorys ofertowy. 
 
PYTANIE 4:  
Prosimy o zmiany zapisów SST D04.07.01 i  umożliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu 
asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P ). Pozwoli to na zróżnicowanie uziarnienia pomiędzy warstwami 
podbudowy i wiążącej. Zróżnicowanie uziarnienia górnej warstwy (wiążącej) oraz dolnej (podbudowy) wpływa 
na poprawę (zwiększenie) sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych. Wynika to z lepszego 
klinowania się gorącej drobniejszej mieszanki w grubszej zimnej warstwie dolnej. Efektem tego będzie 



 

 

poprawa sczepności międzywarstwowej, a tym samym współpracy pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi,  
co przełoży się na wzrost trwałości (nośności) całej konstrukcji nawierzchni. 

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę materiałów. 
 
PYTANIE 5:  
Prosimy o zmianę zapisów SST D04.05.02 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym i umożliwienie do 
zastosowania mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm. Użycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne  
z przywołanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5  oraz z polskimi normami.  Biorąc pod uwagę 
sytuację na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy stabilizacji ułatwi 
wykonawcy pozyskanie materiałów oraz obniży koszty inwestycji przy zachowaniu parametrów 
wytrzymałościowych na takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.  

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę uziarnienia. 
 
PYTANIE 6:  
Prosimy o potwierdzenie, że materiał uzyskany z odhumusowania terenu wg. pozycji nr 8 kosztorysu 
ofertowego branży drogowej należy wykorzystać do  umocnienia powierzchni skarp nasypów i wykopów oraz 
rowów i pasów zieleni  warstwą humusu grubości 15cm zgodnie z pozycją nr 48 kosztorysu ofertowego 
Branża Drogowa.  

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, że pozycja nr 8 kosztorysu ofertowego branży drogowej  dotyczy zdjęcia   
i magazynowania humusu przeznaczonego  do wbudowania na placu budowy min. poz. 48 kosztorysu. 
 
PYTANIE 7:  
Prosimy o informację czy drenaż przewidziany do wykonania zgodnie z pozycją kosztorysową nr.1  
Infrastruktura Towarzysząca (roboty drogowe) jest powieleniem drenażu przewidzianego do wykonania  
w zgodnie z pozycja kosztorysową nr. 10 , Infrastruktura Towarzysząca (roboty kanalizacyjne).  
Jeśli tak prosimy o korektę tabeli TER , jeżeli nie prosimy o wskazanie lokalizacji przedmiotowych drenów.  

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający przedkłada skorygowany Kosztorys ofertowy. 
 
PYTANIE 8:  
Prosimy o potwierdzenie, że geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 100x100KN ma być układana na całej 
szerokości jezdni pod warstwą wiążącą/wyrównawczą. Przekrój normalny wskazuje ułożenie siatki szerokości 
1m tylko na styku starej i nowej konstrukcji jezdni.  

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, że  siatka wzmacniająca nawierzchnię ma być ułożona na całej szerokości projektowej 
jezdni  i spełnić wymagania skorygowanej  STW i ORB D-05.03.26. 
 
 
 



 

 

PYTANIE 9:  
|Czy Zamawiający może uściślić rodzaj geosyntetyku przeznaczonego do wzmocnienia  nawierzchni?  
W pkt. 1.3  załączonej SST  wymienia się geosyntetyk z włókien szklanych , natomiast w pkt. 1.4.1 z włókien 
poliestrowych i szklanych, przywołując parametry charakterystyczne dla poliestrów – jak wiadomo  pomiędzy 
tymi włóknami występują dość znaczne różnice w parametrach wytrzymałościowych jak i w  wydłużeniu. 
W pkt. 2.1 podaje się zastosowanie siatki z włókien szklanych, ewentualnie poliestrowych, ponownie 
przywołując  charakterystykę włókna poliestrowego. Nadmieniam, że ze względu na wysokie wydłużenia 
siatki poliestrowej  są już rzadko stosowane. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający   załącza skorygowaną STW i ORB D-05.03.26    

 

         Ponadto , działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), modyfikujemy Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt.12.2 a), który otrzymuje brzmienie: 
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach,  

w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w PKO BP SA nr 23 1020 4027 0000 1702 1520 5490. 

 
 

 

Załączniki: 

-  poprawiona SST  D-05.03.26 
- poprawiony Kosztorys ofertowy 
 

 


