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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście od m. Jabłonowo do m. Ujście 
 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: 

PYTANIE 1: 
Proszę o udostępnienie docelowej organizacji ruchu oraz opisu technicznego do nich 
ODPOWIEDŹ: Zamieszczamy projekt docelowej organizacji ruchu 

PYTANIE 2: 
Proszę o sprecyzowanie- montaż balustrady U-11a, rurowa. Na rynku występuje wiele 
rodzajów tego typu barier, a SST mówi zbyt ogólnikowo i zawiera sprzeczne informacje. 
Proszę o sprecyzowanie jaka ma być średnica rur, jaki ma być rozstaw, czy ma zawierać 
pionowe szczeblinki, czy ma być malowana i wyklejana paskami odblaskowymi, itp. Proszę o 
wytyczne i rysunek. 
ODPOWIEDŹ: Przedstawiamy szkic oraz wymiary balustrady U-11 wraz z średnicami rur. 
Bariery wykonane są z rur ocynkowanych, malowane proszkowo na kolor biały oraz oklejone 
folią odblaskową czerwoną. Zakotwienie elementu w podłożu 500 mm. Bariera wystaje 
ponad powierzchnię  1100 mm. W pionowych elementach bariery należy wykonać otwór 
średnicy 15 mm w celu połączenia sąsiednich elementów. 
Wymiary:  
Średnica rury - 60,3 mm (2"), poprzeczka fi 48,3 mm (1,5") 
Długość segmentu - 2000 mm 
Wysokość – około 1600 mm 
Rozstaw poprzeczki  około 500 mm 

 
PYTANIE 3: 
Dotycz: Składowisko Zamawiającego 
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Prosimy o podanie lokalizacji składowiska Zamawiającego lub odległości transportu 
materiałów z rozbiórek na składowisko Zamawiającego 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Specyfikacji D.01.02.04 Składowisko zamawiającego : 
Rejon Dróg Wojewódzkich  w Czarnkowie 64-700 Czarnków ul. Gdańska 56. 

PYTANIE 4: 
Dotyczy: Rozbiórka elementów dróg i ulic – jednostki 
Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym B-1 Roboty drogowe w pozycjach 
19,20,21 oraz 27,28 poprawna jest jednostka m3  
ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, poprawną jednostką jest m3 

PYTANIE 5: 
Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu 
Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu 
ODPOWIEDŹ: Załączamy projekt stałej organizacji ruchu. 

PYTANIE 6: 
Dotyczy: Projekt wykonawczy 
Prosimy o załączenie następujących materiałów: 
- Przekroje normalne 
- Szczegóły konstrukcyjne wykonania ścieku z kostki betonowej, ścieku korytkowego, 
krawężnika 20x30, 20x22, 15x21, obrzeża 8x30 oraz muru oporowego z gazonów 66x45 cm 
- Przekroje poprzeczne 
ODPOWIEDŹ: Załączamy następujące materiały 
- Przekroje normalne 
- Szczegóły konstrukcyjne wykonania ścieku z kostki betonowej, ścieku korytkowego, 
krawężników 20x30, 20x22, 15x21, obrzeża 8x30 oraz muru oporowego z gazonów 
- przekroje poprzeczne 

PYTANIE 7: 
Dot. § 4 ust. 10 Umowy. Wnosimy o usunięcie ww. ustępu jako sprzecznego z przepisami 
ogólnymi i nieważnego. Niezależnie od istnienia tego ustępu w Umowie, jeżeli z powodu 
zawarcia aneksu terminowego wystapią u Wykonawcy koszty dodatkowe, których nie mógł 
on przewidzieć na etapie przygotowania oferty, będzie on uprawniony do przekazania 
odpowiedniego roszczenia do Zamawiającego z tytułu poniesionej straty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie ww. ustępu. 

PYTANIE 8: 
Dotyczy § 8 ust. 1 i 3 Umowy: 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z 
innymi cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby 
Podwykonawca nie musiał podpisywać zestawienia wartościowego wykonanych robót, a 
jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej 
kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane przez tychże 
Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii 
Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, 
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na 
cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest żądanie Zamawiającego, aby 
Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury wystawianej przez 
Wykonawcę na Zamawiającego. 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 ust. 1 i 3 Umowy zapisu 
„podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”.  
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 9: 
Dotyczy § 9 ust. 5 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez 
Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i 
udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
ODPOWIEDŹ: Do 7 dni od dnia dostarczenia dokumentów. 

PYTANIE 10: 
W § 15 ust. 4 Umowy Zamawiający wprowadził obowiązek załączenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych „oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania”. Prosimy o doprecyzowanie jakie „postępowanie” 
Zamawiający ma na myśli? Podwykonawca, na etapie realizacji inwestycji (a więc już po 
zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), nie bierze udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie przez Zamawiającego jest 
tu o tyle istotne, że na etapie przygotowania i składania ofert Wykonawca nie wie jakiego 
oświadczenia będzie musiał wymagać od Podwykonawców, z czego może wyniknąć 
okoliczność, że doprecyzowanie przez Zamawiającego wymogu dotyczącego tego 
oświadczenia dopiero w trakcie realizacji budowy, spowoduje brak możliwości zatrudnienia 
danego Podwykonawcy, a więc też szkodę po stronie Wykonawcy, której nie mógł 
przewidzieć w momencie składania oferty. Prosimy też o załączenie treści oświadczenia, 
którego żąda Zamawiający wraz z projektem umowy podwykonawczej na roboty budowlane. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 11: 
Dotyczy § 4 ust. 6 Umowy. Dostarczenie projektu jest obowiązkiem Zamawiającego. Jeśli 
projekt zawiera błędy, które zostaną ujawnione na etapie realizacji inwestycji, to 
Zamawiający jest zobowiązany uzgodnić z projektantem zmianę projektu i przekazać ją 
Wykonawcy do realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że w powyższym przypadku to 
Zamawiający załatwi z projektantem uzgodnienie takiej zmiany. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 6 Umowy. 

PYTANIE 12: 
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót rozbiórkowych. 
ODPOWIEDŹ: Zakres robót rozbiórkowych przedstawiony jest na przekrojach normalnych. 

PYTANIE 13: 
Prosimy o dodanie tabeli robót ziemnych.  
ODPOWIEDŹ: Zakres robót ziemnych przedstawiony jest na przekrojach normalnych. 

PYTANIE 14: 
Prosimy o dodanie tabeli frezowania, przyjęta ilość w przedmiarze narzuca frezowanie o gł. śr 
10,5cm natomiast w opisie jest to śr. głębokość 2cm. 
ODPOWIEDŹ: Zakres robót związanych z frezowaniem podany jest w przekrojach 
poprzecznych i normalnych. Podane wartości są prawidłowe. 

PYTANIE 15: 
Prosimy o dodanie tabeli wyrównania nawierzchni. 

ODPOWIEDŹ: Zakres wyrównania nawierzchni przedstawiony jest na przekrojach 
normalnych. 

PYTANIE 16: 
Prosimy o jednoznaczne określenie z poz.31 B-2. (4564m2) Ilości kostki szarej i czerwonej. 



 
 

4 

ODPOWIEDŹ: Kostka koloru czerwonego 1141 m2, , Kostka koloru szarego 3423 m2 . 

PYTANIE 17: 
Czy zamawiający dopuszcza  jako wariant w Tymczasowej Organizacji Ruchu całkowite 
zamknięcie części odcinka  na czas prowadzonych robót? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje czasowego zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 
182 

PYTANIE 18: 
Czy zamawiający dopuszcza jako wariant w Tymczasowej Organizacji Ruchu ustawienie 
dodatkowego zabezpieczenia w postaci barier drogowych miniguard oraz progów 
zwalniających? 
ODPOWIEDŹ: Tak, w przypadku barier miniguard jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę 
projekt Czasowej Organizacji Ruchu zostanie zatwierdzony przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie progów zwalniających w 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

PYTANIE 19: 
Fakturę wystawia się, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W związku z 
powyższym okres od zakończenia robót do ostatecznego rozliczenia zadania nie powinien 
wynosić 1,5 miesiąca. Prosimy o zmianę terminu zakończenia robót na 01.09.2017. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 20: 
Proszę o wyjaśnienie zapisu z punktu 13.2 SIWZ „..i doda kwotę rezerwową na roboty 
nieprzewidziane ..” Jakie roboty Zamawiający określa pod tym stwierdzeniem.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pod tym pojęciem rozumie ewentualne roboty dodatkowe, które 
są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

PYTANIE 21: 
Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy Par. 8 pkt 2 . Wykonawca jest zobowiązany 
wystawić fakturę co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Prosimy o usunięcie punktu 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 22: 
Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy należy przekazanie do 
użytkowania zaplecza Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie z wymogami ST 
Wymagania Ogólne w terminie 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający Informuje, że do obowiązków Wykonawcy należy przekazanie 
zaplecza zamawiającemu zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 23: 
Prosimy o potwierdzenie, że   Wykonawca robót zobowiązany jest w trakcie realizacji do 
umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych jak również ustawienia po realizacji 
zadania tablic pamiątkowych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentów w zakresie 
informacji i promocji. 
ODPOWIEDŹ: Tak należy, zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 24: 
Proszę o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie drogi jest po stronie Zamawiającego.  
ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z STWiORB D-00.00.00 
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PYTANIE 25: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziaływania 
inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogólne. 
ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 26: 
Prosimy o wskazanie budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy, dla których będzie wymagana 
do przeprowadzenia inwentaryzacja budynków. 
ODPOWIEDŹ: Budynki należy wyznaczyć zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 27: 
Prosimy o potwierdzenie, że inwentaryzacja budynków ma zostać wykonana w terminie 21 
dni od daty podpisania umowy. 
ODPOWIEDŹ: Potwierdzam, materiały mają być 

PYTANIE 28: 
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji budynków była 
poświadczona przez właściciela nieruchomości. Co w przypadku jeśli Wykonawcy nie uda się 
zdobyć takiego poświadczenia? 
ODPOWIEDŹ: Materiały mają być wykonane zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 29: 
Prosimy o sprecyzowanie ile wiat przystankowych jest do rozbiórki – opis techniczny 
wskazuje 6 szt, przedmiar 5 szt. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z TER – 5 szt 

PYTANIE 30: 
Prosimy o doprecyzowanie, gdzie znajduje się składowisko Inwestora na które należy 
odwieźć materiały z rozbiórki. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami STWiORB D- 01.02.04. ul. Gdańska 56, 64-700 
Czarnków siedziba RDW Czarnków 

PYTANIE 31: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada  pozwolenie na wycinkę drzew. Prosimy o 
zamieszczenie na stronie Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Dokumentem zezwalający na wycinkę drzew jest ZRID i został on załączony 
w postępowaniu przetargowym z dokumentacją techniczną. 

PYTANIE 32: 
Prosimy o udostępnienie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci. 
ODPOWIEDŹ: Decyzja ZRID, będąca podstawą do wykonywania robót, została wydana w 
oparciu o aktualne warunki. 

PYTANIE 33: 
Prosimy o udostępnienie ostatecznej decyzji Burmistrza Ujścia z dnia 19 lipca 2012 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
ODPOWIEDŹ: Załączamy o stateczną decyzję z dnia 19 lipca 2012 roku 

PYTANIE 34: 
Proszę o udostępnienie Projektu wycinki drzew. 
ODPOWIEDŹ: Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki zostały wycięte w oparciu o 
osobny kontrakt. W ramach zadania pozostały do usunięcia pnie i korzenie pozostałe po 
wycince. 
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PYTANIE 35: 
Proszę o udostępnienie informacji BIOZ przygotowanej do projektu. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z STWiORB D-00.00.00, sporządzenie planu BIOZ leży po stronie 
Wykonawcy. 

PYTANIE 36: 
Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu ostatniego zdania paragrafu pierwszego umowy 
(„Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”) następującego stwierdzenia: „ w zakresie 
opisanym dokumentacją wymienioną w niniejszym paragrafie”. Zamawiający ma obowiązek 
opisania przedmiotu umowy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy PZP). Opisanie przedmiotu 
zamówienia w tak lakoniczny i niejednoznaczny sposób, jak to uczyniła Zamawiający 
sprawia, że Wykonawcy nie są w stanie oszacować realnie swoich ofert i stwarza potencjalne 
zarzewie sporu na etapie realizacji zamówienia. Ustalone w umowie zobowiązanie 
Wykonawcy do wykonania wszelkich robót koniecznych do wykonania zamówienia, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych może być skuteczne, w sytuacji gdy zakres 
świadczenia jest jednoznacznie określony, a przekazana Wykonawcy dokumentacja 
projektowa jest prawidłowa i kompletna. „Bez względu w jakiej postaci zostanie określone 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, 
zawsze będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji projektowej. Zaś zakres 
świadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie, pod rygorem nieważności umowy w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ” (Sygn. akt: KIO 
171/13, wyrok z dnia 5 lutego 2013 r.).  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany. 

PYTANIE 37: 
Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 4 ust. 6 umowy, tj. „W przypadku konieczności 
zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez 
projektanta”, na następującą „W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej 
Strony uzyskają projekt zamienny podpisany przez projektanta”.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 38: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści ust. 10 par. 4 umowy: „Aneks terminowy nie 
spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu”. O jakie roszczenia 
chodzi Zamawiającemu?  
ODPOWIEDŹ: O wszelkie roszczenia, które Wykonawca może wnosić z tego tytułu. 

PYTANIE 39: 
Wykonawca wnosi o podanie zasad wprowadzania zmian, o których mowa w par. 5 ust. 4 
umowy, zgodnie z treścią przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.  
ODPOWIEDŹ: Zmiany, o których mowa w Ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu zostaną 
wprowadzone na wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 3 dni od daty wejścia w życie 
zdarzeń określonych w art. 142 ust.5 Ustawy Pzp. 

PYTANIE 40: 
Zgodnie z przepisem art. 143a ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma obowiązek udzielić 
zaliczek. Tymczasem w umowie Zamawiający zapisał, że „dopuszcza możliwość” udzielania  
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zaliczek (par. 6 ust. 1). Wykonawca wnosi o dostosowanie treści umowy do przepisu ustawy.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie działał zgodnie z prawem. 

PYTANIE 41: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zastosowania jednocześnie dwóch instytucji, które 
ustawodawca przewidział rozłącznie w przepisie art. 143a ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca 
umożliwił bowiem Zamawiającemu, w zależności od sposobu płacenia wynagrodzenia, albo 
skorzystanie z zaliczek, albo uzależnienie płatności kolejnych rat wynagrodzenia od 
przedłożenia dowodów rozliczenia się z podwykonawcami. Zamawiający przewidział 
udzielanie zaliczek, a jednocześnie zawarł w umowie zapis, odnoszący się do płatności 
częściowych (par. 8 ust. 5). Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i dostosowanie zapisów 
umownych do treści przepisów ustawy Pzp.   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie widzi w stosowanych zapisach sprzeczności z Ustawą Pzp. 

PYTANIE 42: 
W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy? Prosimy o podanie 
terminu jednoznacznego (par. 11 ust. 1 umowy).  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z STWiORB D-00.00.00 

PYTANIE 43: 
Jakie inne, ponad wymienione w par. 11 ust. 2 umowy, obowiązki przewidział Zamawiający 
dla Wykonawcy? Pytanie jest konsekwencją użycia przez Zamawiającego słowa „w 
szczególności” w par. 11 ust. 2 umowy. Wykonawca zaznacza, że żadne dodatkowe 
obowiązki poza te, które są wyraźnie wymienione w umowie, nie będą dla niego wiążące.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis par. 11 ust. 2 umowy bez żadnych 
zastrzeżeń ze strony oferenta. 

PYTANIE 44: 
Co rozumie Zamawiający przez „strefę oddziaływania inwestycji na budynki”, opisaną w par. 
11 ust. 2 pkt 15 umowy? 
ODPOWIEDŹ: Wykonawca jako profesjonalista winien w każdym konkretnym przypadku 
ocenić, czy prowadzone prace będą oddziaływać na znajdujące się w pobliżu budynki. 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym przypadku. 

PYTANIE 45: 
Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa „opóźnienie” użytego w par. 11 ust. 3 umowy słowem 
„zwłoka”. Wykonawca nie może odpowiadać za nieterminowe załatwianie spraw przez 
organy administracyjne, urzędy itp., a także za opóźnienie, które nie będzie spowodowane 
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 46: 
Wykonawca wnosi o usunięcie z umowy par. 15 ust. 4 oraz par. 15 ust. 5 pkt 4, jako że żadne 
przepisy ustawy Pzp nie dają Zamawiającemu uprawnienia do domagania się takich 
dokumentów od Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za roboty 
wykonane przez podwykonawców jak za swoje własne.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 47: 
Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”, w każdym przypadku z 
par. 19 oraz w par. 20 ust. 1 pkt 6 umowy, na podstawie tej samej argumentacji, co użyta w 
pytaniu nr 10 powyżej.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
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PYTANIE 48: 
Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować SMA 11 (w Tablicy 7. str. 221 jest sprzeczny 
zapis dotyczący SMA 5) 
ODPOWIEDŹ: Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i SST tzn. 
nawierzchnia z SMA 11 

PYTANIE 49: 
Należy dokonać regulacji pionowej: studzienek telekomunikacyjnych, rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zaworów wodociągowych i gazowych. Zgodnie z 
zapisami SST D.03.02.01a „-montaż nowych włazów na ist. studniach rewizyjnych 
usytuowanych w jezdni”. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować nowe włazy tylko 
na studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
ODPOWIEDŹ: Wszystkie włazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zawory 
wodociągowe i gazowe znajdujące się w nawierzchni jezdni należy wymienić na nowe. 
 

w załączeniu przekazujemy: 

- decyzja środowiskowa 


