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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 431 na odcinku: 
Część 1: Rogalin-skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306; 
Część 2: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 
w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) wyjaśnia, 
co następuje: 
 
Pytanie 1 
 W pkt 6.2.3 SIWZ dla części 1 Zamawiający wskazuje wymagane doświadczenie: 
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej dwóch zadań związanych z 
budową, rozbudową dróg, każde o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł brutto” Czy 
Zamawiający dopuszcza dla spełnienia warunku zadania polegające na przebudowie drogi? 
Zaproponowany wymóg jest nieadekwatny do powyższej inwestycji ponieważ ma ona 
charakter przebudowy z elementami rozbudowy. Nasza firma realizowała w przeszłości 
zadania o dużo większej wartości i skomplikowaniu, podlegające decyzjom administracyjnym 
typu PnB lub ZRiD, (również dla WZDW w Poznaniu), które w nazwie mają: 
„Przebudowa…”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis  pkt. 6.2.3 a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zadań związanych  
z budową, rozbudową lub przebudową dróg, każde o wartości nie mniejszej niż  12.000.000,00 
zł brutto. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż 
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na 
dzień zatwierdzenia protokołu odbioru  robót lub równoważnego dokumentu, podając datę 
zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. 

 
Pytanie 2 
 W pkt 6.2.3 SIWZ dla części 2 Zamawiający wskazuje wymagane doświadczenie: 
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej dwóch zadań związanych z 
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budową, rozbudową dróg, każde o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł brutto” Czy 
Zamawiający dopuszcza dla spełnienia warunku zadania polegające na przebudowie drogi? 
Zaproponowany wymóg jest nieadekwatny do powyższej inwestycji ponieważ ma ona 
charakter przebudowy z elementami rozbudowy. Nasza firma realizowała w przeszłości 
zadania o dużo większej wartości i skomplikowaniu, podlegające decyzjom administracyjnym 
typu PnB lub ZRiD, (również dla WZDW w Poznaniu), które w nazwie mają: : 
„Przebudowa…”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis  pkt. 6.2.3 b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zadań związanych  
z budową, rozbudową lub przebudową dróg, każde o wartości nie mniejszej niż  12.000.000,00 
zł brutto. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż 
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na 
dzień zatwierdzenia protokołu odbioru  robót lub równoważnego dokumentu, podając datę 
zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
 
Pytanie 3 
 W pkt 6.2.3 SIWZ Zamawiający  dla części 1 wskazuje wymagane doświadczenie 
personelu kluczowego (kierownika budowy): „Zrealizował 2 zadania na stanowisku 
kierownika budowy, robót przy realizacji budowy, rozbudowy drogi, doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia…” Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie zadań polegających na 
przebudowie drogi? Zaproponowany wymóg jest nieadekwatny do powyższej inwestycji 
ponieważ ma ona charakter przebudowy z elementami rozbudowy. Nasza firma posiada 
osoby, które realizowały w przeszłości zadania o dużo większej wartości i skomplikowaniu, 
podlegające decyzjom administracyjnym typu PnB lub ZRiD, zawierające w sobie m. in. 
budowę nowych jezdni dróg dwujezdniowych lub znaczne poszerzenie istniejących (również 
dla WZDW w Poznaniu), które w nazwie miały przebudowa drogi. Naszym zdaniem, z 
punktu widzenia kierowania pracami budowalnymi, nie występuje żadna różnica pomiędzy 
zadaniem liniowym polegającym na przebudowie i rozbudowie drogi o podobnej wartości.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis  pkt. 6.2.3 c) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 c) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia 
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie  niezbędne 
do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami 
podając podstawę do dysponowania tymi osobami: 

 
Pytanie 4 
 W pkt 6.2.3 SIWZ Zamawiający  dla części 2 wskazuje wymagane doświadczenie 
personelu kluczowego (kierownika budowy): „Zrealizował 2 zadania na stanowisku 
kierownika budowy, robót przy realizacji budowy, rozbudowy drogi, doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia…” Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie zadań polegających na 

Lp Stanowisko Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1 Kierownik 
Budowy 

1 Zrealizował 2 zadania na stanowisku kierownika 
budowy, robót przy realizacji budowy, rozbudowy lub 
przebudowy drogi, doprowadzone do odbioru i 
rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości co 
najmniej 8.000.000,00 zł brutto każde 
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przebudowie drogi? Zaproponowany wymóg jest nieadekwatny do powyższej inwestycji 
ponieważ ma ona charakter przebudowy z elementami rozbudowy. Nasza firma posiada 
osoby, które realizowały w przeszłości zadania o dużo większej wartości i skomplikowaniu, 
podlegające decyzjom administracyjnym typu PnB lub ZRiD, zawierające w sobie m. in. 
budowę nowych jezdni dróg dwujezdniowych lub znaczne poszerzenie istniejących (również 
dla WZDW w Poznaniu), które w nazwie miały przebudowa drogi. Naszym zdaniem, z 
punktu widzenia kierowania pracami budowalnymi, nie występuje żadna różnica pomiędzy 
zadaniem liniowym polegającym na przebudowie i rozbudowie drogi o podobnej wartości.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis  pkt. 6.2.3 c) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 c) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia 
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie  niezbędne 
do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami 
podając podstawę do dysponowania tymi osobami: 

 
Pytanie 5  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej o 100 dni bez zmiany terminu ostatecznego wykonania całości zadania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej i modyfikuje zapis pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców, który otrzymuje treść: 
„5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
A. Część 1: 
5.1. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: 465 dni 

od daty podpisania umowy 
5.2. Termin zakończenia robót: 1112 dni od daty podpisania umowy 
5.3.    Termin ostatecznego odbioru: 1142 dni od daty podpisania umowy. 
B. Część 2: 
5.1. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: 465 dni 

od daty podpisania umowy 
5.2. Termin zakończenia robót: 1096 dni od daty podpisania umowy 
5.3.    Termin ostatecznego odbioru: 1126 dni od daty podpisania umowy 
5.4.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o którym 
mowa w pkt.5.3 A i B.” 

 
 

Lp Stanowisko Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1 Kierownik 
Budowy 

1 Zrealizował 2 zadania na stanowisku kierownika 
budowy, robót przy realizacji budowy, rozbudowy lub 
przebudowy drogi, doprowadzone do odbioru i 
rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości co 
najmniej 8.000.000,00 zł brutto każde 


