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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 432 na odcinku: 
Część 1: Środa – Ruszkowo; 
Część 2: Ruszkowo-Grzymysławice 
w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) wyjaśnia, 
co następuje: 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga wykonania zjazdów do wszystkich działek stykających się z 
pasem drogi wojewódzkiej? Czy dotyczy to również działek, które mają dojazd od drogi 
niższej kategorii? 
Odpowiedź: Zjazdy należy wykonać zgodnie z PFU 
 
Pytanie 6 
W punkcie 1.1.1. PFU na część 1 i 2 podano szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,50m. 
Jaką szerokość mają mieć planowane przez zamawiającego ścieżki  pieszo-rowerowe 
określone w punkcie 2.2.8. PFU? 
Odpowiedź: Szerokości zgodnie z p. 1.1.1 PFU 
 
Pytanie 7 
Czy na zatokach autobusowych na długości peronu należy zastosować krawężnik 20x30 
wystawiony na 18cm, czy krawężnik peronowy/przystankowy 435x300x330, który jest ok. 8 
krotnie droższy. 
Odpowiedź: Na zatokach autobusowych zastosować krawężnik 20x30cm, wystawiony na 
18cm. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie termoplastyczne? 
Odpowiedź: Zgodnie z p. 2.2.12 PFU oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne. 
 
Pytanie 9 
W pkt 2.2.6 PFU Zamawiający wymaga minimalnej szerokości drogi podporządkowanej 
6,0m. Wg warunków technicznych drogi gminne (L i D) mają mniejsze wymagania odnośnie 
szerokości (5,0 – 5,5m). Spośród istniejących dróg bocznych żadna nie posiada szerokości 
6,0m (oprócz wojewódzkich). Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w PFU? 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU szerokość drogi podporządkowanej nie mniej niż 6,00 m 
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Pytanie 10 
Czy Zamawiający przewiduje budowę kanałów technologicznych? Jeśli tak to w jakim 
zakresie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje budowy kanałów technologicznych na ww. odcinku. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający przewiduje budowę lub przebudowę oświetlenia w terenach 
zabudowanych? 
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy zgodnie z PFU należy uzyskanie warunków na 
usunięcie kolizji. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający przewiduje budowę wysp spowalniających przed terenami zabudowanymi? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego w kierunku parku w Połażejewie 
i wycinkę drzew?  
Odpowiedź: Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę lewego pasa drogi i wymianę gruntu w rejonie 
skrzyżowania w km 80+537? (kierunek Racławki i Bardo) 
Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokładnej inwentaryzacji oraz 
technicznych badań podłoża gruntowego i nawierzchni – pkt. 1.1.1 PFU. 
 
Pytanie 15 
W jaki sposób należy podłączyć do projektowanego skrzyżowania z lewoskrętami w km 
80+537 drogę gminną w km ok. 80+600? (działka nr 72). Czy Zamawiający przewiduje 
szerszy wykup i budowę drogi serwisowej do drogi na Racławki? 
Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuszcza inną technologię przebudowy przepustów w km: 74+343, 
77+023 i 81+223 niż żelbetową? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej technologii przebudowy przepustów 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający w przypadku zwartej zabudowy mieszkalnej przewiduje zawężenia 
szerokości planowanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych? Jeżeli tak to do jakich 
szerokości? 
Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o przedstawienie sposobu zagospodarowania placu w centrum wsi Połażejewo. Czy 
Zamawiający przewiduje odcięcie wlotów innych dróg gminnych? 
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Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający przewiduje budowę przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania i zatoki 
autobusowej w km 75+364? 
Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie projektu 
organizacji ruchu. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy § 3 pkt 5 lit. h), § 4 pkt 2 ppkt 1 lit. e) oraz § 4 pkt 2 ppkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie 
realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?  
Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji o ewentualnych pracach równoległych. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy § 4 pkt 8 projektu umowy. 
Wnosimy o usunięcie ww. ustępu jako sprzecznego z przepisami ogólnymi i nieważnego. 
Niezależnie od istnienia tego ustępu w Umowie, jeżeli z powodu zawarcia aneksu terminowego 
wystąpią u Wykonawcy koszty dodatkowe, których nie mógł on przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty, będzie on uprawniony do przekazania odpowiedniego roszczenia do 
Zamawiającego z tytułu poniesionej straty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy § 9 pkt 1 oraz § 9 pkt 3 projektu umowy. 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z 
innymi cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby 
Podwykonawca nie musiał podpisywać zestawienia wartościowego wykonanych robót, a 
jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej 
kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane przez tychże 
Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii 
Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, 
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na 
cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest żądanie przez Zamawiającego, 
aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury wystawianej przez 
Wykonawcę na Zamawiającego 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 9 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane 
przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy § 17 pkt 4 projektu umowy. 
W § 17 pkt 4 Umowy Zamawiający wprowadził obowiązek załączenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych „oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania”. Prosimy o doprecyzowanie jakie „postępowanie” Zamawiający 
ma na myśli? Podwykonawca, na etapie realizacji inwestycji (a więc już po zakończeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), nie bierze udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie przez Zamawiającego jest tu o tyle istotne, 
że na etapie przygotowania i składania ofert Wykonawca nie wie jakiego oświadczenia będzie 
musiał wymagać od Podwykonawców, z czego może wyniknąć okoliczność, że 
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doprecyzowanie przez Zamawiającego wymogu dotyczącego tego oświadczenia dopiero w 
trakcie realizacji budowy, spowoduje brak możliwości zatrudnienia danego Podwykonawcy, a 
więc też szkodę po stronie Wykonawcy, której nie mógł przewidzieć w momencie składania 
oferty. Prosimy też o załączenie treści oświadczenia, którego żąda Zamawiający wraz z 
projektem umowy podwykonawczej na roboty budowlane. 
Oferent z góry też zaznacza, że nie wnosi tu o zmianę treści umowy, a jedynie o 
wyjaśnienie i załączenie do SIWZ treści wymaganego oświadczenia. 
Odpowiedź: Podwykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp. 
czyli oświadczy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 
ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp 
 
Pytanie 24 
Dotyczy § 21 pkt 1 ppkt 1 do ppkt 4, ppkt 6, ppkt 11 oraz ppkt 12 projektu umowy. 
Wnosimy o zamianę w § 21 pkt 1 ppkt 1 do ppkt 4, ppkt 6, ppkt 11 oraz ppkt 12 słowa 
"opóźnienie"  na słowo: "zwłoka".  
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie 
wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy § 21 pkt 1 projektu umowy. 
W związku z bardzo wysokim poziomem kar Wykonawca wnosimy o ich obniżenie: 
- ppkt 7, ppkt 8, ppkt 10, ppkt 13, ppkt 14, ppkt 15 oraz ppkt 16  prośba o obniżenie kary do 
2.000,00 zł. 
- ppkt 17 prośba o obniżenie kary do 500,00 zł. 
- ppkt 18 prośba o obniżenie kary do 5.000,00 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy § 22 pkt 5 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie przysługującego Zamawiającemu terminu na 
złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do 1 miesiąca. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu. 
 
Pytanie 27 
Wnosimy o wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy dot. niespójności zapisów PFU i SIWZ (w 
tym projektu umowy) w kwestii uzyskania decyzji ZRID. Czy jej uzyskanie mieści się w 
zakresie odpowiedzialności (kosztu i czasu) Wykonawczy czy Zamawiającego? 
Odpowiedź: Uzyskanie decyzji ZRID mieści się w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy. 
Terminem realizacji dotyczącym przedmiotu zamówienia w części dotyczącej dokumentacji 
jest data uzyskania decyzji ZRID. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją projektową 
zostanie podpisany przez Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinków, dla których mogą 
zostać pozyskane niezależne decyzje ZRID. Wykonawca jest zobowiązany powyższymi 
zapisami do współdziałania z Zamawiającym w celu uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o udostępnienie raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
Odpowiedź: Nie były opracowane raporty oddziaływania na środowisko dla wskazanych 
przedsięwzięć. 
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Pytanie 29 
Prosimy o udostępnienie prognozy ruchu, o którym mowa w punkcie 2.2.5. PFU. 
Odpowiedź: Informacja o pomiarze ruchu jest ogólnodostępna na stronie internetowej 
www.wzdw.pl w zakładce drogi. Prognozę należy opracować. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający uzyskał jakiekolwiek decyzje derogacyjne (zezwalające na odstępstwa w 
stosunku do zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody)? Jeżeli tak to prosimy o ich 
udostępnienie. Jeżeli nie to prosimy o określenie czyim obowiązkiem będzie ich uzyskanie na 
etapie realizacji inwestycji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie uzyskał decyzji derogacyjnych. Obowiązek uzyskania decyzji 
należy do Wykonawcy na etapie opracowania projektu budowlanego 
 
Pytanie 31 
Czy zamawiający posiada badania geologiczne terenu, zalecenia konserwatora zabytków, 
inwentaryzacje terenu i inne dokumenty wyszczególnione w rozdziale 4 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego ? 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił niezbędne materiały do opracowania oferty. 
 
Pytanie 32 
Prosimy o udostepnienie projektu przebudowy, mapy sytuacyjno-wysokościowej, warunków 
technicznych, opinii i wszystkich materiałów użytych do opracowania PFU 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił niezbędne materiały do opracowania oferty. 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający posiada badania nośności konstrukcji nawierzchni. Jeśli Zamawiający jest w 
posiadaniu badań nośności prosimy o ich udostępnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań nośności konstrukcji nawierzchni. 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowę odcinków 
napowietrznej linii nN wraz z oświetleniem (np. poprzez skablowanie), ewentualnie czy 
Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy lub opinii, czy tego rodzaju prace zamierza 
przeprowadzić właściciel sieci na etapie realizacji robót budowlanych. 
Odpowiedź: Zakres przebudowy infrastruktury zgodnie z p. 2.2.10 z PFU 
 
Pytanie 35 
Jaki tryb Zamawiający przewiduje w przypadku odmowy Ministra Infrastruktury odnośnie 
zmiany szerokości jezdni i uzyskania odstępstwa od przepisów Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 2 marca 
1999 r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odmowy 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania dodatkowych odstępstw od przepisów 
związanych z minimalną szerokością pasa drogowego o mniejszej niż przepisowej szerokości 
pasa drogowego. Minimalna szerokość określona w rozporządzeniu wynosi 25 m. Przy 
zabudowie  miejskiej konieczne byłyby dodatkowe wykupy budynków ,eksmisje i rozbiórki. 
Odpowiedź: Tak, po przygotowaniu przez Wykonawcę materiałów dotyczących odstępstwa 
Zamawiający wystąpi o jego udzielenie.  
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Pytanie 37 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej w innej technologii niż SMA. 
Odpowiedź: Zgodnie z p. 2.2.5 PFU 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych urządzeń spowalniających ruch na 
wlotach do miejscowości (szykan), bądź azylów na przejściach dla pieszych. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU p.2.2.14 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający przewiduje przebudowę istniejących skrzyżowań na skrzyżowania 
skanalizowane z wydzieleniem pasa dla pojazdów skręcających w lewo, ew. w prawo. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU p.2.2.6 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przepompowni ścieków deszczowych w sytuacji 
braku możliwości odprowadzenia wód opadowych w sposób grawitacyjny. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza przepompownie ścieków deszczowych. 
 
Pytanie 41 
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego wykonanie pewnych elementów inwestycji 
w ramach zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych w 2017 r. oraz czy Zamawiający 
przewiduje w takim przypadku wykonanie płatności w 2017 r. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie prac w roku 2017, natomiast płatności 
zgodnie z zatwierdzonym budżetem są przewidziane na rok 2018. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. 
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego, określa konieczność budowy kanałów 
technologicznych w obszarach zabudowy. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem obszaru 
zabudowy Zamawiający rozumie obszar zabudowany w rozumieniu ustawy prawa o ruchu 
drogowym (Art. 2. Pkt 15  i oznaczany zgodnie z kodeksem drogowym znakami 
informacyjnymi D-42 i D-43.  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje budowy kanałów technologicznych. 
 
Pytanie 43 
W związku z tym, że ofertowa cena ryczałtowa ma zgodnie z zapisami PFU str. 10 zawierać 
wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
nawierzchni, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników badań gruntowo-wodnych na 
terenie budowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tych materiałów. 
 
Pytanie 44 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, zawierają zapisy 
zakazujące stosowania granulatu asfaltowego dla MMA dla kategorii ruchu KR3 – KR6, 
tymczasem PFU przewiduje możliwość stosowania MMA zgodnych z WT, które dopuszczają 
stosowanie granulatu asfaltowego. Prosimy o jednoznaczne stanowisko, czy zamawiający 
wyraża zgodę na stosowanie MMA z dodatkiem granulatu asfaltowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 



-  7  - 
 
 
Pytanie 45 
Czy w przypadku braku miejsca w pasie drogowym Zamawiający dopuści zastosowanie ciągów 
pieszo-rowerowych? 
Odpowiedź: Tak, dopuści. Jednakże w przypadku zabudowy po obu stronach drogi z jednej 
strony należy wykonać ciąg pieszo rowerowy, a po drugiej ciąg pieszy.  
 
Pytanie 46 
Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie zjazdów na każdą 
posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę komunikacyjną 
z drogi wojewódzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu. Prosimy o określenie ilości 
zjazdów lub udostępnienie map ewidencyjnych terenów sąsiadujących z przedmiotowym 
odcinkiem drogi, tak aby możliwe było skalkulowanie ich ilości. 
Odpowiedź: Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie i inwentaryzacja zjazdów. 
 
Pytanie 47 
Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych . Prosimy o podanie wytycznych koniecznych do skalkulowania wartości 
tych robót, a mianowicie ilość nasadzeń, gatunki, średnice i wysokości pni. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami punktu 1.3.1 PFU „W celu 
oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
-  wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
-  wynikami badań i pomiarów własnych, 
-  wynikami opracowań własnych…” 
W związku z tym Wykonawca musi oszacować ilość drzew do wycinki. Średnice i gatunki 
drzew zgodnie z PFU i WWiORB Informujemy, że nasadzenia powinny być wykonane w 
stosunku 1:1, ich miejsce powinno być zabezpieczone w projektowanym pasie drogowym na 
etapie opracowywania projektu budowlanego. Pora sadzenia jest wskazana w WWiORB – 
D.09.01.01 Zieleń drogowa 
 
Pytanie 48 
Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy należy wbudowanie krawężników 
projektowanej drogi. Prosimy o dokładne określenie odcinków, na których należy przewidzieć 
krawężniki. 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje również 
wykonanie prac projektowych. 
 
Pytanie 49 
Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie instalacji oświetlenia 
ulicznego .Prosimy o dokładne określenie odcinków, na których należy przewidzieć 
oświetlenie uliczne. 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje również 
wykonanie prac projektowych. 
 
Pytanie 50 
Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca w  przypadku  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  
infrastruktury  technicznej  (urządzenia teletechniczne,  urządzenia  energetyczne,  sieci  
wodociągowe  i  gazowe,  sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, 
system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i 
wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i  uzyska  od  ich  właścicieli  lub  zarządców,  
warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia  i zatwierdzenia  na  przebudowę  lub  
likwidację  urządzeń  infrastruktury  technicznej. Prosimy o udostępnienie wstępnych 
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warunków technicznych od gestorów wszystkich istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej, na podstawie których oferent będzie mógł rzetelnie skalkulować cenę ofertową. 
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
należy zgodnie z PFU należy do Wykonawcy.  
 
Pytanie 51 
Prosimy o podanie definicji kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o 
której mowa w PFU. 
Odpowiedź: Zamawiający kwestie kolizji z urządzeniami infrastruktury traktuje zgodnie z 
ustawą o drogach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zmianami) 
 
Pytanie 52 
W związku z nieudostępnieniem warunków technicznych i uzgodnień branżowych, prosimy o 
potwierdzenie, że istniejąca infrastruktura techniczna znajdująca się pod istniejącą konstrukcją 
jezdni, nie stanowi kolizji z projektowaną inwestycją. 
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
należy zgodnie z PFU należy do Wykonawcy 
 
Pytanie 53 
Czy w przypadku wcześniejszego wykonania pewnych etapów inwestycji w ramach zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w PFU, Zamawiający zgodzi się na 
odbiór i przejęcie tych odcinków przed zakończeniem całej inwestycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odbiór i przejecie odcinków w ramach 
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robot przed zakończeniem całej inwestycji. 
 
Pytanie 54 
Prosimy o wytyczne dla oznakowania poziomego. Czy ma być ono umieszczone tylko w osi 
drogi, czy również na krawędziach? 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU p.2.2.12 oraz WWiORB. Przetarg w systemie zaprojektuj i 
wybuduj obejmuje również wykonanie projektu organizacji ruchu 
 
Pytanie 55 
Czy na drodze ograniczonej krawężnikiem należy przewidzieć oznakowanie poziome 
krawędziowe? 
Odpowiedź: Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje również wykonanie projektu 
organizacji ruchu. 
 
Pytanie 56 
Czy należy przewidzieć montaż elementów odblaskowych oznakowania poziomego? Jeśli tak, 
to prosimy o podanie ich lokalizacji oraz parametrów technicznych. 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami PFU. Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj 
obejmuje również wykonanie projektu organizacji ruchu. 
 
Pytanie 57 
Prosimy o udostępnienie map z naniesionymi istniejącymi urządzeniami drenarskimi, 
mogących kolidować z przedmiotową inwestycją. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich map 
 
Pytanie 58 
Informujemy, że jeśli wszystkie drogi, z którymi należy zaprojektować skrzyżowania, 
wymienione w dokumentacji są drogami publicznymi, to nie wszystkie odległości między nimi 
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spełniają warunki techniczne dla drogi klasy G. Czy w takim przypadku Zamawiający wystąpi 
o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych? 
Odpowiedź: Tak, po przygotowaniu przez Wykonawcę materiałów dotyczących odstępstwa 
Zamawiający wystąpi o jego udzielenie 
 
Pytanie 59 
Jeśli wszystkie drogi, z którymi należy zaprojektować skrzyżowania, wymienione w 
dokumentacji są drogami publicznymi i nie wszystkie odległości między nimi spełniają 
warunki techniczne dla drogi klasy G oraz nie uda się uzyskać  zgody na odstępstwo od 
warunków technicznych, to jakie rozwiązanie będzie preferował Zamawiający? Czy 
Zamawiający będzie wówczas oczekiwał zaprojektowania drogi zbiorczej pomiędzy takimi 
skrzyżowaniami? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów oraz rodzaju nawierzchni takiej 
drogi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada braku zgody na odstępstwo 
 
Pytanie 60 
Jeśli wszystkie drogi, z którymi należy zaprojektować skrzyżowania, wymienione w 
dokumentacji są drogami publicznymi i nie wszystkie odległości między nimi spełniają 
warunki techniczne dla drogi klasy G oraz nie uda się uzyskać  zgody na odstępstwo od 
warunków technicznych, to jakie rozwiązanie będzie preferował Zamawiający? Czy 
Zamawiający zgodzi  się na zmianę klasy części na klasę Z? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada braku zgody na odstępstwo 
 
Pytanie 61 
Prosimy o wykaz podmiotów posiadających swoją infrastrukturę w pasie drogowym DW306 
na przedmiotowym odcinku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego wykazu 
 
Pytanie 62 
Prosimy o podanie o jakich inwestycjach infrastrukturalnych będących w przygotowaniu, 
przewidywanych do zlokalizowania w pasie drogowym na przedmiotowym odcinku posiada w 
chwili obecnej wiedzę Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. 
 
Pytanie 63 
Prosimy o wykaz podmiotów posiadających swoją infrastrukturę w pasie drogowym DW306 
na przedmiotowym odcinku, które nie są zinwentaryzowane na mapach zasadniczych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego wykazu 
 
Pytanie 64 
Prosimy o udostępnienie informacji o właścicielach i użytkownikach infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z drogą oraz urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym, od których 
Zamawiający pobiera opłaty za umiejscowienie w/w obiektów w pasie drogowym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego wykazu 
 
Pytanie 65 
Prosimy o potwierdzenie, że na całym odcinku należy przebudować istniejące urządzenia 
drenarskie, które zostaną pozrywane podczas przebudowy drogi. 
Odpowiedź: Uszkodzone urządzenia drenarskie należy przebudować 
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Pytanie 66 
Czy Zamawiający zgodzi się na pozostawienie pod konstrukcją nawierzchni infrastruktury 
niezwiązanej z drogą, która w chwili obecnej znajduje się pod istniejącą konstrukcją 
nawierzchni? 
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
należy zgodnie z PFU należy do Wykonawcy 
 
Pytanie 67 
Prosimy o udostępnienie badań ugięć, nośności i układu warstw konstrukcyjnych istniejącej 
nawierzchni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich badań 
 
Pytanie 68 
Prosimy o udostępnienie badań podłoża gruntowego, odwiertów, dokumentacji geologicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich badań 
 
Pytanie 69 
Dotyczy PFU Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. 
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego, określa konieczność budowy 
oświetlenia przejść dla pieszych poza terenem zabudowy. Prosimy o podanie kilometraży 
lokalizacyjnych lub przybliżonej ilości wymaganych do zaprojektowania przejść dla pieszych 
poza terenem zabudowy. 
Odpowiedź: Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje również wykonanie projektu 
organizacji ruchu 
 
Pytanie 70 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. 
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego, określa konieczność budowy kanałów 
technologicznych w obszarach zabudowy. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem obszaru 
zabudowy Zamawiający rozumie obszar zabudowany w rozumieniu ustawy prawa o ruchu 
drogowym (Art. 2. Pkt 15  i oznaczany zgodnie z kodeksem drogowym znakami 
informacyjnymi D-42 i D-43.  
Zakres przedmiotu zamówienia. W załączonym na stronie Zamawiającego PFU zapisano, że w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać inne decyzje administracyjne 
niezbędne do realizacji zadania. Oferent prosi o podanie jakie to decyzje.  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje budowy kanałów technologicznych. Należy 
pozyskać niezbędne decyzje zgodnie z PFU 
 
Pytanie 71 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia się podmiotu zainteresowanego budową 
kanalizacji technologicznej wzdłuż drogi przed uzyskaniem decyzji ZRID, zgodnie z art. 39 
ustawy o drogach publicznych, koszt budowy tego kanału nie będzie obciążał Wykonawcy. 
Odpowiedź: Potwierdzamy. 
 
Pytanie 72 
Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów na etapie oferowania oraz realizacji. 
Odpowiedź: Wszystkie dokumenty sa równoważne i należy je traktować jako wzajemnie 
objaśniające się. 
 
Pytanie 73 
Zwracamy się z prośbą o informację do kogo należy drewno pochodzące z wycinki. 
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU dłużyce należy odtransportować do obwodu drogowego  
w Zaniemyślu natomiast gałęzie, karpinę, krzaki i pozostałe drzewa wraz z miejscem ich 
odwozu oraz kosztami utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
 
Pytanie 74 
Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas trwania inwestycji. Wpłynie 
to na poprawę bezpieczeństwa podczas realizacji robót oraz zdecydowanie skróci czas 
utrudnień dla lokalnej społeczności.  
Odpowiedź: Nie dopuszczamy całkowitego zamknięcia drogi na czas realizacji. 
 
Pytanie 75 
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada badania czy obecna nawierzchnia drogi 
jest nawierzchnią asfaltową czy nawierzchnią smołową. W przypadku istnienia nawierzchni 
smołowej należy ją poddać utylizacji lub poddać recyklingowi na zimno co znacząco podniesie 
koszt inwestycji.  
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań. 
 
Pytanie 76 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie badań geologicznych i odwiertów w istniejącej 
nawierzchni jezdni. Bez nich wykonawca nie jest w stanie wycenić rzetelnie kontraktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań. 
 
Pytanie 77 
Zwracamy się z prośbą o przekazanie badań fwd, aby chociaż szacunkowo wykonawca mógł 
wyliczyć potrzebne wzmocnienie nawierzchni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań. 
 
Pytanie 78 
W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów odnośnie wyżej 
wymienionych odwiertów i badań zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu PFU mówiącego 
o wkalkulowaniu w cenę oferty całkowitego ryzyka i „dalekowzroczności” w odniesieniu do 
wszelkich możliwych sytuacji, które mogą wyniknąć podczas realizacji inwestycji, co 
stanowczo zwiększy oferty cenowe.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu PFU. 
 
Pytanie 79 
W przypadku braku zgody na usunięcie ww. zapisu zwracamy się z prośbą o pozwolenie na 
wykonanie odwiertów, badań fwd na obecnie istniejącej nawierzchni. Bez odwiertów żaden 
Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić czy obecnie istniejącą drogę będzie można wzmocnić 
czy będzie trzeba wymieniać całkowicie całą konstrukcję drogi aby uzyskać wymaganą 
nośność 115 kN/oś. Jest to kluczowe przy tego typu kontraktach, a różnica kosztowa dla 
Wykonawcy przy całkowitej wymianie nawierzchni jest dwa razy większa od potencjalnego 
wzmocnienia.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odwiertów i badań na obecnie 
istniejącej nawierzchni. 
 
Pytanie 80 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej o 100 dni bez zmiany terminu ostatecznego wykonania całości zadania.  
Odpowiedź: Informacja w „Odpowiedziach na pytania” z dnia 09.08.2017 r. 
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Pytanie 81 
Zgodnie z WT-2 2014 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza produkcję 
mieszanek mineralno asfaltowych na warstwy wiążące z dodatkiem granulatu asfaltowego 
podgrzewanego w bębnie równoległym.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej produkcji. 
 
Pytanie 82 
Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 3 lata, a na 
oznakowanie cienkowarstwowe 1 rok. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 83 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z WWiORB do uszczelnienia połączeń działek roboczych 
na warstwie ścieralnej należy stosować taśmy bitumiczne. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 84 
Prosimy o potwierdzenie, że na tym odcinku Wykonawca nie musi wybudować kanału 
technologicznego wzdłuż całej inwestycji 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego 
 
Pytanie 85 
Proszę o informację o szacowanej liczbie nieruchomości do podziału dla obu części przetargu 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432” 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. Przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również 
wykonanie prac projektowych, które będą podstawą do wykonania projektów podziału. 
 
Pytanie 86 
Prosimy o zamieszczenie mapy pokazującej przebieg modernizowanej drogi wraz z 
zaznaczonym instalacjami obcymi.  
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapy/podkładu z zaznaczonymi podziemnymi 
instalacjami obcymi. 
 
Pytanie 87 
Czy w ramach niniejszego postępowania należy wykonać instalacje oświetleniową dróg lub 
ścieżek pieszo-rowerowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. 
 
Pytanie 88 
Proszę o podanie na których odcinkach należy wykonać instalacje oświetlenia drogowego?  
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. 
 
Pytanie 89 
Czy można zastosować jedna oprawę do oświetlenia drogi oraz chodnika (ścieżki pieszo-
rowerowej), czy należy rozdzielić te instalacje?  
Odpowiedź: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również wykonanie prac 
projektowych. 
 
Pytanie 90 
Proszę o zamieszczenie wymagań do instalacji oświetleniowej.  
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z PFU. 
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Pytanie 91 
Czy na fragmentach modernizowanych dróg na których występuje oświetlenie należy 
przewidzieć modernizacje instalacji oświetleniowej czy pozostawić stara instalacje.  
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
zgodnie z PFU należy do Wykonawcy.  
 
Pytanie 92 
Proszę o wskazanie na których odcinkach drogi które podlegają modernizacji występują kolizje 
energetyczne?  
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
należy zgodnie z PFU do Wykonawcy. 
 
Pytanie 93 
Proszę o wskazanie na których odcinkach drogi które podlegają modernizacji występują kolizje 
teletechniczne?  
Odpowiedź: Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną 
należy zgodnie z PFU do Wykonawcy. 
 
Pytanie 94 
Czy w ramach niniejszego postępowania należy wykonać sygnalizacje świetlną jeżeli tak 
uprzejmie proszę o wskazanie na których skrzyżowaniach oraz zamieszczenie standardów 
wykonania sygnalizacji świetlnej?  
Odpowiedź: Zgodnie z PFU.  Przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj obejmuje również 
wykonanie projektu organizacji ruchu. 
 
Pytanie 95 
Czy w ramach niniejszego postępowania należy wykonać kanał technologiczny jeżeli tak to 
uprzejmie proszę o wskazanie na jakim odcinku. Również proszę o zamieszczenie standardów 
do wykonania kanału technologicznego ile rur i jakiej średnicy jakie studnie kablowe i co ile 
metrów rozmieszczone?  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego. 
 
Pytanie 96 
Czy w ramach niniejszego postępowania należy wykonać instalacje monitoringu, jeżeli tak to 
proszę o zamieszczenie standardów, oraz wskazanie jaki obszar ma zostać monitorowany?  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania instalacji monitoringu. 
 
Pytanie 97 
Czy w ramach niniejszego postępowania należy wybudować stacje metrologiczną?  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania stacji meteorologicznej. 
 
Pytanie 98 
Czy Zamawiający potwierdza, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 6.2.3.b) 
chodzi o drogi klasy minimum G (tzn. klasy G lub wyższej)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 99 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Aby się dobrze przygotować do 
przetargów w systemie zaprojektuj i wybuduj potrzeba dużo czasu na przygotowanie oferty. 
Jest to zależne nie tylko od Generalnego Wykonawcy ale też od firm podwykonawczych, które 
pomagają stworzyć wstępne przedmiary, zrobić analizy oraz badania. To wszystko wymaga 
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czasu i skoordynowania wszystkich działań, które muszą być wykonywane jedne po drugich a 
nie jednocześnie. Dodatkowo jest teraz okres urlopowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu. 
 
Pytanie 100 
Prosimy o potwierdzenie czy budżety podane na stronie WZDW (plan zamówień publicznych 
2017) są prawdziwe i takie będą podane na otwarciu ofert. Przykładowo rok temu na 
przebudowę drogi DW305 o długości 8,8 km mieliście Państwo budżet na poziomie 30 mln 
brutto a najniższa oferta wynosiła 12,6 mln brutto. Drugi przykład to przebudowa drogi DW306 
o długości 13,15 km na którą posiadaliście Państwo budżet w wysokości 39,5 mln a najniższa 
oferta wynosiła 19,2 mln. Podobnie przedstawiały się budżety i oferty firm wykonawczych na 
kolejne zeszłoroczne przetargi jak Obwodnica Wronek (dwie części) i Obwodnica Obornik. 
Obecnie na ogłoszony przetarg na przebudowę drogi DW116 o długości 8,2 km na Państwa 
stronie jest napisane, że posiadacie 12,2 mln brutto, na DW184 o długości 3,17 km posiadacie 
5,8 mln, na DW431 cz.2 o długości 12,5 km posiadacie 17,1 mln zł brutto. Przez ostatni rok 
ceny kruszyw, asfaltów, pozostałych materiałów, robocizny, sprzętu wzrosły o co najmniej 
30%, co widać na otwarciach ofert w całej Polsce. Państwa budżety natomiast spadły o około 
60%, że nawet rok temu (kiedy firmy bardzo walczyły o każdy kontrakt i obecnie dopłacają 
realizując te zeszłoroczne zobowiązania) żadna z firm nie zmieściłaby się w założonych przez 
Państwa kwotach. Dodatkowo wymagania postawione w PFU są coraz bardziej wygórowane 
(pełne przebudowy kanalizacji deszczowych w miejscowościach, pełne oświetlenie w 
miejscowościach, wymóg nośności 115 kN na oś itp.).  
Nie ma możliwości aby jakakolwiek racjonalna firma zmieściła się w budżetach 
przestawionych na Państwa stronie www. Prosimy o zwiększenie budżetów. 
Odpowiedź: Kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, 
zostaną odczytane podczas otwarcia ofert. 
 
Pytanie 101 
Prosimy o informację czy jeśli najniższe złożone oferty firm Wykonawczych przekroczą kwoty 
Zamawiającego przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, to Zamawiający zwiększy te 
kwoty. Zdaniem Wykonawcy we wszystkich obecnie ogłoszonych przetargach najtańsze oferty 
firm wykonawczych będę o co najmniej 50% wyższe od budżetów Zamawiającego. 
Profesjonalne przygotowanie oferty, na przetarg w formule projektuj i buduj, kosztuje od 
kilkunastu do nawet 80 000 zł co przy sześciu takich przetargach daje łącznie nawet prawie pół 
miliona zł. Bez informacji, czy Zamawiający zwiększy te kwoty, dla Wykonawcy jest za dużym 
ryzykiem aby ponieść ten koszt bez szansy realizacji zadania na które składa ofertę (z powodu 
znacznego przekroczenia budżetów, co skutkuje przeważnie unieważnieniem postępowania). 
Oferty zostaną złożone albo bardzo bezpieczne (zawyżone), albo z powodu  tak dużego ryzyka 
i dużych kosztów nie zostaną złożone wcale.  
Bardzo prosimy o urealnienie budżetów albo deklarację, że te kwoty zostaną zwiększone po 
otwarciu ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający podejmie decyzję po otwarciu ofert. 
 
Pytanie 102 
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 
daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?  
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 103 
Umowa – Kary umowne - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za dokumentację projektową 
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów 
ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. 
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Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 104 
Umowa – Kary umowne - (a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za roboty budowlane za 
każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów zakończenia robót i ostatecznego odbioru 
robót budowlanych. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 
0,05%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 105 
Umowa – Kary umowne - (b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za roboty budowlane za 
każdy dzień opóźnienia za opóźnienie w dotrzymaniu terminu ostatecznego odbioru robót 
budowlanych – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie 
nie wyższym niż 0,05%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 106 
Umowa – kary umowne - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych w protokole 
odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 
Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 107 
Umowa – Kary umowne - 15% od wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od 
Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 108 
IDW ust. 4.1 i Umowa §6 ust. 1 i 2; 
Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez 
Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla 
Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz 
adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 109 
Umowa §4 ust. 8 -  Czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny w przypadku zmiany terminu 
realizacji nie z przyczyn Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 110 
Umowa §4 ust. 8 - Czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego 
udokumentowanych kosztów zmiany terminu realizacji nie z przyczyn Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 111 
Umowa §7 ust. 3 i Umowa §9 ust. 1  - Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego 
zaawansowania robót w okresach miesięcznych? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 112 
Umowa §7 ust. 3 i Umowa §9 ust. 1 - W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie 
zakończonych i odebranych elementów robót?  
Odpowiedź: Tak jak zapisano w Istotnych dla stron postanowieniach umowy. 
 
Pytanie 113 
Umowa §9 ust. 6 – Prosimy, aby Zamawiający dodał zapis, iż zapłata podwykonawcom 
wynagrodzenia w całości ma dotyczyć płatności wymagalnych za roboty odebrane przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dodanie zapisu. 
 
Pytanie 114 
Umowa §9 ust. 6 – Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie dokumentów 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury 
końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 115 
Umowa §9 ust. 11 - Czy Zamawiający potwierdza wystawianie faktur z odroczonym terminem 
płatności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 116 
Umowa §9 ust. 11 - Czy Zamawiający akceptuje cesję wierzytelności faktur VAT na rzecz 
instytucji finansowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 117 
Umowa §19 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie 
uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości 
technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 118 
Umowa §21; kary umowne - Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 119 
Umowa §21; kary umowne -  Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – 
które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji 
opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – 
która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje 
powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 120 
Umowa §21; kary umowne - Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci 
kary za opóźnienie z winy Wykonawcy? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje. 
 
Pytanie 121 
§ 9 ust. 6 Wzoru do Umowy 
„Prosimy o zmianę w § 9 ust. 6 słowa „oraz” na słowo „lub” albo wykreślenia „oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zatwierdzonych zgodnie z treścią § 
17 Umowy o otrzymaniu i rozliczeniu należnych kwot wynikających z umów 
podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu” Zgodnie z art. 143a Prawa Zamówień 
Publicznych, do uzyskania zapłaty wynagrodzenia wymagane jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Ewentualne uzyskanie 
oświadczeń podwykonawców, może stanowić znaczne utrudnienie dla Wykonawcy i w 
konsekwencji uniemożliwi ć mu uzyskanie należnego wynagrodzenia. 
W przypadku dokonania zmiany wskazanej w drugiej części zdania należy dokonać także 
zmiany w § 9 ust. 8 poprzez usunięcie słów „lub oświadczeń”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 122 
§ 9 ust. 11 Wzoru do Umowy 
Czy termin 60 dni wskazany w § 9 ust. 11 Wzoru do Umowy jest zgodny z ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych? 
Odpowiedź: Termin wynika z przepisów prawa. 
 
Pytanie 123 
§ 17 ust. 5 pkt 3) Wzoru do Umowy 
Czy § 17 ust. 5 pkt 3) Wzoru do Umowy jest zgodny z art. 6471 § 3 k.c.? Po nowelizacji 
kodeksu cywilnego, solidarna odpowiedzialność Inwestora wobec podwykonawcy została 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu. 
 
Pytanie 124 
W każdym PFU Zamawiający w pkt. 1.1.2 Zakres zasadniczych robót budowlanych 
przewidzianych do wykonania uwzględnia wykonanie „nasadzeń rekompensujących drzew i 
krzewów”. Na niektórych odcinkach dróg do przebudowy będzie konieczne wycięcie kilkuset 
drzew o średniej średnicy 80 cm. Prosimy o uszczegółowienie ile drzew Wykonawca będzie 
musiał nasadzić w ramach nasadzeń rekompensujących, w jakim okresie i gdzie. Są to 
kluczowe informacje, tym bardziej, że WWiORB D.09.01.01 narzuca aby każda nowa 
sadzonka charakteryzowała się: „wielkość sadzonek drzew liściastych w gruncie - wysokość 
korony 1,6 - 1,8 m, (przy drogach lepiej 2,0-2,2m) obwód co najmniej 10-12 cm mierzony na 
wysokości 1 m. (obwody podawane są co 2 cm 12-14 itd.)”. Koszt jednej sztuki takiej sadzonki 
to około 550 zł, a czasem aby zrekompensować wycinane drzewo o średnicy 80 cm narzucane 
jest wykonanie kilku takich nowych sadzonek, co strasznie podroży ofertę. Prosimy bardzo o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami punktu 1.3.1 PFU  
„W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 
należy kierować się: 
· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
· wynikami badań i pomiarów własnych, 
· wynikami opracowań własnych…” 
W związku z tym Wykonawca musi oszacować ilość drzew do wycinki. 
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Informujemy, że nasadzenia powinny być wykonane w stosunku 1:1, ich miejsce powinno być 
zabezpieczone w projektowanym pasie drogowym na etapie opracowywania projektu 
budowlanego. Pora sadzenia jest wskazana w WWiORB – D.09.01.01 Zieleń drogowa. 
 
 
Jednocześnie informujemy, że zmieniają się zapisy pkt 17.1 SIWZ w zakresie Kryterium 
„Doświadczenie kierownika budowy”: 
- dla części 1, które otrzymują brzmienie: 
 

Lp Doświadczenie kierownika budowy Ilość punktów 
1 4 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji 

budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

20 pkt 

2 3 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji 
budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

10 pkt 

3 Min. 2 zadanie na stanowisku kierownika budowy, robót przy 
realizacji budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. 
Z, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

0 pkt 

 
- dla części 2, które otrzymują brzmienie: 
 

Lp Doświadczenie kierownika budowy Ilość punktów 
1 4 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji 

budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

20 pkt 

2 3 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji 
budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

10 pkt 

3 Min. 2 zadanie na stanowisku kierownika budowy, robót przy 
realizacji budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. 
Z, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł brutto każde 

 
 

0 pkt 

 
 
 
 


