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1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy ,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Blekwit.”

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
- klasa techniczna G,
- ruch KR4,
- predkos¢ projektowa 70km/h (50km/h w terenie zabudowanym),
- obcigzenie nawierzchni 115kN,
- szerokos¢ jezdni 2x3,25m,
- szerokos¢ chodnika 2,00m,
- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50m,

- szerokos$¢ zatok autobusowych 3,00m.

1.4 Warunki gruntowo - wodne
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen,
badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu, analizy archiwalnych

materiatéw oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
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Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 3 warstwy geotechniczne,

ktore podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia oraz stopnia

plastycznosci. Nalezy stwierdzié, ze podfoze gruntowe charakteryzuje sie korzystnymi warunkami

gruntowo — wodnymi.

Szczegoétowa opinia geotechniczna stanowi temat odrebnego opracowania.

1.5 Rozwiqzania sytuacyjne

1.5.1

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujgce planowane roboty
budowlane zlokalizowane w pasie drogowym:

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi wojewddzkiej nr 189.

Przebudowa zjazdéw indywidualnych oraz publicznych.

Budowa zatok autobusowych.

Przebudowa chodnikéw.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego.

Budowa kanalizacji deszczowej.

Usuniecie kolizji z lampg oswietleniows.

Wykonanie oznakowania poziomego.

WO NO U WDNR

Wykonanie oznakowania pionowego.

Zakres prac bedzie polegat na wymianie warstwy Scieralnej i wigzacej nawierzchni
jezdni, wymianie kraweznikéw betonowych, wykonaniu chodnikéw, ciggdw pieszych,
pieszo-rowerowych z kostki betonowej, wykonaniu zjazdéw z kostki betonowej,
wykonaniu kanalizacji deszczowej. Projektowane parametry techniczne jak w pkt. 1.3.

Konstrukcja nawierzchni

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni - droga wojewddzka

- frezowanie 6¢cm,

- warstwa $cieralna — z SMAS8S o grubosci 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

- warstwa wigzgca —z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm z polimeroasfaltem PMB
25/55-60; wg WT-2,

- warstwa wzmachniajgca (wyréwnawcza) — AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg
WT-2. — grubos¢ warstw od 4-9 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach, peronach autobusowych

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm, na podsypce
z kruszywa naturalnego 0/2 — gr. 5 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr.15 cm.
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Pobocza
- nawierzchnia — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo tamane stab. mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni na zatokach:

- warstwa scieralna — z kostki granitowej 17/21 cm na podsypce kruszywowo - cementowej
4:1—-gr.3cm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25 cm, wg WT-4,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm,

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

- warstwa Scieralna — z kostki betonowej — gr. 8 cm koloru grafitowego, na podsypce
kruszywowo - cementowej 4:1 —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie) gr. 22 cm, wg WT-4,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm,

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych

- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm z polimeroasfaltem PMB
45/80-55; wg WT-2,

- warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepiszcze asfaltowe 50/70, wg
WT-2,

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm, wg WT-4, warstwa wzmacniajgca.

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm,

Poszerzenie nawierzchni - droga wojewddzka

- warstwa $cieralna — z SMAS8S o grubosci 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

- warstwa wigzgca —z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm z polimeroasfaltem PMB
25/55-60; wg WT-2,

- warstwa podbudowy — AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg WT-2. — grubos¢
warstw od 10 cm

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie) gr. 25 cm, wg WT-4, warstwa wzmacniajgca.

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr. 20 cm,
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Profil podtuzny

Profil podtuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejgcy uwzgledniajac grubosc
warstw nawierzchni.

Chodnik, cigg pieszo-rowerowy

Inwestycja zaktada budowe nowych ciggéw pieszych oraz pieszo-rowerowych z kostki
brukowe] betonowej, ktéra powinna by¢ poprzedzona rozbiérkg oraz wywozem na
sktadowisko istniejgcych elementéw chodnika nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%.

Zjazdy

Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejgcych w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430). Szerokosci przyjeto zgodnie z szerokosciami istniejgcymi zjazdow i bram.
Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na dtugosci 1,5m (za
wyjatkiem zjazdéw publicznych, ktére wyokraglone sg tukami).

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano 2 zatoki autobusowe z koski betonowej w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430). Zastosowano skosy wjazdowe 1:4 i 1:8 oraz skosy wyjazdowe 1:4
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R=30m.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie woéd opadowych z jezdni bedzie odbywac sie poprzez nadanie
odpowiednich spadkdéw poprzecznych jezdni:

- z wykorzystaniem Sciekdw przykraweznikowych do wpustéw kraweznikowych
umiejscowionych po obu stronach drogi i dalej do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej — w przypadku przekroju z kraweznikami. Pochylenie podtuzne dna $cieku
oraz pochylenie podtuzne ulicy sg takie same. Dla odprowadzenia wody deszczowej
z odwodnienia drogi przewiduje sie wykonanie ulicznych studzienek S$ciekowych
@500mm z osadnikiem. W elemencie przytagczeniowym zamontowane jest fabrycznie
przejscie szczelne. Jako element odbierajgcy wody opadowe z nawierzchni utwardzone;j
zastosowano wpust sciekowy kraweznikowo — jezdniowy z uchylng klapg na zawiasach
o wysokosci lica kraweznikowego 120mm zeliwny klasy C250 z koszem osadczym.
Odprowadzenia wody z ulicznych studzienek $Sciekowych nastgpi do studzienek
usytuowanych na kolektorach. Zaprojektowano studzienki z kregdw betonowych
@1000, ktore przykryte zostang w skarpie ptytg zelbetowg, natomiast pozostate wtazem
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zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy ,D” z wentylacjg i z pierscieniem
dystansowym do wtazéw kanatowych okragtych.

Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02).

1.6 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych
parametréw istniejgcego zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie

do terenu dziatek na ktérych planowana jest przebudowa.

1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzic recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to
powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego

rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.

Wymiane nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy

moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.
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c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni

warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu,

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w

gruncie tworzacym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé

z gruntu przepuszczalnego.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukftadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakorczeniu robét ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak
najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos$é¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej

o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
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wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu

odksztatcenia.

1.8 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuine i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji naleiy wyregulowac skrzynki i wtazy, umieszczone na urzgdzeniach

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pozostate media do rzednych projektowych nawierzchni.
1.9 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zmiane organizacji ruchu — projekt docelowej

organizacji ruchu stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

1.10 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczendstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka Sciekami) zmniejszy sie w stosunku
do stanu istniejgcego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa ulicy nie ma wptywu na wielko$¢é ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzgcych

z wykopow,
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e gruntdw skalistych — betondw, kraweznikéw betonowych.
Wszystkie powyzisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzié¢ bedzie gtdwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania placu. Beda

one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych.

1.11 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta na
poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektdw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym
budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy
sanitarnej — elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy
zastabilizowaé punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw
jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnosé projektowanych elementéw wszystkich branz.
Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajgcym np. z bftedéw mapy do celéw projektowych, bteddéw tyczenia, czy bteddéw
projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesunieé projektowanych elementéw w
stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca
zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu,
jednoczesnie realizujac tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu
zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci zapobiezenia
niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.
W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajacych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich samych,
nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu
unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przekfadaniem projektowanych

elementdw. Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu
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zagospodarowania terenu i innych rysunkdw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie
budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze
wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze
wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich niescistosci i roznic w owych planach.

e (QOdtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ Zamawiajgcego by
odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie tej budowy, nalezy ujgé ten zakres robot
geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym czy zakres robdt tych ujg¢ w
pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje
przedmiarowa. Brak zapisu w SWIZ zamawiajacego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na
ten temat traktuje sie, jako brak problemdéw z wytyczeniem obiektu w terenie.

e Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mieé¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie
z normg geodezyjng istnieja dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy
doktadnosci dla réznych elementéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.).
Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od
parametréow trasy (szczegdlnie katéw zwrotu trasy) za zgody projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgody Inwestora (bez zwiekszania zakresu
robdt). Mapa do celéow projektowych nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy jej
kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego.

e Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzegac
wszystkich uwag oraz zalecen, ktéore wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i
opiniujace projekt.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych
powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢c wymagania przepisdw o aprobatach
technicznych, w szczegdélnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami BHP.
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e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii robdt zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudéw i
innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na pfaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.

e Nalezy poddac¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robdt przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy
poddad regulacji wysokosciowe;j.

o Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie  humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi,
a Wykonawca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.

e ROznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania, a
niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Dlatego w celu
unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé¢ w catosci
dokumentacje projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzié
wizje lokalng w terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich
wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢é w wyznaczonym
przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie S$rodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo
jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac) oznacza, iz
Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas
ziemnych, humusu, drzew, materiatdw rozbidérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich skfadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich

zatrzymania.
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e Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie pasa
drogowego i ujgc to w ofercie.

e Podtoze naturalne niewysadzinowe na poziomie uktadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiadaé wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 IS réwny min. 1,00 oraz
wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada¢ wskaznik
zageszczenia IS réwny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 120 MPa. W celu
uzyskania wymaganych wskaznikdéw zageszczania oraz odpowiednio wartosci wtérnych modutéow
odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je
odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie
podtoza kat. % nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania
wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujgé¢ koszty
wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametrow. Koszty uzyskania w/w
parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows,
(patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zageszczanie podtoza).

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robdt koniecznych czy dodatkowych powstatych ze
wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w danej
chwili realizowanych roboét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w opinii geotechnicznej
(opinia jest orientacyjna tylko dla kilku pkt. zgodnie z ofertg naszego biura na realizowanie w/w
prac projektowych), opinia realizowana jest na dany dzien, tak wiec warunki gruntowo — wodne w
pozniejszym etapie mogga by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celdw projektowych posiadajacej
btedy wynikajgce z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za
btedy mapy do celéw projektowych wynikajagce z braku niektérych sieci branzowych lub ich
wskazanej ztej lokalizacji a wynikajgcych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczes$niej realizowanych przez innych wykonawcéw budéw. Na etapie
wystgpienia w/w bteddw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robét dodatkowych, koniecznych lub
inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

e Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajace wartos¢ robodt, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie
rezerwy finansowej.

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robédt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czesé opisowg;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow,

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikédw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA
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