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Oswiadczenie

do projektu budowlanego

»Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na ul. Stupeckiej

w Ciazeniu w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332)
o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis

Projektant specjalnosc

Teleko,munik telekomunikacyjna
mgr inz. Stawomir Machowiak acyjna WKP/0404/PWOT/12

12.2017




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Zawartos¢ opracowania

Spis rysunkow

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do 11B
Wykaz warunkéw technicznych i uzgodnien

Kopie warunkéw technicznych i uzgodnien

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Uwagi koncowe i zalecenia



SPIS RYSUNKOW

Mapa pogladowa

Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
Przebudowa sieci swiattowodowej Orange Polska S.A.
Schemat optyczny

Przebudowa sieci miedzianej Orange Polska S.A.



UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosci: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektlora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Slawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telckomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... sl 4 N, R

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. '

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... {

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZJ-4L1-HCV *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WYKAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

Orange Polska S. A. - Pismo nr TTIDWA-KL.2112-59424/TWP/17/BK z dnia
17.10.2017r. - Warunki Techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej
w zwigzku z budowg chodnika wraz z kanalizacjag deszczowag w ul. Stupeckiej

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Orange Polska S.A. - Pismo nr TTIDWA-WR.2112-008/17/PF z dnia
08.12.2017r. - Warunki Techniczne na przebudowe linii Swiattowodowe;j
Orange w zwigzku z budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowag w ul.

Stupeckiej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry



KOPIE WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

Orange Polska S.A.

Domena Hurt DAR-TECH

Zarzgdzanie Zasobami Sieci | [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Biuro projektow i Realizacji Inwestycji
WWydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Szeligowskiego 6/8

Adres do korespondenci: 562-510 Konin

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 17 paZdziernika 2017r.

Numer plsma:  TTIDWA-KL.2112-59424/TWP/17/BK
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa chodnika wraz
z kanalizacjg deszczowa w ul. Stupeckiej w miejscowosci Ciazen w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry.

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej inwestycji w ul. Stupeckiej w miejscowosci Cigzen w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 466 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA SA.. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen | skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w obrebie planowane] inwestycji poza obreb
pasa jezdni. W migjscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem oraz na planowanych wjazdach zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienng przez calg szerokose. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);
Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer: teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenis, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.
uzgodnic z wlascicielem urzgdzert teletechnicznych (siec) oraz ujaé w projekcie przebudowy:

Realizacja powyzszych prac moze odoywad sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnsj dokumentacii projektowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projekiu wykonawczego | kopil projektu budowianege w czesc telekomunikacyine], zawlerajacego
potwierdzenie zgodnodct z oryginatern. Projekt wykonawczy (w 2 egzempiarzach + plyta CD) | budowlany
{w 1 egzemplarzu + piyta CDj prosze sikladad do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencj i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukiurze Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

Dokumentacia projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko Do przekazaniu,
wraz z przedmiotowg dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacii
zadania przebudowy istniejace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktéregoe wzor
stanowi zatgeznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne polrzebne do opracowania projekiu dotyczace kanalizacji | kabli misdzianych zostang
udzielone przez — Barbara Kwasniewska tel. 71 353 44 55, natomiast dane techniczne potrzebne do
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opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone przez - Wreczycki Rafat tel.
71 347 06 18 lub Pawet Frgszczak tel. 71 344 82 21.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska FLTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosC prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktor:

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktoéras

ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy ora:
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi :
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku 0 nadzdr wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: DISU.RWWUUIIWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic, z 30 dniowym wyprzedzeniem, wnicsek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

a-mall: EISLOPTOprace_planoweWROCLAW@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢ wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje ne
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych Zatgcznik do Warunkdw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanyr
w punkoie 8 co naimnig} 3 dni przed planowanym odbiorem.
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13.

14.

15.

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacii powykonawczej do WEIZDol - na 5 dni roboczych
przed planowanym odbicrem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do_dokumentacii
powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie
drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

SRR

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacji
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasdnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL. gwarangji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki

Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostegpne sg réwniez na stronie www.orande.pl/wniosekonadzor.

Z powgza&iém
=7\

P N Y o
R A Y -

Bfa;béfg,ﬁ dasniewska

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgozniki:

1. Wysok
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memo

Do: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Od: Pawet Fragszczak
DAR-TECH
ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin
Dw: Data: 08.12.2017r
Numer pisma: TTIDWA-WR.2112-008/17/PF Stron: 3
Temat: techniczne warunki na przebudowe linii $wiattowodowej ORANGE w zwigzku z budowg chodnika

wraz z kanalizacjg deszczowg w ul. Stupeckiej w miejscowosci Cigzen w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry.

W zwigzku z zapytaniem projektanta Dariusza Chrapkowskiego, w sprawie wydania warunkéw technicznych
przebudowy kabla $wiattowodowego OKO83513/24J, informuje, co ponizej.

W obszarze objetym przebudowa znajduje sie kanalizacja teletechniczna, rurocigg kablowy z istniejgcym kablem
Swiattowodowym, wiasnos¢ ORANGE, ktéry na koszt naruszajgcego stan istniejacy nalezy przebudowaé poza
obszar planowanej inwestycji, zgodnie z ponizszymi warunkami:

Przebudowac istniejgca kanalizacje teletechniczng 3 — otworowg (Ciazen ul. Stupecka ) poza obszar
kolizji ( zastosowa¢ do budowy kanalizacji w chodniku rury RPP 110/5,0, natomiast w przej$ciach pod
ulicg rury RHDPE 110/6,3 oraz studnie SKR-2 );

Kabel $wiattowodowy OKO83513/24J, typu XOTKtd/24J, relacji CIAZEN/SA1 — PYZDRY/SA2
(odcinek ewidencyjny CIAZEN/SA1 - PIETRZYKON/HO01) - kabel $wiattowodowy przebudowaé
wykonujac w projektowanym rurociggu RHDPEp fi 32/2,9 i kanalizacji, wstawke kabla XOTKtsd/24J
do projektowanych ztgczy typu FOSC-400A4 w projektowanej studni na istniejgcym rurociggu
RHDPEDp fi 40/3,7 na dziatce numer 139/2, ul. Krzywa, oraz istniejacej studni CI/B01 ul. Stupecka 8,
na istniejacym kablu OKO83513-A/16J, typu XOTKtd 16J, zasilajgcym wezet CIAZEN/HO1

ul. Stupecka 8;

Istniejgcy kabel sygnalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,8 dla powyzszego $wiattowodu, przebudowac¢ poza
obszar kolizji koriczac na stupku sygnalizacyjnym Sp, przy nowo projektowanej studni

ul. Stupecka/Krzywa ( jesli stan techniczny istniejgcego stupka Sp bedzie dobry mozna go
wykorzystaé, w przeciwnym razie nalezy ustawi¢ nowy stupek )

przy projektowaniu $wiattowodu nalezy uwzgledni¢ zapasy na poczatku, i koricu projektowanego
odcinka $wiattowodu po ok. 30m; zapasy zabezpieczone na stelazu zapasu w studni kablowej;

ztgcza swiattowodowe zaprojektowacé przy wykorzystaniu muf $wiattowodowych typu FOSC-400A4;
przy projektowaniu linii OTK wykorzysta¢ osprzet firm FCA lub Optomer.

zutylizowa¢ odcinki likwidowanego rurociggu i kabla; wykona¢ pomiary linii $wiattowodowych zgodnie
z instrukcjg T-01.
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W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy spetni¢ warunki ogélne zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

1.

W przypadku zblizenia/skrzyzowania lub kolizji, zastosowa¢ odpowiednio zabezpieczenia Iub
przebudowaé urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja teletechniczna, kable, linie
stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedgce witasnoscig ORANGE POLSKA S.A.
Przebudowe dokonaé poza obszar kolidujacy tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, oraz wytycznymi ORANGE POLSKA S.A..

Realizacja zabezpieczenia stykowego i przebudowy moze odbywac¢ sie jedynie na podstawie
opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z ORANGE POLSKA S.A. i wlasciwymi organami
dokumentaciji techniczno — prawnej (zgody wtascicieli nieruchomos$ci na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych elementéw sieci teletechnicznej i decyzje administracyjne), Dokumentacje
projektowa do zaopiniowania prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Wroctawiu, 50-155 Wroctaw, Jana Ewangelisty Purkiniego 2.

W szczegdlnych przypadkach i jedynie dla realizacji zabezpieczenia zblizen i skrzyzowan, na wniosek
inwestora, istnieje mozliwo$¢ uzgodnienia realizacji przedsiewziecia inwestora, bez przygotowywania,
a nastepnie opiniowania dokumentaciji projektowej, pod warunkiem zawarcia z ORANGE POLSKA S.A.
odpowiedniej umowy na przeprowadzenie prac pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Dokumentacja projektowa przebudowy powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania w telekomunikacji zgodnie, z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A., objetej przedktadanym
projektem, polega na odtworzeniu wszystkich jej wtasnosci uzytkowych, posiadanych przez nig przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia inwestora.

Niezbedne dane do projektowania dotyczace infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. i warunki
techniczne wykonania zabezpieczen stykowych lub przebudowy elementéw sieci telekomunikacyjnej,
mozna uzyska¢ w obiekcie ORANGE POLSKA S.A., w Wroctawiu, 50-155 Wroctaw, Jana Ewangelisty
Purkiniego 2. -Dane pracownika do kontaktu: kable $wiattowodowe, rurociagi, urzadzenia aktywne:
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw — Pawet Frgszczak

tel. 71 344 82 21.

Wszystkie prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., nalezy wykonywa¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi ORANGE POLSKA S.A.,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania
protokotu odbioru robot przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie
do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do rob6t. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koficowych oraz
cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A.. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$sci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zgtaszane organom $cigania!

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencjg (zabezpieczeniem) infrastruktury
Swiattowodowej ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres oraz elektroniczne;j:

Orange Polska

Domena Hurt

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

0s. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb ORANGE POLSKA S.A.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zgtoszenie powinno zawieraé min.:

. informacje o wykonawcy robét,

. Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw

. harmonogram robat,

. Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE
POLSKA S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe)

. Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze strony
ORANGE POLSKA S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym i zakresie rzeczowym.

Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywaé¢ w sposob niepowodujgcy przerw w tgcznosci
(zréownolegli¢) zas kable $wiattowodowe od zapasu lub ztgcza dostepnego do najblizszego zapasu lub
ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

Dla prac o charakterze podlegajacym wymaganiom ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5 nalezy
powotac Inspektora Nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min. inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
ponosi Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesiecy od daty wystawienia - po ich uptywie nalezy je
aktualizowag.

Potwierdzenie przyjecia powyzszych warunkéw technicznych prosze przesta¢ w na

Orange Polska

Domena Hurt

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
0s. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCLAW @orange.com

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Gospodarki Zasobami we Wroctawiu otrzymat do celdéw stuzbowych arkusz

planu uzgodnienia przebiegu przebudowanej drogi.

Opracowat: Pawet Fraszczak
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1.

DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na
ulicy Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych w celu usuniecia kolizji z infrastrukturg drogowa.

1.3.

Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

1.4. Jednostka projektowa

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji DAR-TECH Dariusz Chrapkowski
Ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin

1.5. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat stupecki, gmina Ladek, obreb Cigzen Zachéd.

1.6. Podstawa opracowania

* & o o

Warunki Techniczne wydane przez gestoréw sieci

Informacje i materiaty zebrane w terenie

Dane pozyskane od gestorow sieci

Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U.2017 poz. 1332 wraz z pozn.
Zmianami)

Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1440 wraz z pozn.
Zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst j. Dz.U.2017
poz. 1073 wraz z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.2005.219.1864),
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¢+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z pézn. zmianami)
Polskie normy
Normy zaktadowe i branzowe

1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
¢+ przebudowe sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

1.8. Oddziatywanie na srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i
nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz warunkéw zdrowia i zycia ludzi.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W obrebie budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczowa na ul. Stupeckiej w
Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry przebiegaja czynne
linie kablowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
bedace w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

2.2. Opis przebudowy kolizji

2.2.1 Orange Polska S.A.

. Pod ulica Krzywa nalezy wybudowac nowy odcinek kanalizacji
kablowej z rur grubosciennych 2xRHDPE110/6,3 zakonczony nowa studnia
kablowa SKR-2 nabudowanga na istniejacej kanalizacji kablowe;j.

. Przy posesji ul. Stupecka 58 nalezy posadowi¢ nowa studnie kablowa
poza obszarem wjazdu na istniejacej kanalizacji kablowej, nastepnie rury
nalezy rozcig¢ i przeciaggnac kable do nowej studni ze studni znajdujacej
sie we wjezdzie. Studnie we wjezdzie nalezy zlikwidowac¢ a znajdujacy sie
ubytek kanalizacji kablowej nalezy uzupetnic¢ rurami dwudzielnymi.

17



. Na dziatce numer 139/2 ul. Krzywa na istniejgcym rurociggu
Swiattowodowym nalezy posadowi¢ nowa studnie SKR-2 oraz wybudowac¢
nowy rurocigg 2xHDPE40/3,7 wraz z kablem sygnalizacyjnym
XzTKMXpw2x2x0,8 omijajac teren planowanej inwestycji drogowe;j.

. W celu likwidacji kolizji z kablem swiattowodowym OKO83513/24)
relacji CIAZEN/SA1 — PYZDRY/SA2 (odcinek ewidencyjny CIAZEN/SAT1 -
PIETRZYKON/HO1) w obszarze przebudowy ulicy nalezy wciggna¢ do
istniejgcego i nowego rurociggu w pusta rure z wyrdznikiem czerwonym
nowy odcinek kabla swiattowodowego OKO83513/24) typu Z-XOTKtd 24)
oraz wykona¢ zfacza na istniejgcym i nowym odcinku kabla
Swiattowodowego w studniach na dziatce numer 139/2 ul. Krzywa oraz w
istniejgcej studni CI/BO1 ul. Stupecka 8. Przy zigczach nalezy pozostawic
zapasy kabla.

. W celu likwidacji kolizji z siecia miedziang nalezy wciggna¢ nowe
odcinki kabli :

- CI/001 XzTKMXpw 50x4x0,5,

- Cl/004 XzTKMXpw 50x4x0,5,

- C1/002(01-50) XzZTKMXpw 25x4x0,5,

- C1/003(01-50) XzTKMXpw 25x4x0,5,

do nowego przesta kanalizacji kablowej a nastepnie nalezy wykonac ztacza
przelotowe w ostonach termokurczliwych taczac nowe odcinki istniejgcymi
kablami.

Nalezy posadowi¢ nowy stupek kablowy SR-30, wciggna¢ nowy kabel
Cl/01B/R4(01-30) XzTKMXpw 15x4x0,5 do projektowanego stupka oraz
wykonac przetgczenie w ztgczu z istniejgcym kablem.

Nieopisany kabel ktérego nie ma w ewidencji nalezy rozcig¢ i wyciagnac, a
nastepnie wciggnag¢ po nowej trasie kanalizacji kablowej i potaczyc
ponownie w ostonie termokurczliwej.

. Wszystkie studnie w obszarze inwestycji nalezy wyregulowa¢ do
projektowanej niwelety drogowe;.

. W obszarze projektowanych wjazdow kanalizacje kablowa
zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi wychodzacymi po 1,0m
poza obrys wjazdu.

2.2.2 Materialy

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy stosowal materiaty, wyposazenie i osprzet zgodnie z zaleceniami
operatora danej sieci.

18



Materiaty budowlane musza mie¢ deklaracje, atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2.3 Zakonczenie robot ziemnych

Teren, na ktérym prowadzone byty prace przygotowac do stanu umozliwiajacego
wykonanie zagospodarowania zgodnie z projektem drogowym, a w miejscach nie
objetych projektem drogowym do stanu pierwotnego. Nadmiar rur i kabli
telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkéw nalezy zutylizowad.

2.3. Technologia budowy i przebudowy obiektéw telekomunikacyjnych

2.3.1. Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi sg linie kablowe podziemne, w tym
kable i rurociagi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa wraz ze
studniami kablowymi, szafy kablowe, kontenery, maszty i wieze antenowe.

2.3.2. Wykopy

Wykonywanie robot ziemnych pod budowe obiektéw telekomunikacyjnych
podziemnych nalezy dostosowac do miegjsca ich prowadzenia i rodzaju gruntu. W
miejscach o duzym zageszczeniu podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz w
miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tym sieciami roboty nalezy
prowadzic¢ recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istnigjacych obiektow.
Wykop przed zabudowaniem obiektu telekomunikacyjnego musi by¢ wolny od
kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeh. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10cm z piasku lub pospolki. Nad obiektem
telekomunikacyjnym podziemnym, analogicznie, nalezy wykona¢ nadsypke o
grubosci min. 10cm. Nastepnie wykop zasypywac ziemig pochodzaca z wykopu
wolng od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ obiekt
telekomunikacyjny. Miejsce wykopu po zasypaniu nalezy zagesci¢ do wartosci
zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

2.3.3. Rurociag kablowy

Rurocigg kablowy budowac stosujac rury typu HDPE 40/3,7 z wewnetrzna
warstwa poslizgowa i barwnymi wyrdznikami stosownie do wymogéw wiascicieli
infrastruktury. Rurocigg uktada¢ w wykopie na gtebokosci ok. 1,0m liczac od
dolnej krawedzi rury do powierzchni terenu, prostoliniowo z lekkim falowaniem
do 0,3%, a w miejscach zmiany kierunku rury prowadzi¢ tagodnymi tukami.
Odcinki rurociggu kablowego taczy¢ ze soba za pomoca ztaczek skrecanych.
Potaczenia rurociggu podziemne poza studniami musza by¢ wykonane w sposob
szczelny. Miejsca potaczen nalezy nanies¢ na dokumentacje trasowa. W trakcie
uktadania rurociggu rury nie moga by¢ zatamywane i zgniatane.

W miegjscach skrzyzowan z drogami rurocigg uktada¢ w przepustach drogowych.
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Pod wjazdami i w miejscach skrzyzowan lub zblizeh z uzbrojeniem podziemnym
w celu dodatkowego zabezpieczenia rurocigg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
grubosciennej typu RHDPE. Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ kabel
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 zakonczony w najblizszej studni w puszce
kablowej lub stupku SOP. W potowie wykopu utozy¢é tasme ostrzegawczag z
napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY". W miejscach zmiany
kierunku przebiegu rurociggu na terenach rolniczych, w lasach, nieuzytkach i w
miejscach gdzie lokalizacja na podstawie mapy lub domiaréw geodezyjnych jest
niemozliwa powinny by¢ stosowane stupki oznaczeniowe SO lub znaczniki
elektromagnetyczne podziemne 101,4kHz.

Rurociagg kablowy nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych lub w zasobniku
kablowym. Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z opisem dotyczacym
kanalizacji kablowej. Zasobniki kablowe powinny by¢ instalowane w miejscach
tatwo dostepnych, nie narazonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie sie
gruntu. Przy instalowaniu nalezy zabezpieczy¢ zasobnik przed osiadaniem w
gruncie. Warstwa ziemi przykrywajaca zasobnik nie powinna by¢é mniejsza niz
0,7m. Wprowadzone do zasobnika rurociggi nalezy uszczelnic.

2.3.4. Kable telekomunikacyjne

Kable ukfadal przede wszystkim w kanalizacji kablowej lub rurociggu. Kable
podziemne nalezy uktada¢ pod chodnikiem lub w niezadrzewionym pasie zieleni,
rownolegle do osi jezdni lub linii zabudowy na gtebokosci min. 0,7m. Na terenach
upraw rolnych kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 1,0m. Nad kablem w
potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem "UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". W miejscach skrzyzowan z drogami kable uktadac
w przepustach drogowych. Pod wjazdami i w miejscach skrzyzowan lub zblizen z
uzbrojeniem podziemnym w celu dodatkowego zabezpieczenia kable nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE. Kable nalezy taczy¢ w
ztgczach kablowych zabezpieczonych ostonami ztgczowymi. Zigcza kablowe
powinny znajdowa¢ sie w studniach lub zasobnikach kablowych. Ziacza
lokalizowane podziemnie nalezy przykry¢ warstwa piasku i zabezpieczy¢ np. ptyta
betonowa. Kable nalezy zakonczy¢ w szafach kablowych, stupkach kablowych,
skrzynkach nastupowych lub w budynkach zgodnie ze struktura sieci.

2.3.5. Przepusty drogowe

Przepusty pod drogami w miejscach skrzyzowan z jezdnig wykonywa¢ metoda
bezwykopowa, przeciskiem lub przewiertem sterowanym. Rury przepustowe w
rzucie poziomym muszg wychodzi¢ co najmniej 0,5m poza krawedz jezdni lub
row odwadniajacy. W rzucie pionowym rury uktada¢ zgodnie ze schematami
przepustow. Gtebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze byé mniejsza niz:

¢ min. 1,2m pod drogami krajowymi,

¢ min. 1,0m pod pozostatymi drogami.

¢ min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

20



Do wykonania przepustéw stosowac rury gruboscienne typu RHDPEp tgczone
metoda zgrzewania.

2.3.6. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowag pierwotng nalezy lokalizowa¢ podziemnie pod chodnikami
lub w pasach zieleni, rownolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Dopuszcza sie
uktadanie kanalizacji pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu
zasady przebiegu pod katem prostym z dopuszczalnym maksymalnym
odchyleniem 15° od kata prostego. Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢
taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do goérnej
powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Przy przejsciu pod drogami nalezy
stosowac zasady takie jak przy budowie przepustow drogowych. Do budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac rury typu sztywne typu RPP 110/5,0 i RHDPE
110/6,3. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rur karbowanych
gietkich RHDPEk 110/95 z zastrzezeniem ze wygiecie rur powinno by¢ utrzymane
w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru
wykonanego z materiatu nie ulegajacego odksztatceniu o dtugosci Tm i srednicy
rownej potowie Srednicy wewnetrznej rury. Do przedtuzenia ciaggtosci kanalizagji
kablowej nalezy wykorzystac rury dzielone RHDPE-D lub AROT PS.

Do pofaczen odcinkdw ciggdédw kanalizacji kablowej wykorzystywac studnie
kablowe prefabrykowane typu SKR-2. W szczegdlnych przypadkach mozna
wykonac studnie murowang przy czym zastosowal nalezy rame i pokrywe
prefabrykowana. Studnie kablowe nalezy usytuowac tak aby gorny poziom ramy i
pokrywy studni znajdowat sie na poziomie projektowanego poziomu terenu
wokot studni. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w logo operatora. Studnie
kablowe znajdujace sie w projektowanych parkingach lub wjazdach nalezy
wzmocni¢ oraz wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego z odpornosciag na
nacisk 400kN.

Na catej trasie nalezy wykonac regulacje wysokosci studni kablowych
dostosowujac je do projektowanego poziomu terenu wokot studni. Uszkodzone
podczas budowy ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

2.4. Badania i pomiary

2.4.1. Kanalizacja kablowa

Kanalizacja kablowa podlega wykonaniu przegladu elementéw konstrukcyjnych,
przy czym nalezy zwrdci¢ uwage na jako$s¢ montazu, sposob dopasowania
elementow lub czesci sktadowych, sztywnos¢ konstrukcji, wtasciwe zamocowanie
ram, zamocowanie wspornikdw, jakosci wyprawienia studni i otworow kanalizacji
wewnatrz studni.
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2.4.2. Rurociag kablowy

Rurociag kablowy podlega testowi w postaci préby cisnieniowej. Test szczelnosci
polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia
100kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa.

2.4.3. Pomiary kabli

Po utozeniu i montazu kabli wykonac¢ pomiary:
Dla kabli miedzianych (Cu)
¢ pomiary rezystancji izolacji kabli,
¢ pomiary rezystancji petli zyt kabli.
¢ dla kabli czwérkowych dodatkowo pomiary ttumiennosci.
Dla kabli swiattowodowych
¢ pomiar reflektometryczny ttumiennosci widkien linii Swiattowodowej
odcinkéw instalacyjnych za pomoca reflektometru dla dtugosci fal
1310nm i 1550nm.
¢ pomiar ttumiennosci wynikowej torbw metoda transmisyjna dla kazdego
widkna swiattowodowego dla dtugosci fal 1310nm i 1550nm.

2.5. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni
instruktaz stanowiskowy pracy.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

22



3.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania.

3.1.

3.2.

Zakres prac przy budowie linii telekomunikacyjnej

& & 6 O O O oo o

Wykonanie reczne przekopow poprzecznych w celu lokalizagji
istniejgcego uzbrojenia.

Rozebranie nawierzchni.

Wykonanie wykopu.

Nasypanie podsypki piaskowej.
Utozenie rur w wykopie.

Zasypanie wykopu wraz z ubiciem.
Odtworzenie nawierzchni.
Wykonanie przeciskow.

Wykonanie przewiertéw sterowanych.
Badania i pomiary.

Elementy inwestycji mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykopy — mozliwo$¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do wykopu.

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym i transportowym.
Stanowiska prac w poblizu ruchomych urzadzeh mechanicznych oraz
srodkach transportu.

Roboty wykonywane w pasie drogowym — mozliwos¢ wejscia na jezdnie w
miejscu nie zabezpieczonym na czas wykonywania robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggu pod przeszkodami
metoda przecisku lub przewiertu.

Roboty prowadzone przy istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego
(gazowej, wodociggowe), cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej).

Roboty zwigzane z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni.

Prace przy pomiarach cisnieniowych rurociaggu.

3.3. Uwagi i zalecenia przeprowadzane przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji

¢

Przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem
inwestycji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zwracajac
szczegolng uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia oraz
wskazac sposob ich skutecznemu zapobieganiu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsce przechowywania i
dostepnos¢ do srodkdw pierwszej pomocy.
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¢ Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji
nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

¢ Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i wazne badania lekarskie,

3.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Osoba bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie
przepisdbw BHP jest Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
¢ Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych  wystepujacych  na  budowie oraz  sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.
¢ Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Robot oraz
Majster, stosownie do zakresu obowigzkéw.
¢ Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robét jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
prac.
¢ Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
¢ Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowiagzujacych tabel i
norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem
do pracy:
- posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do
wykonywanych czynnosci,
- posiadac¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy
pracach wysokosciowych,
- odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
- odbyc¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z
czestotliwoscig uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.
¢ Na terenie budowy na ktérej ustawa Prawo budowlane art. 21a, ust. 1a,
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naktada sporzadzenie planu BIOZ, Kierownik Budowy powinien

zapewni¢ do wgladu pracownikdédw plan BIOZ opracowany lub zlecony

do opracowania przez Kierownika Budowy.

3.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga

nastepujacych

srodkdw technicznych i organizacyjnych wynikajacych z

prowadzenia robot budowlanych w warunkach zagrozenia:

¢ uderzenia spadajacymi przedmiotami:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji i
urzadzen,

roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),
prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta
lub projektem indywidualnym.

¢ wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe
pracownikbw do wykonywanych czynnosci musza byc
sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania oso bom podczas pracy dzwigéw i
koparek w zasiegu dziatania ich ramion

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta
dziennego teren nalezy oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym
(Swiatta pulsujace)

¢ zagrozenia powodujace urazy ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac
przeznaczong w tym celu odziez ochronng,

poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

stosowa¢ wylacznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy
przewidzianym przez producenta (np. ostony na czesci wirujace
maszyn)

miejsca niebezpieczne (doty, wykopy, ostre krawedzie, otwarte
studnie) jednoznacznie oznakowac,

3.6. Obowiazki kadry kierowniczej
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Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sa do zorganizowania stanowisk

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

egzekwowania tego od pracownikbw oraz dbania o sprawnos¢ srodkow

ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

4.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi i zaktadowymi, a
takze przepisami obowigzujacymi w budownictwie i tacznosci oraz pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ze strony wiasciciela sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 14 dniowym
wyprzedzeniem o planowanych pracach wtasciciela sieci.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji
nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.
Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac sprawdzac stan techniczny
sprzetu.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.
Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykonac pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Przed zajeciem pasa drogowego wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zgode na zajecie pasa drogowego od witasciwego zarzadcy drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z wyprzedzeniem,
przedstawicieli zainteresowanych stron o przystapieniu do prac.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Przed zasypaniem wykopow z utozonym rurociggiem nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go
jako dokumentacje powykonawcza.

Po wykonaniu kolejnych etapéw robot oraz catosci inwestycji nalezy
wykonac odbiory robét.
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