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Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budowe odcinkow kanalizacji deszczowej z przykanalikami dla

zagospodarowania wod deszczowych sptywajacych z planowanego do wykonania chodnika oraz istniejacej

jezdni w ramach opracowania: Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na ul. Stupeckiej w Cigzeniu

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu

zebrania i zagospodarowania wod deszczowych i roztopowych z terenu objetego inwestycjgq wraz

z przedstawieniem lokalizacji odbioru Sciekéw deszczowych i roztopowych.

2. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla w/iw przedsiewziecia obejmuje

wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieni kanalizacji deszczowe:

Kolektor deszczowy z rur PVC-U @300 o dtugo$ci L=549,54m

Przykanaliki z rur PVC-U @200mm obejmujace odptyw wod z wpustow deszczowych do wiw
kolektoréw lub wprowadzonych bezposrednio do rowu - o dtugosci L=156,20m

Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe i z tworzyw sztucznych w ilosci 16 szt.
Whpusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami w ilosci 28 szt.

Przebudowa istniejacego kanatu KD @ 400mm o dtugosci L=56,62m

Podstawowy zakres inwestycji robot przedstawia sie nastepujaco:

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach,

wykonanie przej$¢ poprzecznych pod istniejacg jezdnig w formie przewiertu sterowanego w rurach
ostonowych,

odwodnienie wykopow (w razie koniecznos$ci)

utozenie kanatéw z rur PVC @ 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym,

uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe

wykonanie prob szczelno$ci sieci kanalizacyjnej,

wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z zageszczeniem.




3. Glebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki

W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci wykonania
wiasciwych przytaczy przykanalikowych wraz z wpustami  ulicznymi. Zagtebienie kanatdéw oraz
przykanalikéw zostato szczegbtowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki kanatow

posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.

4. Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Rurociggi kanalizacji deszczowej @200-400mm zaprojektowano z rur wykonanych z PVC o sztywno$ci
obwodowej SN8 — 8kN/m2. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych
(tacznikéw przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koncdéwkami) z uszczelkq dwuwargowq
z EPMD osadzong w gniazdach ztaczek. Rurociagi posadowione bedg na podsypce z pospdtki grubosci

15 cm i obsypane pospotkg na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych prefabrykowanych
@ 1000-1200mm zapewniajacy szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektora deszczowego. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie
w stopnie wtazowe. Laczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. taczenie pierScieni dystansowych na
zaprawe cementowa. Wiaz kanatowy zeliwny DN60O, o klasie obcigzenia D400 osadzony na zaprawie
cementowej. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedzie rowniez studnie z tworzyw sztucznych PEHD
SN8 o $rednicy @ 600mm z wtazem o klasie obcigzenia D400. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie
kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podigczenie do nich przykanalika
z wpustem ulicznym. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w jezdni bedg wyposazone w Zelbetowg ptyte

pokrywowa, z otworem na wtaz studzienny, zapobiegajgcg osiadaniu wtazu w nawierzchni jezdni.

5. Wpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajacy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustow
deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym zwieniczong zeliwng nasadg. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 0,80 m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC @ 200 mm wprowadzajace wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym lub bezposrednio do projektowanego rowu

drogowego.




Przykanaliki deszczowe @ 200 mm wprowadzajace wode bezposrednio do rowu przydroznego zakonczone
bedg Sciekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo kruszywowej 1:4 gr. 5¢cm wraz
z umocnieniem skarp ptyta chodnikowg 50x50x7 oraz umocnieniem dna rowu $ciekiem drogowym
korytkowym wg KPED 01.03 w ilosci 3 szt. na 1 Sciek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy

wylocie przed rozmywaniem.

Odwodnienie wpustami deszczowymi wprowadzajacymi wode do projektowanego kolektora obejmuija
odcinek DW 466 od km 9+750 (km 0+000 opracowania) do km 9+213 (km 0+537 opracowania). Wpusty
deszczowe odprowadzajgce wode bezposrednio do rowu drogowego obejmujg odcinek DW 466 od km

9+213 (km 0+537 opracowania) do km 8+712 (km 1+038 opracowania).

6. Przebudowa istniejacego kanatu

W ramach planowanej inwestycji, w celu umozliwienia zrzutu $ciekow deszczowych i roztopowych z terenu
objetego kolektorem kanalizacji deszczowej, zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacego kolektora
deszczowego @ 400 mm w ciggu ulicy Wolnosci. Planowana przebudowa polega¢ bedzie na przebudowie
odcinka miedzy studniami istniejacymi S.STN.1 (83,20/81,93) a S.ISTN.2 (84,77/83,35) poprzez
nabudowanie na istniejgcym odcinku studni kanalizacyjnej D1 - odbierajacej wody opadowe i roztopowe
prowadzone projektowanym kolektorem deszczowym. Studnia D1 @ 1200mm umozliwi zmniejszenie spadku
istniejacego rurociggu w celu zwiekszenia gtebokosci posadowienia kolektora. Zmiana zagtebienia odcinka
istniejacej kanalizacji od studni nabudowanej D1 do istniejacej studni S.ISTN.1 umozliwi przejecie waéd
prowadzoanych projektowanym kolektorem i wprowadzenie ich do istniejagcego systemu kanalizacji
deszczowej. Jednocze$nie istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej od istniejacej studni S.ISTN.2
do projektowanej studni D1 pozostanie bez zmian w stosunku do stanu obecnego w celu zapewnienia

swobodnego sptywu wod deszczowych prowadzonych istniejacym kolektorem deszczowym.

7. Organizacja i technologia robét

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym
w szalunkach stalowych o Scianach pionowych. Na prace te nalezy zwréci¢ szczegding uwage, zwtaszcza na
umocnienie $cian wykopow. Zaleca sie, aby dtugo$¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej

odlegtosci od budynku - 5 m.

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza tj. zageszczenie podsypki.
Po ukfadaniu rurociggdw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypa¢ gruntem rodzimym z czes$ciowg lub catkowity

wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonac




analogicznie jak na sieci i kolektorach gtéwnych. Zaleca sie w trakcie rob6t w poblizu urzadzen

elektrycznych wytaczenie energii elektryczne;.

Po wykonaniu rob6t nalezy teren zaniwelowaé, zage$ci¢, doprowadzajac nawierzchnie drég do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych wykonawca
W porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje ruchu kotowego, ustawi¢ wiasciwe znaki
ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie i oSwietlenie wykopow oraz kfadki dla pieszych. Zasypki wykopow
dokonac¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru. Na trasach  kolektoréw, ktére
konieczne byty do utozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiane gruntu, zageszczenie wtasciwe oraz
naprawe nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli drog. W trakcie budowy kolektorow
gtownych nalezy wykonywa¢ podfgczenie do nich przykanalikow. Kanaty z rur z tworzyw sztucznych
taczonych na uszczelki gumowe posadowienia nalezy na 15 cm podsypce z zaggszczonego piasku.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlega¢ odwodnieniu.
Na trasie kolektorow i elementdw kanalizacji deszczowej nw razie konieczno$ci, proponuje sie odwodnienie
igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody.
Metode odwodnienia wykopow nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw gruntowo — wodnych. Elementy
odwodnienia wykopdw muszg zostaC wyposazone w tymczasowe rurociggi stalowe do transportu
odpompowywanej wody. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest
podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko noéne
rury kanatowej. Obsypke kanatow z rur tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do
wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno,
$rednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 0,97. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu
pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3
m zageszczonymi az do rzednej terenu. Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile da si¢ go
zagescic. Wskaznik zageszczenia 1,00.

Przejscia poprzeczne projektowanych rurociggdw pod istniejacg konstrukcjg jezdni planuje sie wykonac
metodg bezwykopowg w formie przewiertu stereowanego w stalowych rurach ostonowych. Prace zwigzane
z wykonaniem przewiertu nalezy rozpocza¢ od wykonania komér startowej i odbiorczej dla wykonania prac,
komory muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig obsuwania si¢ gruntu. Pierwszym etapem przewiertu
sterowanego jest wykonanie przecisku za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem
od komory startowej az do komory odbiorczej gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie
otworu do zadanej Srednicy pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa sie
zazwyczaj za pomocg wiertnicy $limakowej w rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii

zerdzi prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzace sg demontowane w komorze odbiorczej.



Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg $limakowa w rurze stalowej. Jednoczes$nie

podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem.

8. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow oraz w ich sasiedztwie wystepujg urzadzenia

podziemne, a mianowicie :

sieC gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

sieC energetyczna,

sieé teletechniczna.

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do rob6t przewiduje sie
wykonanie prébnych przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen
podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacjgq deszczowg w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucii
eksploatujgcych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne
wytaczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania

projektowanych kolektordw i przykanalikéw z kablami energetycznymi.

9. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopéw przyjeto obudowe szalunkowa typu
boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage oraz
zachowa¢ ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w szczegélnosci gdy w wykopie znajduje sie
upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopow

W Nnocy.

10. lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq izolacji. Studnie z betonu nie wymagaja Zadnego
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego pod warunkiem ich zabezpieczenia w zaktadzie prefabrykacji.
W przypadku braku zabezpieczenia antykorozyjnego Konstrukcje betonowe nalezy zaizolowa¢ odgruntowo

podwojng warstwa srodka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego.




11. Préba szczelnosci i odbior techniczny

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru

technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

sprawdzenie zgodno$ci montazu przewoddw z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosci spadkéw,
potaczen, zmian kierunku);

sprawdzenie poprawnos$ci zabezpieczen przewodow przy przejSciach przez przeszkody;

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek i innych elementow;

przeprowadzenie proby szczelnosci;

sieC kanalizacji deszczowej nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje wody do gruntu
i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegOGtowymi wymaganiami podanymi w normie;

wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole
podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia.

wszystkie badania laboratoryjne Wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt w porozumieniu i przy
aprobacie laboratorium prowadzacego badanie przez Inwestora, a wyniki przeprowadzonych badan

przekazac¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru

12. Warunki prowadzenia robét i uwagi ogélne

Warunki prowadzenia prac i uwagi ogélne:

przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony w terenie przez
stuzby geodezyjne.

ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu.

prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywac wytgcznie sposobem recznym.

w przypadku napotkania w trakcie rob6t ziemnych na nie zinwentaryzowane kable, rurociagi, czy tez
inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru, kolizje zabezpieczy¢
oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakdw

geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzic recznie.

punkt poligonowy podlega szczegdinej ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz.
115 z 1956r./




roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dojazd mieszkancdw do nieruchomosci.

przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci

na czas prowadzenia rob6t nalezy ustawi¢ wtasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oSwietlenie wykopdw

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru
i inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie projekt organizaciji robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP oraz przepisdw przeciw pozarowych

Wszelkie prace zwigzane z przedsiewzieciem nalezy prowadzic pod nadzorem przedstawiciela
operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatordw sieci min. 2 tygodnie wczesnie;.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien powiadomi¢ operatorow pozostatego
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w migjscach wiaczen do
czynnej sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

Wytyczenie tras projektowanych sieci i pomiary inwentaryzacyjne nalezy zlecié do wykonania
uprawnionej jednostce geodezyjno-kartograficzne;.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem
I grozace porazeniem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania rob6t budowlano-
montazowych”

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robdt,

Przed przystapieniem do robot nalezy komisyjnie przejaé plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

wszelkie odstepstwa nalezy korygowac za zgodg inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezaco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacii
powykonawcze)),

W Zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdw bez ich zabezpieczenia i oSwietlenia w nocy
Zapoznac sie¢ ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach oraz je realizowac
i sporzadzi¢ BIOZ.

Nie wolno prowadzi¢ robét pod liniami energetycznymi bedacymi pod napigciem. Czasowe wytgczenie
spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem energetycznym.

Nie wolno prowadzi¢ robét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu

Wywoz gruzu i innych rozbiérkowych odpaddw uzgodni¢ z Inwestorem (miejsce sktadowania)
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Nazwa obiektu budowlanego: Budowa chodnika wraz 2z kanalizacja deszczowa

na ul. Stupeckiej w Ciazeniu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466

Stupca - Pyzdry

Adres obiektu budowlanego: Droga wojewédzka nr 466 Stupca — Pyzdry

Obreb Cigzen Zachadd, jednostka ewid. Ladek

Inwestor: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34,
62-714 Poznan
WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Dziatka objeta inwestycja: Dziatka nr 158, 176, obreb Ciazen Zachod,

jednostka ewid. Ladek

Imig, nazwisko inz. Agnieszka Rak

i adres opracowujacego: 40-126 Katowice, ul. Grazynskiego 54/8




1.

Zakres robot:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- wykonanie robét nawierzchniowych,

- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania znajdujq sie dziatki zabudowane przez zabudowe
jednorodzinna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludnosci:

Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Roboty nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia, wymagajg przestrzegania przepisow BHP
obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t drogowych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z etapami robot

zawartymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

— instruktaz ogoiny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (w pasie drogowym,
w strefie pracy koparki)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegéinego

zagrozenia zdrowia:

—  roboty w pasie drogowym mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacii
ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

—  przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe wykopu,

—  wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,



zapewnienie dostepnoéci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.

PROJEKTOWAL.:

11.2017



Oswiadczenie

do projektu budowlanego

»Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa na ul. Stupeckiej
w Ciazeniu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332)
os$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis
Projektant specjalnosé
Instalacyjna instalacyjna
inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06
11.2017




