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Opis techniczny 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 

Opracowanie projektowe obejmuje budowę odcinków kanalizacji deszczowej z przykanalikami dla 

zagospodarowania wód deszczowych spływających z planowanego do wykonania chodnika oraz istniejącej 

jezdni w ramach opracowania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w Ciążeniu 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu 

zebrania i zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych z terenu objętego inwestycją wraz  

z przedstawieniem lokalizacji odbioru ścieków deszczowych i roztopowych.  

2.  Podstawowy zakres inwestycji 

 

Podstawowy zakres prac związanych z budową kanalizacji deszczowej dla w/w przedsięwzięcia obejmuję 

wykonanie prac związanych z ułożeniem i uzbrojeniem sieni kanalizacji deszczowej:  

− Kolektor deszczowy z rur PVC-U Ø300 o długości L=549,54m 

− Przykanaliki z rur PVC-U Ø200mm obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych  do w/w 

kolektorów lub wprowadzonych bezpośrednio do rowu - o długości L=156,20m 

− Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe i z tworzyw sztucznych w ilosci 16 szt. 

− Wpusty deszczowe drogowe Ø 500mm z osadnikami w ilosci 28 szt.  

− Przebudowa istniejącego kanału KD Ø 400mm o długości L=56,62m 

Podstawowy zakres inwestycji robót przedstawia się następująco: 

−  roboty ziemne mechaniczne i ręczne w szalunkach, 

−  wykonanie przejść poprzecznych pod istniejącą jezdnią w formie przewiertu sterowanego w rurach  

osłonowych, 

−  odwodnienie wykopów (w razie konieczności) 

−  ułożenie kanałów z rur PVC Ø 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym, 

−  uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty  deszczowe  

−  wykonanie prób szczelności sieci kanalizacyjnej, 

−  wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wraz z zagęszczeniem. 

 

 

 

 

1.  Przedmiot i cel opracowania 



 

 

 

3.  Głębokość posadowienia kanałów i spadki 

 

W projekcie dążono do lokalizacji kanału możliwie płytko przy zapewnieniu możliwości wykonania 

właściwych przyłączy przykanalikowych wraz z wpustami  ulicznymi. Zagłębienie kanałów oraz 

przykanalików zostało szczegółowo pokazane w części graficznej opracowania. Odcinki kanałów 

posadowione powyżej strefy przemarzania gruntu należy zabezpieczyć łupkami izolacyjnymi. 

 

4.  Konstrukcja kolektorów kanalizacji deszczowej 

 

Rurociągi kanalizacji deszczowej Ø200-400mm zaprojektowano z rur  wykonanych z PVC o sztywności 

obwodowej SN8 – 8kN/m2. Łączenie rur oraz kształtek zaprojektowano w formie złączek kielichowych 

(łączników przegubowych z podwójnym przegubem dla rur z bosymi końcówkami) z uszczelką dwuwargową 

z EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Rurociągi posadowione będą na podsypce z pospółki grubości  

15 cm i obsypane pospółką na wysokość 30cm ponad wierzch rury.  

Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych   

Ø 1000-1200mm zapewniający szczelność całego układu sieci kolektora deszczowego. Elementy 

prefabrykowane wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymałości nie niższej niż 

C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. Element denny i kręgi wyposażone fabrycznie  

w stopnie włazowe. Łączenie prefabrykatów na uszczelkę gumową. Łączenie pierścieni dystansowych na 

zaprawę cementową. Właz kanałowy żeliwny DN600, o klasie obciążenia D400 osadzony na zaprawie 

cementowej. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będzie również studnie z tworzyw sztucznych PEHD 

SN8 o średnicy Ø 600mm z włazem o klasie obciążenia D400. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie 

kanału w  miejscu załamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest możliwe  podłączenie do nich  przykanalika  

z wpustem ulicznym. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w jezdni będą wyposażone w żelbetową płytę 

pokrywową, z otworem na właz studzienny, zapobiegającą osiadaniu włazu w nawierzchni jezdni. 

5.  Wpusty deszczowe i przykanaliki 

 

Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustów 

deszczowych średnicy  Ø 500 mm z komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym 

pierścieniem odciążającym zwieńczoną żeliwną nasadą. Wysokość osadnika wynosi min. 0,80 m. Z tak 

wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rur PVC Ø 200 mm wprowadzające wody 

opadowe do odpowiedniej studni na  kolektorze deszczowym lub bezpośrednio do projektowanego rowu 

drogowego.  



 

 

 

Przykanaliki deszczowe Ø 200 mm wprowadzające wodę bezpośrednio do rowu przydrożnego zakończone 

będą ściekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo kruszywowej 1:4 gr. 5cm wraz  

z umocnieniem skarp płytą chodnikową 50x50x7 oraz umocnieniem dna rowu ściekiem drogowym 

korytkowym wg KPED 01.03 w ilości 3 szt. na 1 ściek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy 

wylocie przed rozmywaniem. 

Odwodnienie wpustami deszczowymi wprowadzającymi wodę do projektowanego kolektora obejmują 

odcinek DW 466 od km 9+750 (km 0+000 opracowania) do km 9+213 (km 0+537 opracowania). Wpusty 

deszczowe odprowadzające wodę bezpośrednio do rowu drogowego obejmują odcinek DW 466 od km 

9+213 (km 0+537 opracowania) do km 8+712 (km 1+038 opracowania). 

6.  Przebudowa istniejącego kanału 

 

W ramach planowanej inwestycji, w celu umożliwienia zrzutu ścieków deszczowych i roztopowych z terenu 

objętego kolektorem kanalizacji deszczowej, zachodzi konieczność przebudowy istniejącego kolektora 

deszczowego Ø 400 mm w ciągu ulicy Wolności. Planowana przebudowa polegać będzie na przebudowie 

odcinka między studniami istniejącymi S.ISTN.1 (83,20/81,93) a S.ISTN.2 (84,77/83,35) poprzez 

nabudowanie na istniejącym odcinku studni kanalizacyjnej D1 – odbierającej wody opadowe i roztopowe 

prowadzone projektowanym kolektorem deszczowym. Studnia D1 Ø 1200mm umożliwi zmniejszenie spadku 

istniejącego rurociągu w celu zwiększenia głębokości posadowienia kolektora. Zmiana zagłębienia odcinka 

istniejącej kanalizacji od studni nabudowanej D1 do istniejącej studni S.ISTN.1 umożliwi przejęcie wód 

prowadzoanych projektowanym kolektorem i wprowadzenie ich do istniejącego systemu kanalizacji 

deszczowej. Jednocześnie istniejący odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni S.ISTN.2  

do projektowanej studni D1 pozostanie bez zmian w stosunku do stanu obecnego w celu zapewnienia 

swobodnego spływu wód deszczowych prowadzonych istniejącym kolektorem deszczowym. 

7.  Organizacja i technologia robót 

 

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym i  ręcznym  

w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza na 

umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m,  w bliskiej 

odległości od budynku - 5 m.    

Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj.  zagęszczenie podsypki. 

Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać gruntem rodzimym z częściową lub całkowitą 

wymianą gruntu z zagęszczeniem warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach należy wykonać 



 

 

 

analogicznie jak na sieci i  kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń 

elektrycznych wyłączenie energii elektrycznej.  

Po wykonaniu robót należy teren zaniwelować, zagęścić, doprowadzając nawierzchnię dróg do stanu 

poprzedzającego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca  

w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki 

ostrzegawcze,  wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów   

dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Na trasach    kolektorów,  które 

konieczne były do ułożenia w pasie drogowym, przewidziano wymianę gruntu, zagęszczenie właściwe oraz 

naprawę nawierzchni  zgodnie z warunkami wydanymi   przez  właścicieli dróg. W trakcie budowy kolektorów 

głównych należy wykonywać  podłączenie do nich przykanalików. Kanały  z  rur  z tworzyw sztucznych 

łączonych na uszczelki gumowe posadowienia należy na 15 cm podsypce z zagęszczonego piasku. 

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej posadowienia musi podlegać odwodnieniu.  

Na trasie kolektorów i elementów kanalizacji deszczowej nw razie konieczności, proponuje się odwodnienie 

igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenażem ze studnią zbiorczą z wypompowaniem wody. 

Metodę odwodnienia wykopów należy dostosować do panujących warunków gruntowo – wodnych. Elementy 

odwodnienia wykopów muszą zostać wyposażone w tymczasowe rurociągi stalowe do transportu 

odpompowywanej wody. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - 

zagęszczonego piasku powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest 

podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowiące łożysko nośne 

rury kanałowej. Obsypkę kanałów z rur tworzyw sztucznych należy wykonać warstwami gr. 0,15 m do 

wysokości h = 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiał użyty do obsypki, piasek sypki drobno, 

średnio lub gruboziarnisty. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 0,97. Należy pamiętać o obustronnym podbiciu 

pachwin kanału celem uzyskania jego stateczności.   Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami około 0,3 

m zagęszczonymi aż do rzędnej terenu. Do zasypki wykopu może być użyty grunt rodzimy, o ile da się go 

zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 1,00.  

Przejścia poprzeczne projektowanych rurociągów pod istniejącą konstrukcją jezdni planuje się wykonać 

metodą bezwykopową w formie przewiertu stereowanego w stalowych rurach osłonowych.  Prace związane 

z wykonaniem przewiertu należy rozpocząć od wykonania komór startowej i odbiorczej dla wykonania prac, 

komory muszą być zabezpieczone przed możliwością obsuwania się gruntu. Pierwszym etapem przewiertu 

sterowanego jest wykonanie przecisku za pomocą żerdzi prowadzących z zadanym spadkiem i kierunkiem 

od komory startowej aż do komory odbiorczej gdzie następuje demontaż żerdzi. Drugie etap to poszerzanie 

otworu do żądanej średnicy pozwalającej na instalację rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa się 

zazwyczaj za pomocą wiertnicy ślimakowej w rurze stalowej która podąża w otworze prowadzona po linii 

żerdzi prowadzących. W miarę poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze odbiorczej. 



 

 

 

Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicą ślimakową w rurze stalowej. Jednocześnie 

podczas wpychania rur demontowane są rury stalowe wraz ze ślimakiem.  

8.  Uzbrojenie techniczne na trasie kanałów 

 
Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia 

podziemne, a mianowicie : 

− sieć gazowa, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna. 

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map sytuacyjno - 

wysokościowych w skali 1: 500. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się 

wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń 

podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

eksploatujących te urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne 

wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania 

projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami energetycznymi.  

9.  Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 

 

Jako  podstawowe  rozwiązanie techniczne obudowy  ścian wykopów  przyjęto  obudowę szalunkową typu 

boksowego zabezpieczająca wykopy przed obsuwaniem się ziemi. Należy zwrócić szczególną uwagę oraz 

zachować ostrożność podczas prowadzonych prac w szczególności gdy w wykopie znajduje się 

upoważniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopów  

w nocy.  

10.  Izolacje 

 

Rury  z tworzyw termoplastycznych nie wymagają izolacji. Studnie z betonu nie wymagają żadnego 

dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego pod warunkiem ich zabezpieczenia w zakładzie prefabrykacji. 

W przypadku braku zabezpieczenia antykorozyjnego Konstrukcje betonowe należy zaizolować odgruntowo 

podwójną warstwą środka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego.  

 



 

 

 

11.  Próba szczelności i odbiór techniczny 
 

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych należy zgłosić rurociągi w stanie odkrytym do odbioru 

technicznego. Odbiór ten obejmował będzie:  

− sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną (w szczególności spadków, 

połączeń, zmian kierunku);  

− sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez przeszkody;  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów;  

− przeprowadzenie próby szczelności;  

− sieć kanalizacji deszczowej należy poddać badaniom w zakresie szczelności na filtrację wody do gruntu  

i infiltrację wód gruntowych do kanału, próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie;  

− wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i użytkownika;  

− odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 

inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 

wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole 

podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

− wszystkie badania laboratoryjne Wykonawca musi wykonać na własny koszt w porozumieniu i przy 

aprobacie laboratorium prowadzącego badanie przez Inwestora, a wyniki przeprowadzonych badań 

przekazać do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
 

12.  Warunki prowadzenia robót i uwagi ogólne 
 

Warunki prowadzenia prac i uwagi ogólne:  

− przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony w terenie przez 

służby geodezyjne. 

− ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu.  

− prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 

− w przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na nie zinwentaryzowane kable, rurociągi, czy też 

inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru, kolizję zabezpieczyć 

oraz powiadomić właściciela uzbrojenia. 

− podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków 

geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzić ręcznie.  

− punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem jego nienaruszalności /Dz.U.Nr 25 poz. 

115 z 1956r./ 



 

 

 

− roboty ziemne w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do nieruchomości. 

− przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci 

− na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie 

zabezpieczenie i oświetlenie wykopów 

− Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru  

i inwentaryzacji powykonawczej  

− Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym 

uwzględnieniem BHP oraz przepisów przeciw pożarowych  

− Wszelkie prace związane z przedsięwzięciem należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 

operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

− Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej. 

− Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączeń do 

czynnej sieci oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

− Wytyczenie tras projektowanych sieci i pomiary inwentaryzacyjne należy zlecić do wykonania 

uprawnionej jednostce geodezyjno-kartograficznej. 

− Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem  

i grożące porażeniem. 

− Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlano- 

montażowych” 

− Powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót, 

− Przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie przejąć plac budowy z lokalizacją uzbrojenia 

podziemnego, 

− wszelkie odstępstwa należy korygować za zgodą inspektora, projektanta i użytkownika sieci, 

− w trakcie trwania budowy wykonawca wypełnia na bieżąco Kartę Kontrolną Dzienną (opis dokumentacji 

powykonawczej), 

− W żadnym wypadku nie wolno zostawić otwartych wykopów bez ich zabezpieczenia i oświetlenia w nocy 

− Zapoznać się ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach oraz je realizować  

i sporządzić BIOZ. 

− Nie wolno prowadzić robót pod liniami energetycznymi będącymi pod napięciem. Czasowe wyłączenie 

spod napięcia tych linii należy uzgodnić z zakładem energetycznym. 

− Nie wolno prowadzić robót w wykopach niezabezpieczonych przed obsunięciem się gruntu 

− Wywóz gruzu i innych rozbiórkowych odpadów uzgodnić z Inwestorem (miejsce składowania) 

 



 

 

 

 
 

 
 

INFORMACJA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

 
Nazwa obiektu budowlanego:           Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową  

na ul. Słupeckiej w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 

Słupca - Pyzdry 

 

 

Adres obiektu budowlanego:             Droga wojewódzka nr 466 Słupca – Pyzdry 

Obręb Ciążeń Zachód, jednostka ewid. Lądek 

 

 

Inwestor:                                             Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34,  

62-714 Poznań 

WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 

 

Działka objęta inwestycją:                   Działka nr 158, 176, obręb Ciążeń Zachód,  

jednostka ewid. Lądek 

 

 

Imię, nazwisko inż. Agnieszka Rak 

i adres opracowującego:     40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 54/8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Zakres robót: 

− roboty przygotowawczo - rozbiórkowe, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 

− wykonanie robót nawierzchniowych, 

− roboty porządkowe. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania znajdują się działki zabudowane przez zabudowę 

jednorodzinną. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludności: 

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w Ciążeniu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry 

 

4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 Roboty nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla  zdrowia, wymagają przestrzegania przepisów BHP 

obowiązujących przy wykonywaniu robót drogowych. Roboty prowadzić zgodnie z etapami robót 

zawartymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

− instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy, 

− instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych (w pasie drogowym,  

w strefie pracy koparki) 

− szkolenia udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i szkolonego. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia: 

− roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w ubraniach ochronnych 

obeznani z wykonywaniem robót drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− wystarczające i powszechnie stosowane środki techniczne przy robotach drogowych stanowią 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania robót przewidziane w projekcie organizacji 

ruchu na okres prowadzenia robót w pasie drogowym, 

− przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnić właściwą obudowę wykopu, 

− wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min. 2 osobowych, 



 

 

 

− zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia służb 

ratowniczych. 

          
                                  
 
 

PROJEKTOWAŁ: 

Projektant         Projektant 
 
 
 
 
 

               
              11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Oświadczenie 

do projektu budowlanego 

  

„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej  

w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry” 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332) 

oświadczam, że powyższy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Imię i nazwisko Branża Uprawnienia Data i podpis 

Projektant 
 

inż.  Agnieszka Rak 
Instalacyjna 

specjalność  
instalacyjna 

SLK/1159/PWOS/06 

 
 
 
 
 
 
 

11.2017 

 
 
 

 
 


