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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie
c) Projekt przebudowy
d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od granicy
powiatu leszczynskiego do granicy wojewddztwa wielkopolskiego” oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robot, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia 1 zakres roboét

budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w miejscach
tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na podstawie doktadnej
inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugiec
wykona¢ co 50 m (lewy + prawy $lad kota) na kazdym pasie ruchu oraz w migjscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni, ktdrg nalezy potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw

nawierzchni (wyrownawczej, wigzacej i Scieralnej).
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Przyjete parametry projektowe

DW nr 305

« Klasa drogi G

« Predko$¢ projektowa (teren niezabudowany) Vp =70 km/h

« Predkos¢ projektowa (teren zabudowany) Vp =60 km/h

 Obcigzenie nawierzchni 115 KN

« Szerokos¢ pasa ruchu: 3,25 - 3,50 m

« Szerokos$¢ nawierzchni (przekroj drogowy) 6,50 m*

« Szerokos$¢ nawierzchni (przekroj uliczny) 7,00 m*

« SzerokosS¢ pobocza 1,50 — 2,00 m

« Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
« Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
« SzerokoSC ciggu rowerowego 2,00 - 2,50 m

« Kategoria ruchu KR 4

*odnosnie zmiany szerokosci jezdni do Wykonawcy nalezy uzyskanie odstepstwa od przepiséw

Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.

Pozostate parametry zgodnie z:

+  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria no$nosci G1 (wymdg minimalny).

Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robét
oraz dostosowal zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt a takze
rozbudowac i odda¢ do uzytkowania odcinek DW nr 305 od granicy powiatu leszczynskiego do
granicy wojewodztwa wielkopolskiego.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu, materiaty
do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktorych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materialy do wnioskdw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 2 tygodni

od dnia przekazania uwag.
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Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia zamiaru

rozpoczecia robdt budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane przed

uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robot ziemnych,

rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
korpusu drogowego,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

przebudowe obiektdw inzynierskich,

przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korekta wlotow
bocznych oraz nowa organizacja ruchu,

przebudowe i budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe chodnikdw, w zakresie wynikajagcym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

budowe ciggow rowerowych,

przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie zjazdow,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

nasadzenia drzew i krzewéw w ilosci co najmniej takiej samej w jakiej zostana
usuniete,

odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

oznakowanie drogi i drdg zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie kanatéw technologicznych w terenie zabudowy,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
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. wykonanie catodobowych badan akustycznych w stanie istniejgcym w obszarach
miejscowosci: Wijewo, Radomysl.
Lokalizacja punktéw pomiarowych do akceptacji przez Zamawiajgcego,

. wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu DW nr 305.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Droga wojewodzka nr 305 posiada klase techniczng G i jest to droga jednojezdniowa. Istniejgca
nawierzchnia bitumiczna posiada zmienng szeroko$¢ w granicach od 6,00 m (w przekroju
drogowym na odcinkach biegngcych pomiedzy miejscowosciami) do okoto 7,00 m (w przekroju
ulicznym na odcinkach biegnacych przez miejscowosci).

Inwestycja rozpoczyna sie na granicy powiatow leszczynskiego i wolsztyriskiego a konczy na granicy
wojewodztw wielkopolskiego i lubuskiego. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, w powiecie leszczyriskim, w gminie Wijewo i przebiega przez miejscowosci:
Wijewo, Radomysl. Otoczenie drogi stanowig zwarte oraz luzne zabudowania miejscowosci, pola

uprawne, tgki, nieuzytki oraz tereny lesne.

Rysunek 1. Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji

306 Komd™

Hicil Ostonin
Gorsko
305
Miastko
Brenno
Wijewo
Zaborowi
Vo
Radygmnys!
305
Przylesie

Lgin
—  Orientacyjny przebieg drogi DW nr 305
objety opracowaniem

Zrédto: Mapy Google
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

wydana przez Wajta Gminy Przemet dnia 08.02.2012

Decyzja Srodowiskowa jest nadrzedna w stosunku

wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i tect

zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami te]

decyzji.

Uwarunkowania srodowiskowe:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objetych ochrong prawna:

obszar chronionego krajobrazu ,Przemecko-Wschowski i Kompleks Lesny Wioszakowice",
obszar Natura 2000 PLB 300011 ,Pojezierze Stawskie",

obszar Natura 2000 PLB 300004 ,Wielki teg Obrzanski",

-Przemecki Park Krajobrazowy".

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

1. Na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach

oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowa¢ stan formalno-prawny w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art 24 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), oraz wystgpi¢ o
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z art. 19 ww.
ustawy.

Wytwarzane na poszczegolnych etapach inwestycji odpady magazynowac selektywnie w
wydzielonych do tego celu miejscach, w sposdb zabezpieczajgcy Srodowisko gruntowo-
wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed dostepem
0s6b postronnych.

Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykraczajgcych poza obecny pas drogowy warstwe
urodzajng ziemi magazynowac¢ w pryzmach poza obszarem prowadzonych robot.

Masy ziemne powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia zagospodarowa¢ na terenie
inwestycji, pod warunkiem, iz nie bedg przekracza¢ standardéw jakosci gleby i ziemi.
Grunty z wykopow, ktore ze wzgledu na parametry techniczne bedy sie nadawac do
ponownego uzycia, zostang przed wbudowaniem ziozone na terenie budowy lub
sktadowisku do tego celu przeznaczonym. Pozostate masy ziemne beda wywiezione z

terenu budowy na sktadowisko, ich odbidér bedzie udokumentowany.
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7. Koryta rowow obsiac nasionami traw przystosowanymi do lokalnych warunkéw glebowych;
utrzymywac gesta, wysoko koszong pokrywe trawiasta.

8. PrzeprowadzaC okresowe przeglady i kontrole stanu technicznego przydroznych rowow
trawiastych, wylotow do odbiornikéw oraz przepustow.

9. Bazy budowy lokalizowa¢ w odlegtosci wiekszej niz 400 m od wdd i ciekow
powierzchniowych.

10. Naetapie budowy uszczelni¢ podtoze w miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych.

11. Wszelkie ptyny eksploatacyjne w postaci m.in. paliw i olejow pednych, olejow, smarow
technicznych, przechowywac¢ w miejscu wydzielonym w sposdb niezagrazajacy Srodowisku
gruntowo-wodnemu na uszczelnionym podtozu, w miare mozliwosci zadaszonym.

12. Baze budowy wyposazy¢é w odpowiednig ilos¢ materiatéw i $rodkéw pochtaniajgcych
produkty ropopochodne. Wszelkie wycieki nalezy niezwtocznie neutralizowac.

13. Nie nalezy dokonywa¢ w obszarze baz budowy i placu budowy Zzadnych napraw sprzetu
mechanicznego oraz tankowac paliwa.

14. Obszary baz budowy oraz tereny przylegte przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

15. Roboty budowlane zlokalizowane w poblizu terenéw podlegajgcych ochronie przed hatasem
prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

16. Zastosowac ,cichg nawierzchnie" o skutecznosci obnizenia hatasu minimum 7 dB w
odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego na nastepujgcych odcinkach drogi:

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,
- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km 59+600 we wsi RadomysI.

17. Nalezy ograniczy¢ predko$¢ pojazdow w ciggu catej doby do 50 km/h, w celu zmniejszenia
emisji hatasu (dotyczy obszaréw zabudowanych).

18. Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ w okresie pomiedzy 16 lipca a 14 marca. W razie
koniecznosci wykonania wycinki poza tym terminem dopuszcza sie jej przeprowadzenie po
stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepujg gatunki zwierzat objete
ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego organu na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do zwierzat chronionych.

19. Wzdtuz drogi lub w miejscach wskazanych przez Wdjta Gminy Przemet, wprowadzi¢
nasadzenia drzew i krzewdw w ilosci co najmniej takiej samej w jakiej zostang usuniete. Do
nasadzen wykorzysta¢ wylgcznie rodzime gatunki drzew i krzewow.

20. Drzewa nie przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
odstoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

21. Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym w
mozliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia.

22. Nie lokalizowa¢ placow sktadowych i drég dojazdowych w odlegtosci mniejszej niz 2 m na
zewnatrz od obrysow koron drzew.

23. Trzy mrowiska zinwentaryzowane w pasie drogowym, ktdére kolidujg z realizacjg inwestycji

nalezy przenies¢ w miejsce odpowiadajgce warunkom siedliskowym terenu, z ktorego
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24.

25.

26.

27.

mrowiska bedg translokowane. Przeniesienie mrowisk musi odbywac sie pod nadzorem

entomologa, w okresie wiosennym, we wczesnych godzinach porannych. Do transportu

mrowek nalezy stosowac specjalistyczny sprzet - tzw. ,worek Podkowki", a przeniesione
kopce ogrodzic.

Dla dziatan, ktére narusza zakazy obowigzujgce w stosunku do dziko wystepujgcych

gatunkdow roslin grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowg konieczne jest uzyskanie

zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w trybie okreSlonym w art. 56 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji zapewni¢ poprzez wyposazenie zaplecza

budowy w przenos$ne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotéw posiadajacych stosowne

uprawnienia w tym zakresie.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub

zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym niezwlocznie wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe,

wiasciwego wojta. Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz
jest on zabytkiem, nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub wiasciwego wdijta. Wszelkie dziatania w obrebie Scistej strefy ochrony
archeologicznej nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Projektowane przedsiewziecie nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania terendw

sgsiednich.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

Przebudowe istniejgcych i budowe nowych przepustéw zaprojektowac w sposdb, ktory nie
doprowadzi do zmian stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez droge ciekach.

Na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, na wylotach wdéd opadowych z rowdw
kolektorow do odbiornikdw, zaprojektowac urzadzenia odcinajgce odptyw w postaci klap
zwrotnych i zastawek.

Zaprojektowac przepusty pod drogg z uwzglednieniem funkcji przej$¢ dla matych zwierzat.
Rozwigzania projektowe, dobor materiatow oraz warunki prowadzenia robdt winny
zapewnia¢ ochrone poszczegdlnych komponentdw $rodowiska w rejonie realizacji
inwestycji oraz najblizszym sgsiedztwie.

Zastosowana technologia winna spetnia¢ warunki okreslone w art. 112, 141-144 ustawy z
dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr

25, poz. 150, ze zmianami).
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1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

droég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z

2013 r. poz.1235 z pozn. zm.).

W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzern wodnych nalezy przygotowac

materialy dla Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie

wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drdg,

odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac

niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podktaddéw geodezyjnych w

miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty

przedstawione sg w formie obrazdw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca

przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujacych obiekt w

terenie z podaniem wspotrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji
oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenéw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz
karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a sama wycinke drzew przeprowadzi
nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach rozbudowy powinien uwzglednia¢
okres niezbedny do wycinki drzew przez Nadlesnictwo Koscian.

- przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne granicznikow w
formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami)
do przekazania Nadlesnictwu oraz kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa z
uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
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Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej

inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntdéw dla potrzeb budownictwa i

okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta

kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.

poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych

wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz

wiasciwosci poszczegdlinych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez

projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy

drogi. Celem badan jest okresSlenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdinych

warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.

Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otwordw wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosi¢ 3 odwierty co
100 m oraz w miejscach charakterystycznych (m.in. korekty tukéw, kanalizacji, ciggi
rowerowe itp.),

Badania geotechniczne dla obiektéw — przepustéw:

Nalezy wykona¢ po dwa odwierty w miejscach lokalizacji obiektdow inzynieryjnych, ktore

osiggng warstwe nos$ng + 5 m oraz po 1 sondowaniu sondg CPT (U), gtebokos$¢ sondowania

rowna dtugosci odwiertu.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna.

= Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
= W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w

oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdézn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.

W przypadku etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla

poszczegblnych etapéow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o

przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem okresu 4 lat gdy

decyzja $Srodowiskowa statfa sie ostateczna.
= W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i
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Sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury,
powinny znalez¢ sie w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
» obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktdrych Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajgcych ze ZRID,
karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz wszystkie dokumenty
i opracowania (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej.
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodpfatnego uzgodnienia
projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowg wigczen do drég wojewddzkich drdg innych kategorii oraz
Zjazdow na obszarze objetym umowa.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania

uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
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Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot.
Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia utrzymanie ciggtosci
ruchu.

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektdw matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koricowego roboét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa
protokdt przekazania placu budowy, pismo o powofaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru
koncowego robot, karta informacyjna odbioru robot, oSwiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgodg Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robét.
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1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

C)

d)

e)

9)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

whasciwymi  dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiagzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy

powiatu leszczynskiego do granicy wojewddztwa wielkopolskiego, jako drogi klasy ,G",

jednojezdniowej, 2-pasowej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.), to znaczy

konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735

z pozn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

« ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,

« ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,

« Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonac¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

wynikami opracowan wiasnych,

zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

planem orientacyjnym,
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e decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analiza materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ s$wiadomos¢, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdre moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktore mogg kolidowac z

projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg na:

« rozbidrce warstw jezdnych i podbuddéw w miejscu utraty nosnosci oraz w miejscach, w
ktorych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety,

» rozbidrce konstrukgji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

« rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

« rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

»  rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

«  rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikow,
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» rozbidrce istniejgcych elementéw przepustow,

«  rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
« inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

» inwentaryzacji nakladéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

« rozbidrka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych

obiektow inzynierskich.

Wykaz istn. przepustdw:
. km 53+803,00 — istn. przepust zelbetowy,
. km 57+611,00 — istn przepust zelbetowy,
. km 58+825,00 — istn przepust @ 80.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé przebudowe istn. skrzyzowan znajdujgcych sie na
projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotéw bocznych oraz nowg

organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:
e Km 544000 - skrzyzowanie skanalizowane (z drogg pow. Nr 4756P),
e Km 55+000 - skrzyzowanie zwykte (ul. Piaski i ul. Pitsudskiego w m. Wijewo),
«  Km 55+250 - skrzyzowanie zwykte (ul. Kepinska i ul. Krotkg w m. Wijewo),
e Km 55+310 — skrzyzowanie zwykte (ul. Poselska i drogg pow. Nr 3822P w m. Wijewo),
e Km 55+555 — skrzyzowanie zwykite (z drogg pow. Nr 4755P w m. Wijewo),
e Km 55+990 — wjazd i wyjazd ze stacji paliw w m. Wijewo,
+  Km 58+090 — skrzyzowanie zwykte w m. Radomysl|,
e Km 58+580 — skrzyzowanie zwykfe z drogg na Przylesie,

+  Km 59+220 - skrzyzowanie zwykte w m. Radomysl.

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi, zjazddw
publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych zjazdow.

1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe
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W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow

oraz ciggéw rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zatok autobusowych lub
przystankow autobusowych. Lokalizacje zatok autobusowych zaprojektowa¢ w nawigzaniu do

istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
» opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
« projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181

z pozniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
skarp i dna rowdw mieszanka traw.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatosc¢ 20 lat, oraz

rekojmie na okres okreslony w Umowie.
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Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie 15.11.2018 r.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Wolsztynie i Opalenicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidrkowy z frezowania nawierzchni Wykonawca odwiezie do Obwodu Drogowego w

Wolsztynie i Opalenicy.

2.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu

zamdwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkdw podtuznych i
poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i odtworzenie rowdw przydroznych.
Dla catego zadania nalezy zaprojektowac rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowow
drogowych nalezy ewentualnie odprowadzic do istniejgcych ciekédw. Na odcinkach
przebiegajacych przez miejscowosci nalezy zaprojektowa¢ budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej.

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 8
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cm na tawie betonowej wspodlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢ studnie
wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe. W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy
kanalizacji (dotyczy zarowno kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni istniejgcych) osadzic
w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach
po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych.
Nalezy przewidzie¢ rozbiorke wszystkich istniejgcych przepustow pod zjazdami publicznymi i
indywidualnymi, zatokami autobusowymi oraz skrzyzowaniami.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow przydroznych pod
przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) nalezy przewidzie¢ budowe przepustow:

«  z rur PEHD $rednicy min. O 50 cm — pod zjazdami i chodnikami,

«  z rur PEHD $érednicy min. O 80 cm — pod drogami bocznymi.
Wiloty i wyloty przepustow oraz skarpy nasypdw i stozki przepustow nalezy umocni¢ kostka
kamienng 9/11 cm na tawie betonowej C16/20.
Przepusty pod korpusem drogi wojewodzkiej zaprojektowac z rur zelbetowych.
Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
« warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
« warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

« podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drog,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Szeroko$¢ drogi podporzagdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Utwardzong szeroko$¢ zjazdow do posesiji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0

m. Na kazdg posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
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komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdinych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazdow
nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej kostki
betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — bitumiczne (beton asfaltowy).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika przyja¢, ze bedzie wystawiony na

wysoko$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, przejscia dla pieszych

Po obu stronach drogi chodniki i ciggi rowerowe w miejscach istniejgcych nalezy utrzymac oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potgczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami.
Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,0 m i pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki odsuniete od jezdni
zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikdw, a krawedzig przylegajacych
skarp rowdw i nasypow zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykonac
z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciggi rowerowe nalezy wykonac z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza terenem zabudowy ciggi rowerowe na catej diugosci —
nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.

Nalezy zaprojektowac przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przej$¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi

jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *
- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,
- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokos¢ od

poziomu jezdni +18 cm.
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W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.

W przypadku istniejgcych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w
tych miejscach nowych wiat.

Nalezy zastosowaC wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej lakierowanej i
wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita
podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szeroko$¢ 310 cm, gtebokos$¢ 130
cm, wysoko$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy.

Wyposazenie dodatkowe: kosz na Smieci.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robot.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi
Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz

zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

2.2.12.0znakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym przedmiotowym odcinku drogi.
Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIiORB.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome na obszarze zabudowanym nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe

chemoutwardzalne, na obszarze niezbudowanym nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe
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chemoutwardzalne. Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) kotwione w nawierzchni nalezy
przewidzie¢ na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
oraz WWIiORB.

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondw oraz przy przejSciach dla pieszych nalezy
zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robét.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajgcy zapisy decyzji Srodowiskowe;j.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych

nalezy do Wykonawcy.

2.2.14.Urzadzenia BRD

Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach spowalniajgcych zastosowac znaki aktywne (z
dwdch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa.
W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oSwietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

Dla o$wietlenia i znakdéw aktywnych nalezy przewidzie¢ odrebne zasilanie.

2.2.15.0biekty inzynierskie

Wytyczne projektowe dla przepustow:

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

- przepusty o Srednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,

- przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokgtnym w zaleznosci od warunkdw terenowych,

- w przypadku zastosowania rur zelbetowych do przebudowy przepustéow elementy korncowe
nalezy zaprojektowaé jako éciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu koncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementéw zelbetowych
z zachowaniem otuliny pretow zbrojeniowych. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na
budowie,

- pofaczenie rurowych elementow Zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

- pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty Zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

- Zamawiajgcy dopuszcza wzmocnienie istniejgcych obiektdw poprzez wsuniecie rury

stalowej wykonanej z blach falistych. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej Scianki wsuwanej
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rury od Scian istniejgcego przepustu musi wynosi¢ co najmniej 30 cm. Kazdy taki
przypadek nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

- Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach
betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy
o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos$¢ dostosowaC do podstawy umocnienia.
Jezeli dtugos¢ murka oporowego przekroczy 4m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca
murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowa¢ max co 4 metry. Dylatacje maja
dzielic murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy
C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy
oczyscic z pozostatosci betonu,

- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku),

- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

- Zzelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy ciggte
zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc blizej niz 40 cm od podstawy stupka.
Dylatacje majg dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne wymiary fundamentu
pod balustrade to 30x80 cm, minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to
50x80cm,

- przebudowie lub wzmocnieniu podlegajg wszystkie przepusty posiadajgce ocene z
przegladow rocznych ponizej 4,0,

- przepusty z oceng od 4,0 wigcznie wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym (ze wzgledu na
roku budowy, konstrukcje przepustu, lokalizacje),

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm).

2.2.16. Kanaly technologiczne

W obszarach zabudowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanaty technologiczne, ktére stanowic
beda szesciootworowg kanalizacje wykonang z rur HDPE 110 mm wraz ze studniami typu SKR2,
SK6. Studnie nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci max 100 m (na trasie), w miejscu zmiany

przebiegu trasy kanatu oraz na koncu/poczatku odcinka.
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2.2.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z p6zn. zm.).

2.3. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zatlaczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
+  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia
przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
+ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

+ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
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« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowiagzujace przepisy,

» opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii Urzeddw Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

« aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
« wiasnych pomiarow sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentaciji.

e) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIiA oraz WWIORB (bedgce czescig skladowa niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaC wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zalgczniki, decyzje i opinie, ktore s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktérych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkéw, dla

ktorych moga zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Warto$¢ odebranych czesci, zostanie ustalona jako proporcja dtugosci odcinkéw objetych
protokotem odbioru czesciowego dokumentacji do catosci odcinka objetego Przedmiotem Umowy

z Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin zakonczenia robdt
budowlanych — 01.10.2018 r.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng
na komputerowym nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

« Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykonac niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajace aktualnosé
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykonaé w
formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, *.dwg (czeS¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.
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c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowiacy zatacznik do WRPO — 3 egz. w wersji

papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegotowa
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wihasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawieraC skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

2.7.3. Nadz6r autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegodlnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe
a) Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,
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b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢é zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakoriczenia robdt) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robdt,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu
wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajacg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robdét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 . t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z

2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeSnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981 z
pozn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z
2013 poz. 1235 z pdzn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z
pozn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr

2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do

rozporzadzenia [7].
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[40] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[45] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejécia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1: Wykaz cen

Zatgcznik nr 2: Decyzja Srodowiskowa

Zatgcznik nr 3:  Plan orientacyjny

Zatgcznik nr 4: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zafgcznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokltadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swojg propozycje Ceny, bedac w petni Swiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatdw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamowienia to jest Dokumentéw Wykonawcy, Robdt,
dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej
organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice,

sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarangji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Forma
Wyszczegodlnienie elementéw rozliczenia za
Lp. y rogzliczeniow ch kompletnie | Wartosc¢ zi.
y wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

WOJT
Gminy Przeme!
§4-234 PRZEME |
ul. JagielloAska 7

Nasz znak: RNP 6220.1.2011 Przemet. 08.02.2012 1.

DECYZJA Nr 1/2012
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.] pkt 4, art. 80 ust.1, art. 82,
art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami) a takze § 3
ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397)
w zwiazku z art. 104 i 107 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami), po rozpatrzeniu
whiosku ziozonego przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia polegajgcego na _rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305 od mostu
na Potudniowym Kanale Obry wiacznie do granicy wojewddziwa” na terenie gminy Przemet,
powiat wolsztynski oraz gminy Wijewo, powiat leszczyhiski, wojewddztwo wielkopolskie,
i po przeprowadzeniu postgpowania W sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko

okreslam
érodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na:
rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
od mostu na Poludniowym Kanale Obry wlacznie do granicy wojewodztwa”
na terenie gminy Przemet, powiat wolsztyniski oraz gminy Wijewo, powiat leszczynski,
wojewddztwo wielkopolskie.

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia,

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkie] nr 305
na odcinku okoto 19 km, od mostu na Poludniowym Kanale Obry wigcznie do granicy
wojewodziwa wielkopolskiego z wojewodziwem lubuskim (od km 43+119,00 do km
61+239,10). Odcinek objety decyzja, przebiega przez miejscowosci: Mochy, Kaszezor,
Wiclen (gmina Przemet, powiat wolsztynski) oraz Wijewo i Radomy$l (gmina Wijewo,
powiat leszczynski). Otoczenie drogi stanowig zwarle Oraz luzne zabudowania
ww. miejscowosci, pola uprawne, Iaki i nieuzytki oraz tereny le$ne.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz sytuacji
komunikacyjnej regionu. [nwestycja prowadzona bedzie po istniejacym $ladzie, zachowany
sostanie istniejacy przebieg drogi. W zakresie przedmiotowej inwestycji zaplanowano
rowniez nastepujace rozwiazania: montaz skrajnych barier drogowych przy przepustach,
wyokraglenie skrzyzowan z drogami bocznymi oraz regulacjg wysp kierunkowych.

W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie nOwy obiekt mostowy jednoprzgstowy
ze sprezonych belek prefabrykowanych w miejscu  istniejgcego mostu zelbetowego
trojprzestowego na Poludniowym Kanale Obry. Pod obiektem przewidziano pozostawienie
po obu stronach rzeki pasow suchego terenu 0 szerokoéei 4,1 m. Ma to umozliwi¢ migracje
dziko zyjacych zwierzat. Na czas przebudowy mostu wykonana zostanie droga objazdowa
, mostem tymczasowym umozliwiajacym utrzymanie ruchu pojazdéw na drodze.
Po wybudowaniu nowego obiektu droga objazdowa i most tymezasowy zostang w calosci
rozebrane.

Inwestycja obejmuje rowniez remont obiektu mostowego na Strudze Kaszczorskiej. Remont

polegal bedzie na: wzmocnieniu konstrukcji, wymianie izolacji, ulozeniu nowej nawierzchni

49 |Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

jezdni i chodnikéw, wymianie elementow wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu, renowacji
konstrukcji betonowej, odnowieniu umocnien skarp i stozkdw.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objetych ochrong prawna
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku
Nr 151, poz. 1220 ze zm.):

* obszar chronionego krajobrazu ,,Przemecko-Wschowski i Kompleks Leény
Wioszakowice”,

* obszar Natura 2000 PLB 300011 ,,Pojezierze Stawskie™,

® obszar Natura 2000 PLB 300004 ,,Wielki Leg Obrzanski”

* . Przemecki Park Krajobrazowy”.

2.Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznoici ochromy cennych wartoici przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) Na 30 dni przed rozpoczgciem dzialalnodci zlozyé informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowaé stan formalno-
prawny w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust.l ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
oraz wystgpi¢ o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zgodnie z art. 19 ww. ustawy.

2) Wytwarzane na poszczegdlnych etapach inwestycji odpady magazynowaé selektywnie
w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

3) Odpady niebezpieczne magazynowaé¢ w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostepem o0séb postronnych.

4) Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

5) Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykraczajacych poza obecny pas drogowy warstwe
urodzajng ziemi magazynowaé w pryzmach poza obszarem prowadzonych robot.

6) Masy ziemne powstale w trakcie realizacji przedsiewziecia zagospodarowaé na terenie
inwestycji, pod warunkiem, iz nie beda przekracza¢ standardéw jakosci gleby i ziemi.

7) Koryta rowow obsia¢ nasionami traw przystosowanymi do lokalnych warunkéw
glebowych; utrzymywaé gesta, wysoko koszong pokrywe trawiasta.

8) Przeprowadza¢ okresowe przeglady i kontrole stanu technicznego przydroznych rowow
trawiastych, wylotéw do odbiornikéw oraz przepustéw.

9) Bazy budowy lokalizowa¢ w odleglosci wiekszej niz 400 m od wod i ciekéw
powierzchniowych.

10)Na etapie budowy uszczelnié podloze w miejscach postoju pojazdéw i maszyn
budowlanych.

11) Wszelkie ptyny eksploatacyjne w postaci m.in. paliw i olejéw pgdnych, olejéw, smaréw
technicznych, przechowywa¢ w miejscu wydzielonym w sposéb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo-wodnemu na uszezelnionym podiozu, w miare mozliwosci
zadaszonym.

12) Baz¢ budowy wyposazy¢ w odpowiednia iloé¢ materialéw i $rodkéw pochianiajacych
produkty ropopochodne. Wszelkie wycieki nalezy niezwlocznie neutralizowag.

13) Nie nalezy dokonywa¢ w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych napraw sprzetu
mechanicznego oraz tankowaé paliwa,

14) Obszary baz budowy oraz tereny przylegle przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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15)Roboty budowlane slokalizowane w poblizu terenoéw podlegajacych ochronie

przed halasem prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. W godzinach migdzy 6:00
a 22:00.

16) Zastosowat _cicha nawierzchnig” © skuteczno$ci obnizenia hatasu minimum 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego na nastgpujacych odeinkach drogi:

- od km 434296 do km 46+500 we wsi Mochy,

- od km 48+700 do km 50-+1 00 we wsi Kaszczor,

- od km 50+700 do km 51+750 we wsi Wieler,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57-+800 do km 58+500 { od km 59+150 do km 59+600 we wsi Radomysl.

17) Nalezy ograniczyc predkosé pojazdoéw W ciagu calej doby do 50 km/h, w celu
zmniejszenia emisji hatasu.

18) Wycinke drzew i krzewow przeprowadzié w okresie pomiedzy 16 lipca a 14 marca.
W razie koniecznosci wykonania wycinki poza 1ym terminem dopuszcza si¢ jej
przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze W miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objete ochrona lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na odstgpstwa
od zakazéw obowiazujacych W stosunku do zwierzat chronionych.

19) Wzdtuz drogi lub w miejscach wskazanych przez Wojta Gminy Przemet, wprowadzié
nasadzenia drzew i krzewow W ilogci co najmniej takiej samej w jakiej zostang usuniete.
Do nasadzen wykorzysta¢ wylacznie rodzime gatunki drzew i krizewow.

20)Drzewa nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyé  przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem.

21) Drzewa uszkodzone W czasie prowadzenia prac nalezy podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym w mozliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia.

22)Nie lokalizowaé placow skladowych 1 drég dojazdowych W odleglosci mniejszej niz
2 m na zewnatrz od obrysow koron drzew.

23) Zinwentaryzowane drzewo bedace siedliskiem chronionych owadow (kwietnica okazala
Protaetia aeruginosa i ciolek matowy Dorcus parallelipipedus) po wycigeiu przewiezé
do lasu badz zadrzewien, W ktérych znajduja sie drzewa, stanowigce potencjalne
siedliska tych owadow.

24) Trzy mrowiska Zinwentaryzowane W pasi¢ drogowym, ktore koliduja z realizacja
inwestycji nalezy przenie$é w miejsce odpowiadajace warunkom siedliskowym terenu,
7 ktorego mrowiska beda translokowane. Przeniesienie mrowisk musi odbywa¢ si¢ pod
nadzorem entomologa, W okresie wiosennym, We wezesnych godzinach porannych.
Do transportu mrowek nalezy stosowaé specjalistyczny sprzgt — tzw. ,worek
Podkéwki”, a przeniesione kopee ogrodzi€.

25)Dla dziatan, ktére narusza zakazy obowigzujace W stosunku do dziko wystgpujacych
gatunk6w roslin grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkows, konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa od zakazow W trybie okreslonym w art. 56 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz.
1220 ze zm.).

26) Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji zapewni¢ poprzez wyposazenie zaplecza
budowy w przenosne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotow posiadajacych
stosowne uprawnienia w tym zakresie.

27) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopalnych szczatkdw
rodlin lub zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym niezwlocznie wojewodg, a jezeli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta. Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot,
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— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub wiasciwego wijta.
Wszelkie dziatania w obrebie $cislej strefy ochrony archeologicznej nalezy uzgodni¢
z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
28) Projektowane przedsigwzigeie nie moze pogorszy¢ warunkéow uzytkowania terenéw
sasiednich,

3. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
W projekcie budowlanym nalezy uwzglgdni¢ nastepujace rozwiazania chroniace
srodowisko:

1) Tymczasowy przejazd przez Poludniowy Kanat Obry wyznaczyé po potudniowej
stronie istniejgcego mostu — poza obszarem Natura 2000 ,, Wielki teg Obrzanski”.

2) Wody opadowe i roztopowe z projektowanego obiektu mostowego na Potudniowym
Kanale Obry odprowadzaé poprzez wpusty mostowe, polgczone z kolektorem
© 200 mm, podwieszonym do konstrukeji mostu, do istniejacego rowu poloZonego poza
obrebem waldw przeciwpowodziowych.

3) Przebudowg istniejacych i budowe nowych przepustéw zaprojektowaé w sposdb, ktory
nie doprowadzi do zmian stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez droge
ciekach.

4) Na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, na wylotach wod opadowych z rowow
i kolektoréw do odbiomikéw, zaprojektowaé urzadzenia odcinajace odplyw w postaci
klap zwrotnych i zastawek.

5) Zaprojektowaé przepusty pod drogg z uwzglednieniem funkcji przej$é dla malych
Zwierzat.

6) W s$wietle budowanego mostu na Potudniowym Kanale Obry pozostawi¢ obustronnie
pasy suchego terenu o szerokosci 4,10 m z kazdej strony (wysokodé $wietle obiektu
2,15 m), z gruntem naturalnym i darina.

7) Rozwiazania projektowe, dobor materialow oraz warunki prowadzenia robét winny
zapewnia¢ ochrone poszczegolnych komponentéw $rodowiska w rejonie realizacji
inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie.

8) Zastosowana technologia winna spelniaé warunki okreglone w art. 112, 141-144 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
22008 r. Dz, U. Nr 25, poz. 150, ze zmianami).

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.
Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko:
Dla planowanego przedsiewzigcia ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosei od granic
pafistwa oraz zakres oddzialywania inwestycji nie stwierdza sie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko;

6. Stanowisko w sprawie koniecznofci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgramicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199
poz.1227 z 2008 r. ze zm.):
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Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia
na S$rodowisko oraz postgpowania W sprawie transgranicznego oddziatywania
na érodowisko w ramach postepowania W sprawie wydania decyzji o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 10, ustawy Zz dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.)

7. Integralng czgscia decyzji jest: charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na:
,rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale Obry
wilacznie do granicy wojewodztwa” na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski

oraz gminy Wijewo, powiat leszezyniski, wojewodztwo wielkopolskie - stanowiaca
zalacznik nr 1

UZASADNIENIE

Pani Lucja Czerwifiska Prezes firmy ,,DROMOST"” Sp. z 0.0. ul. Tréjpole 3 b 61-693
Poznan, w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, pismem Z dnia 5 stycznia 2011 roku wystapila z wnioskiem W sprawie
wydania decyzji o0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od mostu na Potudniowym Kanale
Obry wiacznie do granicy wojewodztwa” na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszczyhski, wojewddztwo wielkopolskie (wniosek wptynat
do tut. urzedu 7 stycznia 2011 roku). Wniosek zostal uzupelniony w dniu 20 stycznia 2011
roku (pismo z dnia 19 stycznia 2011 roku).

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, o ktorych mowa

w art. 71 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. WNr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami) dia ktérych
wymagane jest uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
Jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.
Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr.
213, poz. 1397), jako drogi o nawierzchni twardej o calkowite] diugosci przedsigwziecia
powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 tego rozporzadzenia
oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej. Planowana inwestycja zaliczana
jest do grupy przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzenie —oceny oddziatywania
na srodowisko i sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na érodowisko moze by¢ wymagane.
Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, © ktorych mowa
w art. 59 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami).

Zgodnie z art. 75, ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
ze zmianami), w przypadku przedsigwzigeia wykraczajacego poza obszar jednej gminy,
decyzjg 0 srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta,
na ktérego obszarze wlasciwosci znajduje sig najwigksza cze$é terenu, na ktérym ma byc
realizowane to przedsigwzigcie, W porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami,
prezydentami miast. Planowana inwestycja przebiegala bedzie przez teren gmin Przemet
i Wijewo, z czego dhuzszy odcinek znajduje sig na terenie gminy Przemet, w zwiazku z czym
organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt
Gminy Przemet.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

53|Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

W dniu 20 stycznia 2011 roku wszezgto postgpowanie w przedmiotowe] sprawie,
Pismem z dnia 25 stycznia 2011 roku poinformowano Wéjta Gminy Wijewo o wszezgeiu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia, ktérego czgsé bedzie przebiegala na obszarze jego
wiasciwosci.

Gmina Przemegt dla przedmiotowego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego. Gmina  Wijewo  posiada miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwala Nr X11/61/2003 Rady Gminy Wijewo
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wijewo (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 203, poz. 4001 z dnia 17 grudnia
2003 r.). Wedlug zapisow planu tereny wymagajace ochrony przed halasem zostaly
zakwalifikowane jako zabudowa mieszkaniowa z ustugami, oznaczona symbolem U/MN.
Wymag stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydawanej dla drogi publicznej.

W dniu 25 stycznia 2011 roku wystapiono do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wolsztynie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
0 opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko oraz jego zakresie dla wyzej
wymienionego przedsigwziecia.

O planowanym przedsigwzigciu poinformowane zostaly strony postepowania. Strony
postgpowania byty informowane o kazdej podejmowanej w sprawie czynnoici przez
obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pasdziemika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
ze zm.) W trakcie prowadzonego postepowania nie ztozono uwag ani wnioskow.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305, na odeinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry whacznie, do granicy wojewédztwa wielkopolskiego
z wojewodztwem lubuskim. Planowana inwestycja ma obejmowaé przebudowe mostu
na Poludniowym Kanale Obry. Wéjt Gminy Przemet w dniu 23 marca 2009 roku wydat
decyzje nr 2/2009 znak RNP.6135/33/2007 o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie mostu na Potudniowym Kanale Obry w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsztyfiski wraz z budowg
drogi objazdowej i przepustu tymczasowego na czas budowy”. Decyzja ta byla obowiazujaca
W dniu zlozenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.) w okresie, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy,
(tj. w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
cytowanej ustawy), dla danego przedsiewziecia wydaje sie jedna decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W zwiazku 2z powyzszym Wojt Gminy Przemet, pismem
RNP.6220.1.2011 7 dnia 4 lutego 2011 roku wezwal inwestora do zloZenia wyjasnien.
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
reprezentowany przez firme ,,DROMOST” Sp. z o.0. ul. Tréjpole 3 b 61-693 Poznan, pismem
z dnia 16 lutego 2011 roku wystapil z wnioskiem o uchylenie decyzji znak
RNP.6135/33/2007 z dnia 23 marca 2009 roku o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie mostu na Poludniowym Kanale Obry
W ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsztyriski
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wraz z budowa drogi objazdowej i przepustu tymczasowego na Czas budowy”, w zwigzku
ze zmiang zakresu inwestycji (wniosek wptynat do tut. urzedu 18 lutego 2011 roku).

Wojt Gminy Przemet W dniu 21 marca 2011 roku wydat decyzj¢ uchylajaca w catosci
decyzje nr 2/2009 znak RNP.6135/33/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie mostu na Poludniowym Kanale Obry w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsztynski wraz z budowa
drogi objazdowej i przepustu tymczasowego na czas budowy”.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie opinig nr ON.NS-71/1-
4(1)/11 z dnia 14 lutego 2011 roku /wplyngto do tut. organu w dniu 16 lutego 2011 roku/,
stwierdzil, iz dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie pogorszy stanu érodowiska oraz nie bedzie
stanowi¢ uciazliwosci pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
{ zalozeniami projektowymi. Strony postgpowania zostaly poinformowane o powyzszej opinii
pismem Wojta Gminy Przemgt znak: RNP, 6220.1.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony &rodowiska w Poznaniu postanowieniem: znak WOO-
11.4240.51.2011.KS z dnia 10 lutego 2011 roku /wplyngto do tut. organu w dniu 15 lutego
2011 rokw/, wyrazil opinig, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale Obry wiacznie do granicy
wojewodztwa istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz okreslit zakres raportu. Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko powinien by¢ wykonany
zgodnie z art. 66 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami). Ustalajac
zakres raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wskazal zagadnienia
; zakresu ochrony przyrody, ochrony przed hatasem, ochrony powietrza, gospodarki
odpadami oraz gospodarki wodnej i hydrogeologii, ktore powinny by¢ szczegdlowo
i wnikliwie przeanalizowane w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwzigeia
na érodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wzial pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.). Przeanalizowat: rodzaj, skal¢ i charakter
inwestycji, wielko§¢ zajmowanego (erenu, sakres robot zwiazanych z jej realizacja,
prawdopodobienstwo, ¢zas trwania, zasieg oddzialywania oraz odwracalnosé oddziatywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwosci zwiazane Z jej
eksploatacja, ggstost zaludnienia wokol inwestycji oraz usytuowanie przedsigwzigcia
na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow
Natura 2000.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku inwestora, zataczonej do wniosku Karty
informacyjnej przedsigwzigcia, mapy ewidencyjnej i uzyskanych opinii, z uwagi na skale,
charakter i lokalizacje planowanego przedsiewzigeia, oraz inne uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzia ania
na érodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 1. ze zmianami) W¢jt Gminy Przemet
postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 04.03.2011 r. stwierdzil koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz nalozyl
na inwestora obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewzigeia i okreslil jego zakres, Ustalajac zakres raportu Wéjt Gminy Przemet, zgodnie
z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, wskazal zagadnienia
+ zakresu ochrony przyrody, ochrony przed hatasem, ochrony powietrza, gospodarki
odpadami oraz gospodarki wodnej i hydrogeologii, ktére powinny byé szczegodtowo
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i wnikliwie przeanalizowane w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigeia
na srodowisko,

Wéjt Gminy Przemet postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 04.03.2011 r
zawiesil postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie  znaczaco oddzialywaé
na Srodowisko do czasu przedlozenia przez wnioskodawce raportu oddzialywania
na sSrodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 5, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
Ze zm.).

Pismem z dnia 16 listopada 2011 roku (data wptywu 17.11.2011 r.) wnioskodawea
przedlozyt zgodnie z postanowieniem raport oddziatywania na srodowisko autorsiwa Pana
Jerzego Prochniewicza (bieglego Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075). Pismem z dnia 17
listopada 2011 roku (data wplywu 18.11.2011 r.), uzupetniono powyzszy raport. Wojt Gminy
Przemet postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 18.11.2012 r. podjal z urzedu
postgpowanie w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie  znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Zgodnie z art, 79 ust. 1 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.)
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wihasciwy do jej
wydania zapewnia mozliwosé udziatu spoleczefistwa w postepowaniu, w ramach ktérego
przeprowadza oceng oddzialywania przedsiewzigeia na $rodowisko. Podanie do publicznej
wiadomosci nastapito poprzez zamieszezenie informacji na tablicy ogloszer:

~ Urzedu Gminy Przemet (w dniach od 28.11.2011 r. do 20.12.2011 ),

= Urzgdu Gminy Wijewo (w dniach od 01.12.2011 1. do 21.12.2011 r.),

— wsi Mochy (w dniach od 26.11.2011 r. do 17.12.2011 I.)

— wsi Kaszczor (w dniach od 28.11.2011 r. do 30.12.2011 r.)

— wsi Wielen (w dniach od 28.11.2011 r. do 28.12.2011 )

= wsi Wijewo (w dniach od 02.12.2011 r. do 23.12.2011 r.)

= wsi Radomys] (w dniach od 01.12.2011 . do 22.12.2011 r.)
o0raz na stronie internetowej urzedu Gminy Przemgt w Biuletynie Informacji Publiczne;
(od dnia 24.11.2011 r.). W Wyznaczonym terminie nie wplynety zadne wnioski ani uwagi
W ramach postgpowania z udziatem spoleczeristwa.

Pismem z dnia 22 listopada 2011 roku Wojt Gminy Przemet zgodnie z art. 75, ust, 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami), przestal Wéjtowi Gminy
Wijewo jeden egzemplarz Raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wraz
z uzupelnieniem.

W dniu 24 listopada 2011 roku zwrécono si¢ na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu o uzgodnienie stodowiskowych uwarunkowari realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia, oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
0 opinig dotyczacg srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia.

Wojt Gminy Przemet pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 30.11.2011 roku,
wezwal wnioskodawee do uzupetnienia wniosku o wypis z rejestru gruntow, obejmujacy
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przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar,
na ktory bedzie oddzialywac przedsigwzigcie. Zgodnie z art. 74 ust.] pkt. 6 i ust.la, wypis
jest zalgcznikiem do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigeia. W przypadku przedsigwzigeia mogacego potencjalnie oddziatywaé
na érodowisko, dla ktérego stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko, jezeli liczba stron postgpowania przekracza 20, wypis powinien by¢
przediozony razem 2z raporiem O oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.
W odpowiedzi na wezwanie, pelnomocnik inwestora pismem znak PD-575/11 z dnia
20.12.2011 roku, (wptynglo w dniu 21.12.2011r.) dolaczy! kserokopie wypisow. Wéjt Gminy
Przemet pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 22.12.2011 roku, ponownie wezwal
wnioskodawee do uzupetnienia wniosku o wypis z rejestru gruntow. Pelnomocnik [nwestora
pismem znak PF-166/11 z dnia 28.12.2011 roku, (wplynelo w dniu 29.12.2011r.) dotaczyt
oryginaly wypiséw z rejestru gruntow.

Regionalny Dyrektor Ochrony érodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-
11.4242.58.2011.EM z dnia 29 grudnia 2011 roku /wplyneto do tut. organu w dniu 2 stycznia
2011 roku/ wyznaczy! nowy termin zalatwienia sprawy — do 30 stycznia 2012 roku.

Wojt Gminy Przemgt pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 05.01.2011 roku,
wyznaczyl nowy termin zatatwienia sprawy z uwagi na koniecznoéé przeprowadzenia
postgpowania Wwyjasniajacego, uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, a takze zapewnienie stronom postgpowania mozliwosci
wypowiedzenia sig co do zebranych materiatéw oraz zgloszonych zadan — do 29 lutego 2012
roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WwOO-
[1.4242.58.2011.EM z dnia 2 stycznia 2012 roku /wplyngto do tut. organu w dniu 5 stycznia
2011 rokw wezwat wnioskodawce do uzupetinienia raportu 0 oddziatywaniu przedsigwzigcia
na érodowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wymagane uzupelnienie
obejmowalo w szczegblnosci zagadnienia zwiazane z: ochrong przed halasem, ochrona
powietrza, gospodarka odpadami, ochrong przyrody, gospodarka wodno-éciekows i ochrong
wod powierzchniowych.

Pismo Wéjta Gminy Przemet znak sprawy RNP 6220.1.2011z dnia 24 listopada 2011
roku w ktérym Wojt Gminy Przemet zwrocil sie do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wolsztynie o opinig dotyczaca $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
planowanego przedsigwzigcia wraz z zalacznikami (w tym egzemplarz raportu) nie dotarto
do adresata, w zwiazku z czym, pismem znak sprawy RNP 6220.1.2011z dnia 12 styczna
2012 roku, Wéjt Gminy Przemgt ponownie zwrocit sie do Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Wolsztynie o opinig¢ dotyczaca $rodowiskowych uwarunkowar
realizacji planowanego przedsiewzigcia, zalaczajac raport oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, w formie elektronicznej (kopia).

Raport oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko, zostal uzupelniony przez
pelnomocnika inwestora, pismem znak PD-21/12 z dnia 11 stycznia 2012 roku (wplyngto
w dniu 13 stycznia 2012 roku), w zwiazku z czym Wojt Gminy Przemet pismem znak sprawy
RNP 6220.1.2011 z dnia 13 styczna 2012 roku, przestat jeden egzemplarz uzupelnienia
raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Wolsztynie. Jeden egzemplarz zostal wyslany pismem Wéjta
Gminy Przemet znak sprawy RNP 6220.1.2011 z dnia 13 styczna 2012 roku do Wojta Gminy
Wijewo. W dniu 20 stycznia 2012 roku Inwestor dostarczyl droga elektroniczng
do tut. urzedu dodatkowe wyjasnienie adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, z dnia 12 stycznia 2012 roku. W uzupelnieniu tym zawarto
wyjasnienia dotyczace obliczen poziomu halasu oraz propozycji rozwigzan z zakresu ochrony
przyrody.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie postanowieniem nr ON.NS-
71/1-3(2)/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku (data wptywu 18.01.2012 r; fax: 16.01.2012 r.),
zaopiniowal przediozony wniosek w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych pozytywnie
bez uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-
11.4242.58.2011.EM z dnia 16 stycznia 2011 roku (data wptywu 17.01.2012 r.; e-mail:
16.01.2012 r.) uzgodnit realizacj¢ przedsigwzigcia i okreslil warunki realizacji planowanego
przedsigwzigeia. Nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10. ustawy z dnia 3 pazdzienika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.),
pod warunkiem, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany
w stosunku do wymagan okreslonych w postanowieniu oraz w raporcie o oddziatywaniu
na $rodowisko. Ze wzgledu na lokalizacj¢ w duzej odleglosci od granic paristwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Emisje zwiazane z eksploatacjq drogi nie spowoduja przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektorych substancjii w powietrzu
(Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu, w tym
dopuszezalnych czgstosei przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktérego Inwestor posiada
tytul prawny. Na etapie prac budowlanych zrédlem emisji zanieczyszczen gazowych
i pylowych bedg prace ziemne i procesy spalmia paliw w silnikach pojazdow i maszyn.
Emisje te bedgq mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska planowane
przedsiewzigcie bedzie spetniaé wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem beda wytwarzane zaréwno odpady
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. W zwiazku z tym, ze powstala w wyniku prac
ziemnych gleba i ziemia moze by¢ zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska natozyt warunek, aby powstale i wykorzystywane
ponownie na terenie inwestycji masy ziemne nie przekraczaly standardéw jakosci gleby
i ziemi. Aby zapewni¢ wlasciwq gospodarke odpadami zobligowano inwestora
do selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych na poszczegélnych etapach
przedsigwzigeia odpadow, w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Ponadto, natozono warunek
odpowiedniego magazynowania odpadéw niebezpiecznych, w miejscu utwardzonym,
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanym
i zabezpieczonym przed dostgpem o0séb postronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zobowiazal inwestora do przekazywania odpadéw w pierwszej kolejnosci
do odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, co przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych do
unieszkodliwiania m.in. poprzez skiadowanie. Przy zalozeniu ze Inwestor bedzie realizowal
planowane przedsiewzigcie zgodnie z zapisami w raporme i warunkami postanowxcma
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow
prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia wiaze si¢ ze zmniejszeniem wielkosci emisji
hatasu i poprawg warunkéw akustycznych na terenach polozonych wokél planowanej
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inwestycji. Przeprowadzone obliczenia oddziatywania akustycznego na srodowisko,
wykonane dla najdalszego horyzontu czasowego wykazaly, ze przy braku odpowiednich
dziatan bedzie dochodzi¢ do przekroczenia wartosci normatywnych wskaznika oceny hatasu
na terenach chronionych akustycznie. W zwiazku z powyzszym, w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw akustycznych na terenach podlegajacych ochronie nalozono
warunek zastosowania na wskazanych odcinkach drogi tzw. cichej nawierzchni o minimalnej
skutecznodei obnizenia emisji hatasu wynoszacej 7 dB w odniesieniu do nawierzchni betonu
asfaltowego. Analiza akustyczna uwzgledniajaca projektowane érodki przeciwhatasowe
wykazala, ze nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, tj. dla roku 2025, inwestycja
nie bedzie stanowic zagrozenia dla rodowiska, a akustyczne standardy jakosci $rodowiska
zostang dotrzymane. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowiazal inwestora
do prowadzenia prac budowlanych w fazie realizacji zlokalizowanych w poblizu terenow
podlegajacych ochronie przed hatasem, jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy
6:00 a 22:00.

Odwodnienie analizowanego terenu odbywa sig¢ przy wykorzystaniu licznych kanatow
{ rowéw. Ponadto, wystepuje liczna sie¢ rowow melioracyjnych nie posiadajacych ujscia.
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez przydrozne rowy (rawiaste oraz poprzez
istniejaca kanalizacj¢ deszczowa (na odcinkach zlokalizowanych na terenach zabudowanych).
W postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W Poznaniu Wwpisano
warunek obsiania koryt rowow nasionami traw, przystosowanych do lokalnych warunkoéw
glebowych oraz utrzymywania na nich w trakcie eksploatacji gestej, wysoko koszonej
pokrywy trawiastej. Wyniki przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska badafi
(H. Sawicka-Siarkiewicz 2004) wskazuja, ze urzadzenia odwadniajace pas drogowy
i ukierunkowane na ograniczanie zanieczyszczen zawartych W sptywach deszezowych
w postaci zawiesin ogdlnych i weglowodorow ropopochodnych moga spetniaé przypisang
im funkcje ze skutecznoscia w zakresie 40-90% dla zawiesin ogélnych i 20-90%
dla weglowodorow ropopochodnych. Analiza dokumentacji wykazala, ze przyj¢ta w raporcie
efektywnosé oczyszczania na poziomie min. 40% dla zawiesin ogdlnych i min. 20%
dla weglowodorow ropopochodnych zapewni skuteczne oczyszezanie wod opadowych
i roztopowych, pochodzacych z przedmiotowego odcinka ukladu komunikacyjnego.
7 dokumentacji wynika, ze aktualnie funkcjonujace rozwiazania w zakresie odwodnienia
drogi na analizowanym odcinku dotychczas nie spowodowaly istotnych zmian przeptywow
w odbiornikach. Wynika stad, ze zrzut wod opadowych i roztopowych z poddawanego
rozbudowie uktadu komunikacyjnego nie wywola negalywnego wplywu na odbiorniki,
zar6wno w aspekcie jakodci wod jak i parametrow hydrologicznych.

Obecnoéé w ciagu drogi mostow i przepustow nad ciekami moze wigzaé si¢ z realnym
zagrozeniem dla érodowiska wodnego, wynikajacym 2z mozliwoséci bezpodredniego
przedostawania si¢ substancji zanieczyszezajacych, zawartych w sptywach opadowych
z nawierzehni drogowej, wprost do cieku. Niezwykle istotne jest wigc zastosowanie
zabezpieczen ukierunkowanych na ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
poza newralgiczny fteren. 7 dokumentacji wynika, ze W wyniku budowy nowego mostu
na Potudniowym Kanale Obry nie dojdzie do wystapienia zmian warunkéw hydrologicznych
w kanale, gdyz przyczotki obiektu 7slokalizowane zostana poza jego korytem. Projektowany
most bedzie obiektem jednoprzestowym, W zwiazku z czym jego realizacja nie spowoduje
koniecznosei ingerencji w koryto kanatu. Zakres remontu istniejgcego mostu nie obejmuje
prac moggcych powodowaé zmiany W dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu.
W zwiazku z planowana przebudowa istniejacych oraz budowa nowych przepustow,
stuzacych do przeprowadzania ciekow pod analizowang droga, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zobowiazal inwestora do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w sposob,
kiéry nie doprowadzi do zmian stosunkow hydrologicznych w przecinanych przez
analizowany odcinek drogi ciekach.
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W celu zabezpieczenia odbiornikéw sptywajacych z analizowanego odcinka drogi nr 305 wod
opadowych i roztopowych przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych
(mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla $rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego)
w sytuacjach zwigzanych z awarig pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowiazal inwestora do zainstalowania
na wylotach z rowow i kolektoroéw deszczowych zastawek odcinajacych i klap zwrotnych,
umozliwiajgcych zatrzymanie zanieczyszezen do czasu przyjazdu odpowiednich shuzb.

Na etapie budowy nie wystapi koniecznosé poboru wody na cele technologiczne, na zadnym
z etapow nie beds powstawaly $cieki przemystlowe wymagajace odpowiedniego
zagospodarowania. Whasciwe zagospodarowanie Sciekéw bytowych powstajacych na etapie
realizacji bedzie zapewnione poprzez wyposazenie zaplecza budowy w przenosne kabiny
sanitarne  objg¢te  serwisem  podmiotéw  posiadajacych  stosowne  uprawnienia
w przedmiotowym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, iz realizacja i eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie wigza¢ si¢ z negatywnym oddziatywaniem na stan §rodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego przy spehieniu warunkéw okreslonych w jego postanowieniu
oraz w dokumentacji. Zaproponowany sposoéb odwodnienia analizowanego odcinka drogi
zapewni skuteczne wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia sSrodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego obszaru poddanego analizie. Przy zastosowaniu rozwiazan w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia
dla jakosci wod podziemnych. Jedynym zagrozeniem moga by¢ nieprzewidziane awarie
w postaci wypadkéw drogowych z udzialem autocystern przewozacych substancje
niebezpieczne. Czas migracji zanieczyszczen przez strefe aeracji daje mozliwosé interwencji
sluzb ratowniczych, w tym neutralizacje skazeni. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
uznal, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie stanowié zagrozenia przy jego wiasciwej
eksploatacji. -

Majac na uwadze koniecznosé ochrony zasobéw wod podziemnych, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska zobligowat inwestora do szeregu rozwiazan majacych na celu
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszezeniami wystepujacym na etapie
realizacji inwestycji. Masy ziemne powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy w miare
mozliwosci wykorzystywa¢ ponownie, pod warunkiem, Ze nie przekraczaja standardow
jakosci gleby i ziemi okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia
2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 165, poz. 1359). W tym celu, w zwiazku z naturalnymi wartosciami odzywczymi
zawartymi w humusie, w przypadku usuwania humusu poza obecnym pasem drogowym,
nalezy warstwe urodzajng ziemi zdja¢ oddzielnie od pozostatego gruntu i przechowywac
w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robét ziemnych. Ponadto,
przy wyznaczaniu terenow pod baze budowy nalezy wylaczy¢ jej lokalizacje w odleglosci
mnigjszej niz 400 m od wdéd i ciekéw powierzchniowych, aby wykluczyé ryzyko
bezposredniego ich zanieczyszczenia. Preferowane powinno byé wykorzystanie istniejacych
powierzchni utwardzonych. Niezbedne jest takze postugiwanie si¢ sprzetem sprawnym
technicznie oraz prowadzenie rezimu technologicznego w gospodarowaniu paliwami
i smarami na terenie budowy. Wszelkie substancje niebezpieczne dla Srodowiska gruntowo-
wodnego nalezy przechowywaé w miejscu wydzielonym w spos6b niezagrazajacy
S$rodowisku gruntowo-wodnemu na uszezelnionym podiozu, ktére w miar¢ mozliwosci nalezy
zadaszy¢. Ponadto bazy budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ materialow
i srodkéw neutralizacji wyciekow — takich jak np. maty sorbentowe, sorbenty granulowane,
substancje neutralizujace, rgkawy sorbentowe stuzace do blokowania rozlewow. Wszelkie
wycieki nalezy niezwlocznie neutralizowaé. Tak zastosowane rozwiazanie kompleksowe
polegajace na odizolowaniu czynnika zanieczyszczajacego i na jego likwidacji, pozwoli
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uniknaé np. rozjezdzania wyciekéw pod kolami pojazdow. Nie nalezy dokonywaé w obszarze
baz budowy i placu budowy zadnych napraw sprzgtu mechanicznego oraz tankowaé paliwa.
Po zakonczeniu inwestycji tereny przylegle oraz obszary baz budowy nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego poprzez nadanie lub przywrocenie im wartogci uzytkowych.

Planowana inwestycja polozona jest W caloéci w granicach obszaru chronionego krajobrazu
,,Przechko-Wschowskiego i Kompleksu Lesnego Wioszakowice”, ponadto czgsciowo
przebiega przez obszar Natura 2000 PLB 300011 ,Pojezierze Stawskie”, obszar Natura 2000
PLB 300004 ,Wielki Leg Obrzatiski” i ,.,Przemecki Park Krajobrazowy”.

Planowana do realizacji inwestycja zaklada zachowanie istniejacego przebiegu drogi.
Nie bedzie ona stanowila nowej bariery. Pas drogowy na odcinkach drogi przebiegajacych
przez obszary Natura 2000 i jego sasiedztwo nie stanowi atrakcyjnego siedliska dla gatunkow
ptakow, kiore sa przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000: PLB 300011 ,Pojezierze
Stawskie” i , PLB 300004 . Wielki Leg Obrzanski”., W pasie o szerokoscei 25 m od skraju
jezdni stwierdzono wystgpowanie tylko jednego gatunku bedacego przedmiotem ochrony
obszaru Natura 2000: ,,Pojezierze Stawskie” — baka. Gatunek ten jest zwiazany z rolinnoseig
szuwarowa na brzegach sbiornikéw wodnych. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie
do zniszczenia siedliska. Brak wystgpowania przedmiotéw ochrony w rejonie planowanej
inwestycji potwierdzaja wyniki inwentaryzacji ornitologicznej Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw Natura 2000: PLB 300011 ,Pojezierze Stawskie” (Il etap) przedstawione
w opracowaniu wykonanym na 7lecenie GDOS przez ECO-EXPERT, Szczecin 2011,
inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk przyrodniczych i gatunkow w aspekeie sieci Natura
2000 w Polsce” wykonanej przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej w latach 2006-
2007 oraz ,inwentaryzacji gatunkéw dziko zyjacego ptactwa W wybranych wyznaczonych
obszarach specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 oraz obszarach proponowanych
do wyznaczenia” wykonanej przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej w 2008 roku.
Regionalny ~Dyrektor Ochrony Srodowiska nie przewiduje negatywnego wplywu
na gatunki lub siedliska gatunkéw, dia kiorych ochrony zostaly wyznaczone WWw. obszary
Natura 2000 lub ich powiazan z innymi obszarami.

Wzdluz drogi, jak rowniez na niektérych odcinkach drogi bezposdrednio w rowach rosna
drzewa i krzewy, ktore beda kolidowaly z regulacja rowow. Ze wzgledu na koniecznosc
usuniecia 988 drzew i 2250 m? krzewow, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
zobowiazal Inwestora do wprowadzenia nasadzen kompensujacych straty wynikajace
z wycigcia drzew i krzewow W ilogci co najmniej takiej w jakiej zostana usunigte, przy ¢zym
do obsadzen nalezy wykorzystac wylacznie rodzime gatunki drzew i krzewow. Warunek
stosowania drzew i krzewow rodzimych gatunkow wynika z polozenia inwestycji
na obszarach objetych formami ochrony przyrody oraz przepisu art. 120 ust.1, w zwigzku
2 art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. kL
2 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Na Inwestora natozono takze warunki dotyczace
drzew nie przeznaczonych do wycinki. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.
Ponadto nie nalezy lokalizowac placow skladowych 1 drég dojazdowych w odleglosci
mniejszej niz 2 m na Zewnatrz od obrysu korony drzewa.

Teren inwestycji nie stanowi dla wystepujacych tam gatunkow  atrakcyjnego miejsca
serowania i reprodukcji. Wszystkie odnotowane podczas inwentaryzacji taksony naleza
do licznych, szeroko rozpowszechnionych i niezagrozonych wyginigciem. W obrebie pasa
drogowego wystgpowaly gatunki ptakow ktorych gniazdowanie W otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale z uwagi na to, e 53 10 gatunki pospolite, a odpowiednie dla nich
siedliska wystepuja w wielu miejscach, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uznal,
iz realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu lokalnych populacji.

Ze wzgledu na to, ze zadrzewienia sa zwykle siedliskiem ptakéw, wycinke drzew i krzewow
nalezy przeprowadzi¢ w okresie pomigdzy 16 lipca a 14 marea, tj. poza okresem lggowym
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ptakow. W razie koniecznosci wykonania wycinki poza ww. terminem dopuszcza sie
Jej przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na odstepstwa
od zakazéw obowigzujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

Podczas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujacych z inwestycjq (jesion wyniosty
rosngcy ok. 1,2 km na poludnie od Wielenia) stwierdzono wystgpowanie dwéch gatunkow
owadow podlegajacych ochronie scislej: kwietnica okazata Protaetia aeruginosa oraz ciotek
matowy Dorcus parallelipipedus. W zwiazku z powyzszym, zdaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska konieczne bedzie zastosowanie dzialafi minimalizujacych
wplyw na te gatunki. Drzewo bedace siedliskiem chronionych owadow po wycigciu nalezy
przewiez¢ do lasu badz zadrzewienia, w ktérym znajdujq sie drzewa, stanowiace potencjalne
siedliska owadow. Zabieg ten umozliwi dalszy rozwdj ciotka matowego, ktéry moze rowniez
rozwija¢ si¢ w drzewie lezacym. W przypadku kwietnicy okazalej przewiezienie drzewa
w inne miejsce pozwoli na dokoriczenie rozwoju wystepujacych w nim larw. Dobre zdolnosci
dyspersyjne pozwola owadom na znalezienie nowego siedliska.

W obrebie planowanej inwestycji stwierdzono réwniez trzy mrowiska mrowek z grupy
Formica rufa, podlegajace ochronie prawnej, ktore w zwiazku z rozbudows drogi nalezy
przenie$¢ w miejsce odpowiadajace warunkom siedliskowym miejsca, z ktorego mrowiska
beda translokowane. Przenoszenie mrowisk musi odbywac si¢ pod nadzorem entomologa, w
okresie wiosennym. we wezesnych godzinach porannych, kiedy wigkszos¢ mréwek znajduje
sig wewnalrz gniazda. Do transportu mrowek nalezy stosowaé specjalistyczny
sprzet — tzw. ,worek Podkowki”. Przeniesione kopce ogrodzié. Ogrodzenie moze byé
prowizoryczne, ma ono na celu zapewnienie mréwkom bezpieczefistwa w okresie
adaptacyjny.

W obrebie rozbudowywanej drogi nie stwierdzono miejsc szczegolnie atrakcyjnych

dla plazéw i gadow czy ssakéw. Stwierdzenia osobnikéw tych gromad byly nieliczne.
W zwigzku z tym, a takze dlatego, ze inwestycja stanowi rozbudowe drogi po istniejacym
sladzie, ktéra nie stanie si¢ nows barierg dla zwierzqt i nie spowoduje przecigcia lokalnych
szlakow migracyjnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie przewiduje znaczacego
wplywu inwestycji na t¢ grupe zwierzat. Autorzy raportu o oddzialywaniu inwestycji
na srodowisko zaproponowali, aby budowany na Poludniowym Kanale Obry most spehnil
jednoczesnie funkcje przejécia dla plazéw i malych zwierzat wielkodci lisa, zajaca.
Dotychczasowy most umozliwial migracje zwierzat, jednak mial znacznie mniejsze
parametry. W wyniku realizacji inwestycji mozliwo$¢ przemieszczania sig zwierzat znacznie
sie poprawi.
Na badanym terenie odnotowano dziewieé¢ gatunkéw roslin i grzybow objetych ochrong
prawng: dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina i chrobotek smukly
Cladonia ciliata; trzy mchy: brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, rokietnik
pospolity Pleurozium schreberi i widlozab kedzierzawy Dicranum polysetum; cztery rodliny
naczyniowe: bluszcz pospolity Hedera helix, kocanki piaskowe Helichrysum anrenarium,
kruszyna pospolita Frangula alnus i graze| 26ity Nuphar lutea. Wiszystkie te gatunki naleza
do pospolitych w Wielkopolsce. Czgéé stanowisk znajduje si¢ poza pasem drogowym.
W raporcie stwierdzono, Zze nawet w przypadku zniszczenia wszystkich stwierdzonych
lokalizacji tych gatunkéw i tak mozna wykluczy¢ znaczace negatywne oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia na ich populacje. W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji
zaplanowano dzialania, ktére naruszgq zakazy obowiazujace w stosunku do dzike
wystgpujgcych gatunkéw roslin grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowa, w zwiazku
z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w trybie okreslonym
w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku
Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
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Zgodnie z trescia raportu objety inwestycjg odcinek drogi przecina obszar strefy
zwyklej ochrony archeologicznej (W rejonie Kanahu Kaszezorskiego w obrebie wsi Wielen),
oraz graniczy z obszarem $cistej strefy ochrony archeologicznej (na potudnie od granicy
pomigdzy gminami Przemet i Wijewo). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wskazal,
se wszelkie dziatania W jej obrgbie nalezy uzgodni¢ z leszczynska delegaturg
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Na poludnie od wsi Wijewo
droga graniczy Z dwoma obszarami zwyklej ochrony (obserwacji) archeologicznej.
W zwiazku z charakterem i zasiegiem prac Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
przewiduje, e rozbudowa drogi nie wplynie w istotny spos6b na rozpoznane obszary
i obiekty zwigzane z ochrona dziedzictwa kulturowego. Poniewaz inwestycja prowadzona
bedzie po istniejacym dladzie i nie bedzie si¢ wiazala z zajeciem nowych terenGw, nie bgdzie
dochodzito do ingerencji w tereny, na ktérych mogliyby znajdowaé si¢ nowe,
niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologiczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu stwierdzil, iz przyjete
rozwiazania zapewnid minimalizacj¢ negatywnego wplywu na srodowisko planowanego
przedsiewzigelia. Realizacja przedsigwzigeia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony
érodowiska zawartych w przepisach, jezeli spelmione beda warunki okreslone w raporcie
oddziatywania na érodowisko i w uzupelnieniu raportu Oraz natozone na Inwestora

w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Po uzyskaniu powyzszych uzgodnien pismem znak RNP.6220.1.2011 z dnia 16
stycznia 2011 roku poinformowano wnioskodawce i strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania Si¢ Z aktami sprawy lub uzyskania wyjasnied w sprawie Oraz o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskow w terminie 7 dni. Strony postgpowania zostaly poinformowane
przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji ¢rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z. 2008 r.

ze zm.) W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag ani wnioskow.

Wojt Gminy Przemet po przca.nalizowaniu zgromadzonej dokumentacji okreslit
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, uwzgledniajac
uzyskane opinie i uzgodnienia. Raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko
jest kompletny i wiarygodny, uwzglednia wszelkie aspekty przewidziane W przepisach.
Po uzupelnieniu spetnia wymogi ustawy oraz warunki natozone przez organy uzupekniajace.

W raporcie oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko i w jego uzupelnieniu

zawarto analize oddziatywania akustycznego przedmiotowego przedsigwzigceia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), obszary
podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane przy analizowanym odcinku drogowym
zakwalifikowano do terenow zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowo - ustugowej. Obszary
takie wystepuja w rejonie miejscowosci Mochy, Kaszezor, Wielen, Wijewo oraz Radomysl.
Najblizsze budynki mieszkalne, w tych miejscowosciach, usytuowane sa W odleglosei od 4
do 15 m od osi istniejacej drogi. W ich rejonie wyznaczono punkty obliczeniowe poziomu
halasu. Wartosci dopuszezalne poziomu dzwigku od hataséw komunikacyjnych
dla powyzszego terenu wynoszg 60 dB(A) dla 16 godzin pory dziennej i 50 dB(A) dla 8
godzin pory nocnej. Do obliczen akustycznych przyjeto na rozbudowywanym odeinku drogi
predko$¢ w obszarze zabudowanym 50/60 km/h, patomiast w terenie niezabudowanym 80
km/h. Parametry ruchu na analizowanej drodze wojewddzkiej dla poszczegolnych lat
prognozy okreslono dla normowych odcinkow czasu pory dziennej i nocnej, uwzgledniajac
podziat na pojazdy lekkie i ciezkie, wedtug ktérego wykonano obliczenia W wytypowanych
punktach wartoéci poziomu rownowaznego hatasu dla pory dziennej i nocnej. Przyjgto przy
tym zasadg podziatu dobowego natgzenia ruchu, okreélona na podstawie pomiardw ruchu.
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Istniejaca droga stanowi Zrédlo bezposredniego, statego i dtugoterminowego oddziatywania
na tereny wymagajace ochrony przed halasem. Przeprowadzone obliczenia oddziatywania
akustycznego na srodowisko, wykonane dla najdalszego horyzontu czasowego wykazaly,
ze przy braku odpowiednich dzialan bedzie dochodzi¢ do przekroczenia wartosci
normatywnych wskaznika oceny halasu na terenach chronionych akustycznie. Realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia wigZe sie ze zmniejszeniem wielkodci emisji hatasu
i poprawg warunkéw akustycznych na terenach polozonych wokét planowanej inwestycji.
Analiza akustyczna uwzgledniajaca projektowane $rodki przeciwhalasowe wykazata,
ze nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, tj. dla roku 2025, inwestycja nie bgdzie
stanowi¢ zagroZenia dla $rodowiska, a akustyczne standardy jakosci srodowiska zostana
dotrzymane. W zwigzku z powyzszym, w celu zapewnienia odpowiednich warunkow
akustycznych na terenach podlegajacych ochronie, zgodnie z propozycja zawarta w raporcie
i z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Wéjt Gminy Przemet natozyl
na Inwestora warunek zastosowania na wskazanych ponizej odcinkach drogi tzw. cichej
nawierzchni o minimalnej skutecznosci obnizenia emisji halasu wynoszacej 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego:

- od km 43+296 do km 46+500 we wsi Mochy,

- od km 48+700 do km 50+100 we wsi Kaszczor,

- od km 50+700 do km 51+750 we wsi Wielen,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km 59+600 we wsi Radomys],
Poza wymienionymi powyzej odcinkami droga przebiega w odleglodci zapewniajacej
zachowanie wlasciwego klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z propozycjami dzialan ochronnych przedstawionymi w raporcie oddziatywania
na frodowisko, najprostszym dzialaniem o charakterze organizacyjnym jest ograniczenie
predkosci ruchu pojazdéw. Tereny chronione akustycznie, wystepujace wazdhuz
analizowanego odcinka drogi generalnie mozna zaliczyé do obszaréw zabudowanych,
na ktorych obowigzujg ograniczenia predkosci wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.
W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ ograniczenie predkosci pojazdéw w ciagu catej doby
do 50 km/h, co zmniejszy emisje hatasu o okoto 1 dB(A).

Z uwagi na lokalizacjg¢ zabudowy mieszkaniowej w bliskiej odlegtosci od drogi, dla ktérej
nalezy zapewni¢ dojazd do posesji oraz lokalizacje w rejonie skrzyzowan, na ktérych
wymagane jest zachowanie widocznosei, dla istniejacego przebiegu drogi, nie jest mozliwa
budowa ekranow akustycznych.

Prowadzona rozbudowa ma na celu poprawe stanu technicznego drogi i bezpieczenstwa
ruchu. Zniszczona nawierzchnia drogi (spekania, koleiny itp.) jest zrodlem dodatkowego
halasu. Naprawa zniszczonej nawierzchni obnizy poziom halasu emitowanego przez
przejezdzajace pojazdy o wielkosci rzedu 3 - 5 dB(A). Z analizy powyzszych rozwigzan
wynika, iz wymiana cale] konstrukcji drogi spowoduje zmniejszenie emisji hatasu,
co wplynie korzystnie na tereny podlegajace ochronie akustycznej.

Z uwagi na fakt, iz na etapie realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ uciazliwo$é akustyczna
zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych, W6jt Gminy Przemet zgodnie z zaleceniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, zobowiazal inwestora do prowadzenia prac
budowlanych w fazie realizacji zlokalizowanych w poblizu terenéw podlegajacych ochronie
przed hatasem, jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

W raporcie oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, dokonano analizy wplywu
eksploatacji przedsiewziecia na stan powietrza atmosferycznego. W wyniku spalania paliwa
w silnikach pojazdéw wydalane sg nastepujace podstawowe zanieczyszczenia: tlenki azotu,
tlenek wegla, weglowodory, pyl zawieszony. Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej
ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sg tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu),
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gdyz ich emisja jest najwigksza i ich stezenia decyduja o wypadkowe] szerokosci obszaru
przekroczen dopuszczalnych wartoéci odniesienia.

Analiza wynikéw wykazuje, ze wzdiuz rozbudowywanych odcinkow drogi w latach 2013
i 2025 maksymalne stezenia emitowanych zanieczyszczef juz na obszarze jezdni
nie przekrocza obowiazujgcych dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu i wartosci
odniesienia, zarowno usrednionych do jednej godziny, jak i ¢redniorocznych w stosunku
do norm okreslonych z uwagi na ochrone zdrowia ludzi oraz ochrone roélin. Najwigksze
stezenia zostang osiagnigte w roku 2013, a maksymalne stgzenia jednogodzinne najbardziej
ucigzliwych tlenkow azotu osiagng wartos¢ 374 pg/m3 (18,7 % normy) i wystapia
na obszarze jezdni. Maksymalne stezenia érednioroczne tlenkow azotu) wyniosg 4,1 ug/ms,
(10,3 % normy). Najwigksze stgzenia jednogodzinne zanieczyszczen wystapia na pierwszym
odcinku rozbudowywanej drogi, to jest na odcinku pomigdzy mostem na Potudniowym
Kanale Obry i wsig Kaszczor. Stezenia na drugim odcinku drogi wojewodzkiej nr 305 beda
stanowi¢ okolo 75 % stgzen wystgpujacych na pierwszym rozbudowywanym odcinku.
Emisje zwiazane Z eksploatacja drogi nie spowoduja przekroczenia dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
7z dnia 3 marca 2008 r. W sprawie poziomow niektérych substancji W powietrzu
(Dz. U. z 2008 1. Nr 47, poz. 281) oraz wartodci odniesienia substancji W powietrzu, w tym
dopuszczalnych czestodci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
7 dnia 26 stycznia 2010 r. W sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktérego Inwestor posiada
tytul prawny. Z uwagi na to, Ze poziom maksymalnych stgzen emitowanych zanieczyszezen
nie bedzie przekraczal dopuszczalnych wartodci odniesienia, nie bedzie wymagane
utworzenie pasow zieleni izolacyjnej ze wzgledu na ochrone powietrza.

W przypadku rozbudowy istniejacej drogi, bez zmiany jej przebiegu, decydujacy wplyw
na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie drogi bedzie mie¢ wielkos¢
natezenia ruchu. Planowana inwestycja praktycznie nie zmieni wplywu drogi na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poblizu jej przebiegu W stosunku do wariantu
hezinwestycyjnego.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych Zrodtami emisji zanieczyszezen gazowych
i pylowych beda prace ziemne 1 procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn
budowlanych. Biorac pod uwage skupienie prac budowlanych na krotkich odcinkach drogi,
uciazliwos¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odeinkéw, ktére przesuwaé sig beda
w miare postgpowania prac budowlanych. Emisje te beda mialy charakter miejscowy
i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych.

W zwiazku z powyZszyT, spetnione sg wymagania W zakresie ochrony powietrza okreslone
w przepisach prawa.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi W raporcie oddziatywania przedsigwzigeia
na Srodowisko, planowana inwestycja pod wzglgdem hydrogeologicznym jest potozona
w obrebie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych 304 - Zbiornik migdzymorenowy
Zbaszyn. W bezposrednim sasiedztwie ocenianego fragmentu drogi brak jest ujgc
wykorzystywanych w zbiorowym zaopatrzeniu ludnoéci w wodg do picia. W oparciu
o analize budowy geologicznej oraz warunkow hydrogeologicznych przedstawiong W raporcie
stwierdzono, ze rozbudowywana droga moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych poziomu gruntowego, wystepujacego na catym odcinku drogi, gdyz wody te nie
posiadaja naturalnej izolacji przed przenikaniem do nich z pasa drogowego wszelkich
zanieczyszczen. Ponadto poziom ten charakteryzuje sig plytkim zaleganiem zwierciadla wody
pod powierzchnia. terenu. Wyniki badania wod podziemnych na analizowanych ujgciach
wody, pokazuja, ze dotychczasowa eksploatacja drogi nie spowodowala zmian jakosei wod,
ktore mozna wigza¢ by W jakis sposob z przedmiotowa droga. W tej sytuacji nalezy
stwierdzi¢, ze zagrozenie ze strony drogi jest nieduze, a dotychczasowe rozwigzania
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techniczne w spos6b skuteczny chronity $rodowisko wéd podziemnych i tym samym wod
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem pochodzacym z pasa drogowego.

Odwodnienie analizowanego terenu odbywa si¢ przy wykorzystaniu licznych kanatow
i rowow. Ponadto, wystgpuje liczna sie¢ row6w melioracyjnych nie posiadajgcych ujscia,
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez przydrozne rowy trawiaste oraz poprzez
istniejaca kanalizacje deszczowa (na odcinkach zlokalizowanych na terenach zabudowanych).
Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Wojt
Gminy Przemet nalozyl na Inwestora warunek obsiania koryt rowéw nasionami traw,
przystosowanych do lokalnych warunkéw glebowych oraz utrzymywania na nich w trakcie
eksploatacji ggstej, wysoko koszonej pokrywy trawiastej. Analiza dokumentacji wykazala,
ze przyjgta w raporcie efektywnosé oczyszczania na poziomie min. 40% dla zawiesin
ogolnych i min. 20% dla weglowodorow ropopochodnych zapewni skuteczne oczyszczanie
wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z przedmiotowego odcinka uktadu
komunikacyjnego. Drogi sg obiektami o okreslonym stopniu ucigzliwosci dla srodowiska
ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszezenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi,  zanieczyszczeniami mineralnymi  oraz  wszelkimi  substancjami
wielorakiego pochodzenia, jakimi sg na przyklad gazy spalinowe, produkty $cierania opon
1 Zuzycia elementow pojazdéw, niewlasciwie transportowane materialy sypkie i ptynne, pyl
opadajacy z powietrza, substancje wymywane z materiatéw stosowanych do budowy drogi,
sl i piasek do posypywania drég w okresie zimowym i podobne. Zanieczyszczenia te sg
splukiwane z powierzchni drogi podezas opadéw atmosferycznych i sptywéw roztopowych.
Obecnod$é w ciagu drogi mostéw i przepustéw nad cickami moze wigza¢ si¢ z realnym
zagrozeniem dla $rodowiska wodnego, wynikajacym z przedostawania si¢ tych substancji
wprost do cieku. Niezwykle istotne jest wiec zastosowanie zabezpieczen ukierunkowanych
na ujecie i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poza newralgiczny teren.
Z dokumentacji wynika, ze w wyniku budowy nowego mostu na Potudniowym Kanale Obry
nie dojdzie do wystapienia zmian warunkéw hydrologicznych w kanale, gdyz przyczolki
obiektu zlokalizowane zostang poza Jjego korytem. Projektowany most bedzie obiektem
Jjednoprzestowym, w zwigzku z czym jego realizacja nie spowoduje koniecznogci ingerencji
w koryto kanatu. Zakres remontu istniejacego mostu nie obejmuje prac mogacych
powodowa¢ zmiany w dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu. W zwiazku

z planowang przebudows istniejacych oraz budowg nowych przepustow, stuzgcych
do przeprowadzania ciekéw pod analizowang droga, zobowigzano Inwestora
do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w spos6b, ktéry nie doprowadzi do zmian
stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez analizowany odcinek drogi ciekach.

Drogi mogg byé tez zrédtem zanieczyszezenia srodowiska gruntowo-wodnego podczas
naglych gwattownych i nieprzewidzianych awarii pojazdéow transportujgcych niebezpieczne
materialy, stanowigce istotne zagrozenie w przypadku przedostania sie ich do srodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego. W celu zabezpieczenia odbiornikow wéd opadowych
i roztopowych przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych, Wojt Gminy
Przemet zgodnie z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska zobowigzal
Inwestora do zainstalowania na wylotach z rowéw i kolektoréw deszczowych zastawek
odcinajacych i klap zwrotnych, umozliwiajacych zatrzymanie zanieczyszezen do czasu
przyjazdu odpowiednich stuzb,

Do zanieczyszezenia srodowiska gruntowo — wodnego moze doj$é nie tylko podezas
eksploatacji drogi, ale rowniez podczas jej rozbudowy. Dlatego szczegélng uwage nalezy
zwrci¢ na zorganizowanie placu budowy oraz stan techniczny maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do budowy drogi.

Na etapie budowy nie wystapi koniecznosé poboru wody na cele technologiczne.
W technologii budowy bedg wykorzystywane materialy budowlane gotowe i przygotowane
do bezposredniego uzytku. Nie beda powstawaly $cieki przemystowe wymagajace
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odpowiedniego zagospodarowania. Wiadciwe zagospodarowanie —Sciekow bytowych
powstajacych na etapie realizacji bedzie zapewnione poprzez wyposazenie zaplecza budowy
w przenosne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotow posiadajacych stosowne
uprawnienia w przedmiotowym zakresie.

Rozwigzania wskazane W raporcie w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami wystepujacymi na etapie realizacji inwestycji, znalazly swoje
odzwierciedlenie w warunkach natozonych przez Wojta Gminy Przemet zgodnie
+ zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Masy ziemne powstajace
w trakcie realizacji inwestycji nalezy W miare mozliwosci wykorzystywac ponownie,
pod warunkiem, Ze nie przekraczaja standardow jakosci gleby i ziemi okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). W zwigzku
2z naturalnymi wartosciami odzywezymi zawartymi W humusie, w przypadku usuwania
humusu poza obecnym pasem drogowym, nalezy warstwe urodzajng ziemi zdja¢ oddzielnie
od pozostalego gruntu i przechowywaé w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem
prowadzonych robé6t ziemnych, Ponadto, przy wyznaczaniu terenow pod baze budowy nalezy
wylaczyé jej lokalizacje W odleglosci mniejszej niz 400 m od wod i ciekéw
powierzchniowych, —aby wykluczyé ryzyko bezpoéredniego  ich zanieczyszczenia.
Preferowane powinno by¢ wykorzystanie istniejacych powierzchni utwardzonych. Niezbedne
jest takze postugiwanie si¢ sprzgtem sprawnym technicznie oraz prowadzenie rezimu
technologicznego W gospodarowaniu paliwami i smarami na terenie budowy. Wszelkie
substancje niebezpieczne dla érodowiska gruntowo-wodnego nalezy przechowywac
w miejscu wydzielonym W sposéb  niezagrazajacy érodowisku  gruntowo-wodnemu
na uszezelnionym podiozu, ktére w miarg mozliwoéci nalezy zadaszyé. Ponadto bazy budowy
nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ materiatow i $rodkéw neutralizacji wyciekow —
takich jak np. maty sorbentowe, sorbenty granulowane, substancje neutralizujace, rekawy
sorbentowe stuzace do blokowania rozlewow. Wszelkie wycieki nalezy niezwlocznie
neutralizowaé. Nie nalezy dokonywac w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych
napraw sprzgtu mechanicznego oraz tankowad paliwa.

Po zakonczonych pracach budowlanych dno koryta zostanie umocnione. Po zakonczeniu
inwestycji tereny przylegle oraz obszary baz budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
poprzez nadanie lub przywrocenie im wartodei uzytkowych.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigeia nie  bedzie wigzaé si¢ z negatywnym
oddziatywaniem na stan ¢rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego przy spelnieniu
warunkow  okreslonych w przedstawionej dokumentacji i1 w niniejszej decyzji.
Zaproponowany Sposob odwodnienia analizowanego odcinka drogi zapewni skuteczne
wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska wodnego i gruntowo-wodnego obszaru
poddanego analizie. Przy zastosowaniu rozwiazah w zakresie gospodarki wodno-sciekowej
wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod podziemnych.
Jedynym zagrozeniem moga by¢ nieprzewidziane awarie W postaci wypadkow drogowych
2 udzialem autocystern przewozacych substancje niebezpieczne, jednak czas migracji
zanieczyszczen przez strefe aeracji daje mozliwo$¢ interwencji stuzb ratowniczych, w tym
neutralizacje skazen. Na wykonanie kompleksowego odwodnienia calej trasy nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne moze na Inwestora natozyé obowiazek
prowadzenia monitoringu zanieczyszczen w éciekach deszezowych, odprowadzanych do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiaze si¢ z powstawaniem odpadow, ktorych
gospodarowanie winno by¢ zgodne z zapisami ustawy Zz dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. z 2007 roku, nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz przepisami szczegblnymi.
W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem na poszczegblnych jego etapach bedg
wytwarzane zarowno odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor ma
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obowiazek na 30 dni przed rozpoczgciem dziatalnosci zlozyé informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowac stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust.] ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
0 odpadach (Dz. U. Nr 185 z 2010 roku, poz. 1241 ze zm). Przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykonawea robét ze wzgledu na prognoze, ze odpady niebezpieczne bgdg
powstawaly w ilosci powyzej 100 kg, wystapi o zatwierdzenie programu gospodarki
odpadami, jako wytwoérca nie posiadajacy instalacji. W trakcie realizacji inwestycji
powstawaé beda gléwnie odpady budowlane zwigzane z nastepujacymi pracami: roboty
ziemne, prace rozbidrkowe, budowa nawierzchni, prace pomocnicze. Odpady powstajgce
podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miare mozliwosci beda wykorzystywane
na terenie inwestycji, pozostate beda przekazywane innym posiadaczom, uprawnionym do ich
przyjecia i zagospodarowania (zezwolenic na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). W fazie eksploatacji powstawaé beda glownie odpady komunalne
zwiazane z utrzymaniem czystosci i porzadku.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych zostanie okreslony w decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej. W zwiazku z tym, ze powstala w wyniku prac ziemnych
gleba i ziemia moze by¢ zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, zgodnie
z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Wéjt Gminy Przemet nalozyl
warunek, aby powstale i wykorzystywane ponownie na terenie inwestycji masy ziemne
nie przekraczaty standardow jakosci gleby i ziemi. Aby zapewni¢ wlasciwa gospodarke
odpadami  zobligowano inwestora do selektywnego magazynowania  wszystkich
wytwarzanych na poszczegolnych etapach przedsiwzigeia odpadéw, w wydzielonych
miejscach, w sposdb zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi
zanieczyszcezeniami. Ponadto, nalozono warunek odpowiedniego magazynowania odpadow
niebezpiecznych, w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi,
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym przed dostepem o0séb postronnych.
Zobowiazano inwestora do przekazywania odpadéw w pierwszej kolejnodei do odzysku
podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami, co przyczyni sie do minimalizacji ilogei odpadéw trafiajacych
do unieszkodliwiania m.in. poprzez skladowanie.

Przy zalozeniu Ze Inwestor bedzie realizowat planowane przedsigwzigeie zgodnie z zapisami

W raporcie i warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia, inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow prawa w zakresie gospodarki
odpadami.

W celu oceny oddziatywania na srodowisko i obszary Natura 2000, przeprowadzono
szczegblowg inwentaryzacje przyrodnicza (w okresie od kwietnia 2011 roku do wrzesnia
2011 roku). Inwentaryzacjq przyrodnicza objgto tereny bezposrednio przylegle do drogi
oraz jej bezposrednie otoczenie w odleglosci do 25 m od skraju jezdni.

Pas drogowy na odcinkach drogi przebiegajacych przez obszary Natura 2000 i jego
sasiedztwo nie stanowi atrakcyjnego siedliska dla gatunkéw ptakow, ktére sgq przedmiotami
ochrony na obszarach Natura 2000: PLB 300011 »Pojezierze Stawskie” i , PLB 300004
»Wielki Leg Obrzanski”. W pasie o szerokosci 25 m od skraju jezdni stwierdzono
wystgpowanie tylko jednego gatunku bedacego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000:
»Pojezierze Stawskie” — baka. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do zniszczenia
siedliska (gatunek zwiazany z ro$linnoscig szuwarowa na brzegach zbiornikéw wodnych).
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska potwierdzil brak wystgpowania przedmiotow
ochrony w rejonie planowanej inwestycji na podstawie wynikéw inwentaryzacji
ornitologicznych.

Teren inwestycji nie stanowi dla wystepujacych tam gatunkéw atrakcyjnego miejsca
zerowania i reprodukeji. Wszystkie odnotowane podczas inwentaryzacji taksony nalezg
do licznych, szeroko rozpowszechnionych i niezagrozonych wyginigciem. W obrebie pasa
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drogowego wystepowaly gatunki ptakow ktorych gniazdowanie W otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale z uwagi na 10, 2¢ 53 10 gatunki pospolite, a odpowiednie dla nich
siedliska wystepuja w wielu miejscach, stad uznano, iz realizacja inwestycji nie spowoduje
pogorszenia stanu lokalnych populacii.

Podczas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujacych z inwestycja (jesion wyniosty
rosnacy ok. 1,2 km na potudnie od Wielenia) stwierdzono wystgpowanie dwéch gatunkoéw
owadow podlegajacych ochronie $cistej: kwietnica okazala Protaetia aeruginosa oraz ciotek
matowy Dorcus paral!elipipedus. W zwiazku z powyzszym, zgodnie Z propozycja zawarta
w raporcie oraz z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska Wéjt Gminy
Przemet nakazal zastosowanie dziataf minimalizajacych wptyw na te gatunki. Drzewo bedace
siedliskiem chronionych owadéw po wycigeiu nalezy przewiez¢ do lasu badz zadrzewienia,
w ktorym znajduja sie drzewa, stanowigce potencjalne siedliska owadéw. Zabieg ten
umozliwi owadom dalszy rozwoj oraz nalezienie nowego siedliska.

W obrebie planowanej inwestycji stwierdzono rowniez trzy mrowiska mrowek z grupy
Formica rufa, podlegajace ochronie prawnej, ktére w zwiazku z rozbudowa drogi nalezy
przenies¢ w miejsce odpowiadajgce warunkom siedliskowym miejsca, z ktorego mrowiska
beda translokowane. Przenoszenie mrowisk musi odbywaé si¢ pod nadzorem entomologa,
w okresie wiosennym, W€ wezesnych godzinach porannych, kiedy wiekszosé mrowek
znajduje si¢ wewnatrz gniazda. Do transportu mréwek nalezy stosowac specjalistyczny
sprzgt — 1Zw. ,worek Podkowki™. Przeniesione kopce ogrodzic. Ogrodzenie moze by¢
prowizoryczne, ma ono na celu zapewnienie mrowkom bezpieczenistwa W okresie
adaptacyjny.

W obrebie rozbudowywanej drogi nie stwierdzono miejsc szczegolnie atrakcyjnych
dla plazow i gadow czy ssakow. Stwierdzenia osobnikow tych gromad byly nieliczne.
W zwiazku z tym, a takze dlatego, ze inwestycja stanowi rozbudowe drogi po istniejacym
§ladzie, ktéra nie stanie sie nowa bariera dla zwierzat i nie spowoduje przecigeia lokalnych
szlakéw migracyjnych, nie przewidujc si¢ znaczacego wplywu inwestycji na 1¢ grupe
swierzat. W raporcie 0 oddziatywaniu inwestycji na érodowisko zaproponowano,
aby budowany na Poludniowym Kanale Obry most spetnil jednoczesnic funkcje przejscia
dla plazéw i matych zwierzat wielkosci lisa, zajaca. Dotychczasowy most umozliwial
migracjg Zwierzat, jednak mial znacznie mniejsze parametry. W wyniku realizacji inwestycji
mozliwo$é przemieszezania si¢ zwierzat znacznie sig poprawi.

Na badanym terenie odnotowano dziewieé gatunkow roslin i grzybow objetych ochrona
prawna:
e dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina i chrobotek smukly Cladonia
ciliata
¢ trzy mchy: brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi i widlozab kedzierzawy Dicranum polysetum
e cztery rosliny naczyniowe: bluszez pospolity Hedera helix, kocanki piaskowe
Helichrysum anrenarium, kruszyna pospolita Frangula alnus i grazel zotty Nuphar
{utea.
Wszystkie te gatunki naleza do pospolitych w Wielkopolsce. Czgsé stanowisk znajduje si¢
poza pasem drogowym. W raporcie stwierdzono, Z€ nawet w przypadku zniszezenia
wszystkich stwierdzonych lokalizacji tych gatunkow i tak mozna wykluczy¢ znaczace
negatywne oddziatywanie planowanego przedsigwzigeia na ich populacje. W zwiazku
7 realizacja planowanej inwestycji zaplanowano dziatania, ktore narusza zakazy obowigzujace
w stosunku do dziko wystepujacych gatunkow roslin grzybow i zwierzat objetych ochrona
gatunkowa, W zwigzku z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa
od zakazéw w trybie okreslonym w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
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Biorac pod uwage ograniczenie prac do istniejacego pasa drogowego, najwigkszy wplyw
na $rodowisko bedzie miato usuniecie drzew i krzewow (988 drzew i 2250 m® krzewow),
ktore beda kolidowaty z regulacja rowdw. Ze wzgledu na koniecznosé ich usuniecia, Inwestor
zostal zobowigzany do wprowadzenia nasadzen kompensujacych straty wynikajace
z wycigcia drzew i krzewdw w iloéei co najmniej takiej w jakiej zostana usuniete, przy czym
do obsadzen nalezy wykorzystaé wylgcznie rodzime gatunki drzew i krzewow. Warunek
stosowania drzew i krzewdw rodzimych gatunkéw wynika z polozenia inwestycji
na obszarach objetych formami ochrony przyrody oraz przepisu art. 120 ust.1, w zwigzku
z art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U,
z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ze wzgledu na to, ze zadrzewienia sq zwykle
siedliskiem ptakéw, wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ w okresie pomigdzy 16
lipca a 14 marca, tj. poza okresem legowym ptakéw. W razie koniecznosci wykonania
wycinki poza ww. terminem dopuszcza si¢ jej przeprowadzenie po stwierdzeniu,
ze w miejscu prowadzenia prac nie wystgpuja gatunki zwierzat objetych ochrona
lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do zwierzat chronionych. Na Inwestora natozono takze warunki dotyczace drzew
nie przeznaczonych do wycinki. Nalezy je zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczyé przed przesuszeniem.
Ponadto nie nalezy lokalizowaé placéw skladowych i drég dojazdowych w odleglosci
mniejszej niz 2 m na zewngtrz od obrysu korony drzewa, Drzewa uszkodzone w czasie
prowadzenia prac powinno si¢ podda¢ zabiegom pielggnacyjnym w mozliwie jak
najszybszym czasie od ich uszkodzenia,

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu analizowanej inwestycji na obiekty zabytkowe
w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6ézn. zm). Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnigje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy: wstrzymaé wszelkie roboty ziemne
mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wojta Gminy Przemgt.
Zgodnie z trescig raportu objety inwestycjg odeinek drogi przecina obszar strefy zwyklej
ochrony archeologicznej (w rejonie Kanatlu Kaszczorskiego w obrebie wsi Wieleri), graniczy
z dwoma obszarami zwyklej ochrony (obserwacji) archeologicznej na poludnie od wsi
Wijewo, oraz graniczy z obszarem scistej strefy ochrony archeologicznej (na potudnie
od granicy pomiedzy gminami Przemet i Wijewo), Wszelkie dzialania w obrebie §cistej strefy
ochrony archeologicznej nalezy uzgodni¢ z leszezynska delegatura Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku odkrycia w trakeie prowadzenia prac
ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, nalezy powiadomié o tym niezwlocznie
wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Przemet.
Ze wzgledu na charakter i zasiegi prac przewiduje sig, ze rozbudowa drogi nie wplynie
w istotny sposdb na rozpoznane obszary i obiekty zwigzane z ochrong dziedzictwa
kulturowego. Poniewaz inwestycja prowadzona bedzie po istniejacym $ladzie i nie bedzie sie
wiazala z zajeciem nowych terenow, nie bedzie dochodzilo do ingerencji w tereny, na ktorych
moglyby znajdowaé si¢ nowe, niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologiczne.

Monitoring oddziatywania planowanego przedsigwzigcia zarowno na etapie budowy

jak i eksploatacji nie jest konieczny. Wynikajacy z § 3 pkt 1 lit. a rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerweca 2011 r. w sprawie wymagai w zakresic prowadzenia
pomiardw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) obowigzek
wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku co 5 lat w ramach generalnego
pomiaru ruchu, jest niezaleizny od podjecia dziatan majacych na celu rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 305.
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Dla planowanego przedsiewzigcie pie jest konieczne ustanowienie obszaru
Ograniczonego uzytkowania W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku).

Planowana inwestycja nie stanowi zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii
w rozumieniu art. 248, ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 22008 1. Nr 25, poz.
150 ze zm.) Glownym zagrozeniem dla érodowiska moze byé wystapienie awarii
przewozonych droga zbiornikow transportujacych substancje niebezpieczne lub kolizji
7 udzialem samochodow je przewozacych. Sytuacje awaryjne na drodze moga by¢
spowodowane przede wszystkim przez ewentualne wypadki drogowe, W ktorych
uczestnikami beda pojazdy przewozace substancje niebezpieczne, glownie gazy, paliwa,
rozpuszczalniki i inne substancje ciekle. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
powotanymi do swalczania skutkow takich zagrozef sg jednostki Panstwowej Strazy
Pozamej, posiadajgce stosowne instrukcje postgpowania.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy 0 udostepnianiu informacji o §rodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefistwa W ochronie $rodowiska oraz © ocenach oddziatywania
na $rodowisko, W decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej
po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko, wihasciwy
organ moze nalozyC na wnioskodawce obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
okreslajac jej zakres i termin przedstawienia. Biorge pod uwage fakt, 7e oceniana inwestycja
nie wiaze si¢ z budowa nowego przebiegu drogi, tylko z poprawa funkcjonowania istniejacej,
a jej dotychczasowe funkcjonowanie nie powodowalo uciazliwodci, przeprowadzanie analizy
porealizacyjnej nie jest konieczne.

Ze wzgledu na szczegblowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych $rodkow majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci
dla érodowiska, w zwiazku 2 planowanym przedsiewzigeiem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia ponownej Oceny oddziatywania przedsigwzigcia  na ¢rodowisko
w ramach postgpowania W sprawie wydania decyzji o ktérych mowa W art. 72 ust. 1 pkt. 10.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informaciji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa W ochronie $§rodowiska oraz © ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.), pod warunkiem, ze we wniosku o wydanie
ww, decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie 0 oddziatywaniu na érodowisko.

Ze wzglgdu na lokalizacie w duzej odleglodci od granic pafstwa Oraz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono réwniez koniecznosci przeprowadzenia
postgpowania W sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Poprzez wypelnienie warunkéw ninicjszej decyzji, oraz warunkow okreslonych
w raporcie 0 oddzialywaniu na érodowisko, przedsiqwziqcie nie bedzie oddzialywaé
negatywnie na srodowisko. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwage zostaly wziete wszystkie
elementy $rodowiska.

W zwiazku z powyzszym PO wnikliwym przeanalizow; iu wniosku inwestora,
zalaczone] do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia, raportu oddziatywania
na $rodowisko oraz jego uzupelnienia a takze uzyskanych opinii i uzgodnien orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwofawczego W Lesznie ul. Stowianska 54 za moim posrednictwem
je 14 dni od dnia darchnigﬂfiq‘szej decyzji. /
20 Tw X =

w termini
; i
V 23
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Otrzymuja:
(listgm poleconym, za potwierdzeniem odbioru)
@ pelmomocnik:
Pani Lucja Czerwiniska
»DROMOST" Sp. zo.0.
ul. Tréjpole 3 b
61-693 Poznan
2. Inwestor:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilezak 51,
61-623 Poznan,
(obwieszczeniem)
3. Pozostale Strony postepowania administracyjnego

Do wiadomoscei: (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru)
1. Wojt Gminy Wijewo
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Wolsztynie
4. aa

Przygotowata:
Anna Tylinska, pok. nr 11 tel. 65/549 60 71 wew, 32
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Zalgeznik nr 1

Do decyzji Wojta Gminy Przemgt

Nr 1/2012 z dnia 08.02.2012 roku

o érodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsic;wzipcin polegajacego na:

rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305

od mostu na Poludniowym Kanale Obry wlgcznie
do granicy wojewodztwa”

na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszezynski,
wojewodztwo wielkopolskie,

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsingiqcie obejmuje rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 305
na odcinku okoto 19 km, od mostu na Poludniowym Kanale Obry wiacznie do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego Z wojewodztwemm lubuskim (od km 43+119,00 do km
614239,10). Odcinek objety decyzja, przebiega przez miejscowosci: Mochy, Kaszezor,
Wielen, Wijewo i Radomysl, nalezace do dwoch gmin: Przemet w powiecie wolsztynskim
i Wijewo w powiecie leszczynskim. Otoczenie drogi stanowig zwarte oraz luzne zabudowania
ww. miejscowosci, pola uprawne, laki i nieuzytki oraz tereny lesne. Wzdhuz drogi, czesciowo
w rowach, rosna drzewa Oraz krzewy, ktore beda kolidowaly z regulacia tych rowow.
Konieczno$¢ wyznaczenia tymczasowego objazdu, wiaze sig z wycinka drzew i1 krzewow

na powierzchni okoto 200 — 300 m™.
[stniejaca nawierzchni
(w przekroju drogo
(w przekroju ulicznym

obiekty mostowe: mos
na Strudze Kaszczorskiej
Pierwszy z nich to
natomiast drugi to
planowanej inwestycji jes
regionu. Inwestycja pr
przebieg drogi.
drogi G i kategori¢
obciazenie nawierzchni:
(przekrdj drogowy), §
korony drogi: zmienn
do 2 m. W zakresie prze
montaz skrajnych barier drog
bocznymi oraz regulacjg Wysp
W ramach planowane]
jednoprzgstowy ze
selbetowego trojprze
20,2 m 1 catkowitg
na moécie wyniesie 7
poziome mostu wynl
przewidziano pozostawienie po 0
Ma to umozliwi¢ mi
sostanie droga objazdowa Z moOS
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zerokosc W p

gracje dziko

a bitumiczna posiada zmienng szerokos¢ w granicach od 65 m
wym na odeinkach biegnacych pomiedzy miejscowoéciami) do okolo 7 m
na odcinkach biegnacych przez miejscowosci). Nawierzchnia na calej
diugosci jest W réznym stopniu zniszczona, Na rozpatrywanym odcinku znajduja si¢ dwa
t na Poludniowym Kanale Obry (w ztym stanie technicznym) oraz most
w miejscowosci Wielen (w zadowalajacym stanie technicznym).
cja zelbetowa trojprzestowa z nawierzehnig o szerokosei 5.8 m,
konstrukcja zelbetowa jednoprzestowa 0 szerokogei jezdni 7,1 m. Celem
t poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz sytuacji komunikacyjnej
bedzie po istnicjacym $ladzie, zachowany zostanie istniejacy
udowie droga posiadaé bedzie nastgpujace parametry techniczne: klasg
ruchu KR4, predkosé projektowa 70 km/h (60 km/h na terenie zabudowy);
115 kN; szerokos¢ pasa ruchu: 3,25 m; szerokosc nawierzchni: 6,5 m
rzekroju ulicznym i potulicznym — bez zmian; szerokos¢
a wedlug sytuacji terenowej; szerokosé poboczy gruntowych: od 1,5

dmiotowej inwestycjl zaplanowano réwniez nastgpujace rozwiazania:
owych przy przepustach, wyokraglenie skrzyzowall Z drogami
kierunkowych.

inwestycji wykonany sostanie nowy obiekt mostowy

sprezonych belek prefabrykowanych w miejscu istniejacego mostu
stowego na Potudniowym Kanale Obry. Most bedzie posiadal rozpigtost
diugosé 21,1 m oraz calkowita szerokosé 13,2 mu Szerokosc jezdni
m. Po obu stronach powstana takze chodniki 0 szerokosei 1,5 m. Swiatto
esie 19,2 m a minimalna wysokosé pod obiektem 2,15 m. Pod obiektem
bu stronach rzeki pasow suchego terenu 0 szerokosci 4,1 m.
zyjacych zwierzgt. Na czas przebudowy mostu wykonana
tem  tymezasowym umozliwiajacym utrzymanie ruchu
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pojazdéw na drodze (most skladajacy sig z 6 rur o $rednicy 1620 mm uktadanych obok siebie,
na rurach zostanie wykonana zasypka i tymczasowa nawierzchnia). Po wybudowaniu nowego
obiektu droga objazdowa i most tymeczasowy zostang w calosci rozebrane. Most ten
odwadniany bedzie dzigki spadkom poprzecznym i podhuznym do wpustow mostowych,
polaczonych z kolektorem @ 200 mm, podwieszonym do konstrukcji mostu,
odprowadzajacym je docelowo do istnigjacego rowu, polozonego poza obrgbem watéw
przeciwpowodziowych. Zakres remontu nie obejmuje prac mogacych powodowaé zmiany
w dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu.

Inwestycja obejmuje rowniez remont obiektu mostowego na Strudze Kaszczorskiej.
Remont polegal bedzie na: wzmocnieniu konstrukcji, wymianie izolacji, ulozeniu nowej
nawierzchni jezdni i chodnikéw, wymianie elementéw wyposazenia i bezpieczefistwa ruchu,
renowacji konstrukcji betonowej, odnowieniu umocnien skarp i stozkow.,

Planowana inwestycja ma na celu poprawe  stanu  technicznego drogi
oraz bezpieczefistwa ruchu. Naprawa zniszczonej nawierzchni obnizy poziom halasu.
Wykonana zostanie ,cicha nawierzchnia” obnizajaca emisje hatasu do $rodowiska,
w stosunku do nawierzchni tradycyjnej o okolo 7 dB.

Przygotowata: Anna Tylinska, pok. nr 11 tel. 065 549 60 71 wew, 32
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ZALACZNIK NR 3

PLAN ORIENTACYJINY
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