Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni 2016
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

1. OPIS TECHNICZNY
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Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni 2016 |
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw po realizacji
inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr: 1437, 1207, 1406, 1400, 1436/1, obreb Wronki.

1.2 Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430 ze zm.),
- obowiazujace normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:
- teren réwninny, wojewddzka, droga powiatowa i droga gminna
- jezdnia - konstrukcja:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11, gr. 5 cm,

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 22, gr. 8 cm,
- Podbudowa z ttucznia 0-63 mm, gr. 20 cm.

- chodnik - konstrukcja:
- Betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm,

- Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 - 5 MPa, gr. 10 cm.

1.4 Rozwiqzania sytuacyjne

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi
oraz przepisami prawa.
Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgce zakres robot

ziemnych. Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra
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Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Inwestycja obejmuje odtworzenie fragmentdéw jezdni betonu asfaltowego oraz chodnikéw z
betonowej koski brukowej.

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegétowo na Rys. nr 2 i 3 — Plan sytuacyjny,

oraz na Rys. nr 4 — Przekréj normalny i szczeg6ly konstrukcyjne.

1.5 Roboty ziemne
Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania

uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

1.6 Odwodnienie

Odwodnienie chodnikéw odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody deszczowe na jezdnie, a nastepnie do kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuine i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe do kanalizacji deszczowej.

1.7 Infrastruktura techniczna

W ramach realizowane] inwestycji utozona zostanie kanalizacja deszczowa, w celu lepszego

odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni jezdni.

1.8 Organizacja ruchu — urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

W ramach przedmiotowego opracowania docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie.

1.9 Uwagi realizacyjne

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

e Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidfowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie
wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci. Nalezy wtedy zastabilizowa punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni
i w stosunku do nich sprawdzié¢ poprawno$¢ projektowanych elementéw.

e Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia

btedom wynikajacym np. z btedéw mapy, btedéw tyczenia, czy btedéw projektowych. Takie

‘Doku mentacja wykonawcza

P



Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni 2016
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

postepowanie prowadzi¢ moze do przesunig¢ projektowanych elementéw w stosunku do
siebie. Jedli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment,

a nastepnie podczas tyczenia nastgpnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci

w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom
Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidfowosci.

e W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajacych na etapie tyczenia projektu (a nie juz
po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych
w stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze
przed etapem wykonawczym, w celu uniknigcia ponoszenia zbednych kosztéw
np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych elementéw. Wytyczenia obiektu oraz jego
budowe naleiy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych
rysunkéw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.

e Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, chociazby ze
wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie z normga
geodezyjng istnieja dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy
dokfadnosci dla réznych elementéw istniejacych na mapie typu: granice dziatek, drzewa,
sieci itp.). Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobic
odstepstwa od parametrdw trasy (szczegdlnie katéw zwrotu trasy) za zgodg projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora
(bez zwiekszania zakresu robét). Mapa nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy
jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego.

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiadaé¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepisow o aprobatach
technicznych, w szczegdlnosci:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r, poz. 883 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 ze zm.).

e Catoé¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robot
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych z ukfadaniem
projektowanych podbudéw i innych warstw projektowanych nawierzchni.

e Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukfadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie.

e Nalezy poddaé regulacji wszystkie media, ktére znajda si¢ w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sig na etapie np.
korytowania), takze nalezy poddac regulacji wysokosciowej.

e Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana opfata za
zajecie pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie rob6t koniecznych czy dodatkowych
powstatych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne
wystepujace w danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne, btedy mapy
wynikajace z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada
za btedy mapy wynikajace z braku niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej
lokalizacji a wynikajacych z bfednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczeéniej realizowanych przez innych wykonawcéw budéw. Na etapie
wystapienia w/w btedéw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robét dodatkowych, koniecznych
lub inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

e Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwigkszajgce wartos¢ robot, Inwestor moze
zabezpieczyé odpowiednie $érodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Inwestor moze zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sig

zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowe;.

Opracowanie:

........................................................
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr

120, poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr

129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawieraé:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imig i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisows;

Cze$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czescé rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegélnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzed przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposo6b prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem

i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia

i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprécz tego bezposérednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwoéciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujgcy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:

........................................................
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