
Lp Opis pozycji Ilość J.m.
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH

1 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu 
granicznego)

3,80 km

01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

2 D.01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej grubości (humusu), z wywozem na 
plac składowy Wykonawcy

12,20 m3

01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

3 D.01.02.04
Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 20x30cm na ławie betonowej z 
oporem

360,00 m

4 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego 8x30cm 10,00 m
5 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego ścieku przykrawężnikowego 10,00 m

6 D.01.02.04 Demontaż istniejącej studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem 1,00 szt.

7 D.01.02.04 Regulacja wysokościowa istniejącej studzienki wpustowej (skrzyżowanie) 1,00 szt.

8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15cm 30,00 m2
9 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 10,50 m2

10 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 20,00 m2
11 D.01.02.04 Skucie krawędzi nawierzchni betonowej (zjazd) na gł. 0-4cm 102,10 m2

12 D.01.02.04
Demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej (zjazd) z uzupełnieniem 
podsypki cementowo-piaskowej

45,00 m2

13 D.01.02.04 Demontaż i ponowne ułożenie opornika betonowego 10x25cm (zjazd) 23,00 m

14 D.01.02.04
Demontaż i ponowne ułożenie pref. płyt ażurowych (zjazd) z uzupełnieniem 
podsypki cementowo-piaskowej

8,00 m2

16 D.01.02.04 Demontaż i ponowny montaż słupka ze znakiem wraz z fundamentem 4,00 szt.

17 D.01.02.04 Demontaż i ponowne ustawienie wiat na zatokach autobusowych 3,00 szt.

18 D.01.02.04
Załadunek, wywóz i rozładunek materiałów z rozbiórki na plac składowy 
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

61,00 m3

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT

19 D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją gruntu

36,00 m3

02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

20 D.02.03.01
Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu 
Wykonawcy

24,00 m3

03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

21 D.03.02.01 Proj. betonowa studzienka wpustowa Ø500mm z osadnikiem 12,00 szt.
22 D.03.02.01 Proj. przykanalik z PVC Ø200mm 48,00 m

04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

 PODŁOŻA

23 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

384,90 m2

04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

24 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. 
nawierzchnia po frezowaniu i w-wa wiążąca), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji 

 asfaltowej
49766,40 m2

25 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie pobocza z destruktu, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji 

  asfaltowej
5700,00 m2
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26 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem 

 wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem kołami samochodów)
49766,40 m2

04.08.01. WYRÓWNANIE PODBUDOWY
27 D.04.08.01 Warstwa wyrównawcza z AC 16W w ilości 100-150kg/m2 198,70 m2

 05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA 
WIĄŻĄCA

28
D.05.03.05
a

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po 
zagęszczeniu 5 cm

24959,20 m2

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

29 D.05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, skrzyżowań i zatok na gł. 0-
4cm

500,90 m3

30 D.05.03.11
Wywiezienie destruktu z terenu budowy na składowisko Wykonawcy wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem

500,90 m3

05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ - 
WARSTWA ŚCIERALNA

31 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubość po zagęszczeniu 
4 cm

24807,20 m2

05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

32 D.05.03.23
Kostka betonowa (kolor szary ) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 5cm (peron przy 
zatoce)

198,70 m2

06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.03.01. ŚCINANIE POBOCZY

33 D.06.03.01  Ścinanie poboczy 5700,00 m2

06.03.01a. POBOCZA I ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM

34 D.06.03.01 Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze 5700,00 m2

35
D.06.03.01
a

Ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wbudowanie destruktu bitumicznego) 
o grubości warstwy 7cm

399,20 m3

36 D.06.03.01 Grysowanie powierzchni pobocza w ilości od 1,2-1,5kg/m2 5700,00 m2
37 D.06.03.01 Profilowanie istn. zjazdów (gruntem) 68,10 m2

07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

38 D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe 
ciągłe malowane mechanicznie

1083,10 m2

39 D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe 
przerywane malowane mechanicznie

177,40 m2

40 D.07.01.01
Oznakowanie  poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostałe znaki, strzałki i symbole 
malowane mechanicznie 

27,00 m2

08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

41 D.08.01.01
Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. 
cem - piask. i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

360,00 m

42 D.08.01.01  Wykonanie ławy z oporem, pod krawężnik, z betonu klasy C12/15 30,60 m3

08.03.01. OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

43 D.08.03.01
Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej i ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15

162,00 m

44 D.08.03.01  Wykonanie ławy z oporem, pod obrzeże, z betonu klasy C12/15 5,67 m3

08.05.01. ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

45 D.08.05.01
ściek dwurzędowy z kostki betonowej (kolor szary ) gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 
5cm i ławie betonowej z betonu C12/15

204,00 m

46 D.08.05.01 Wykonanie ławy betonowej pod ścieki z betonu C12/15 14,28 m3


