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OPIS TECHNICZNY 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA 
ODCINKU OD MOSTU NA POŁUDNIOWYM KANALE OBRY 

DO M. MOCHY 
J. ewid. Przemęt, obręb Mochy – 1176; 1197; 157/1(157/5; 157/6); 1198/5( 1198/12; 1198/13; 1198/14); 157/3; 

158/1; 1198/6( 1198/15; 1198/16); 350/1; 499; 1198/1( 1198/17; 1198/18); 1199/3( 1199/6; 1199/7);1573( 

1573/1; 1573/2; 1573/3; 1573/4); 1199/5; 1201/2; 1209/1(1209/3; 1209/4); 1211(1211/1; 1211/2); 361/1; 1368( 

1368/1; 1368/2); 1374/1; 1220/2; 1221/10; 1221/9; 368; 389; 391(391/1; 391/2); 1222/2(1222/7; 1222/8); 
396(396/1; 396/2); 1232(1232/1; 1232/2); 390; 399/6(399/8; 399/9); 10001/2(10001/4; 10001/5); 401/2(401/4; 

401/5); 401/3(401/6; 401/7); 404/1(404/5; 404/6); 404/2( 404/7; 404/8); 404/3( 404/9; 404/10; 404/11); 

404/4(404/12; 404/13; 404/14); 491(491/1; 491/2); 1242/8 (1242/13; 1242/14); 1242/7(1242/15; 1242/16); 

1242/6(1242/17; 1242/18); 1242/5(1242/19; 1242/20); 1243/8(1243/11; 1243/12); 1305/4 (1303/5; 1303/6); 

1304/1 (1304/2; 1304/3); 488/2 (488/3; 488/4); 1443/3(1443/4; 1443/5); 1446(1446/1; 1446/2); 1448/4(1448/5; 

1448/6); 1441; 1452(1452/1; 1452/2); 1455/7(1455/8; 1455/9); 1312(1312/1; 1312/2); 1313/3 (1313/4; 1313/5); 

1500(1500/1; 1500/2); 1501/1(1501/7; 1501/8); 1429/4; 1430(1430/1; 1430/2); 1432/2(1432/5; 1432/6; 1432/7); 

1522(1522/1; 1522/2); 1521(1521/1; 1521/2); 1523(1523/1; 1523/2); 1440; 1524/2(1524/3; 1524/4); 1433( 

1433/1; 1433/2); 1434/1; 1439(1439/1; 1439/2); 1429/7 
J. ewid. Przemęt, obręb Solec – 547(547/1;547/2); 548( 548/1 ; 548/2; 548/3; 548/4); 436/2(436/3; 436/4); 

546/2(546/5; 546/6); 380/1(380/3; 380/4); 376(376/1; 376/2); 509; 375    

1. Dane ogólne 

 

1) Inwestor – Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

  61-713 Poznań, ul. Wilczak 51 

2) Zadanie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Mochy 

3) Lokalizacja – gmina Przemęt, powiat wolsztyński 

2. Przedmiot inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje: 

- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej( branża kanalizacyjna); 

- przebudowę kolidujących elementów infrastruktury ( branża instalacyjna, telekomunikacyjna i 

elektroenergetyczna); 

- rozbiórkę mostu ( branża mostowa); 

- budowę mostu tymczasowego ( branża mostowa); 

- budowę nowego mostu docelowego(branża mostowa); 

- budowę doświetlenia przejść dla pieszych oraz zasilania znaków aktywnych ( branża 

elektroenergetyczna); 

- budowę/przebudowę chodników, 

- budowę/przebudowę zatok autobusowych, 

- zmianę geometrii skrzyżowania ul. Powstańców Wlkp.(DP3820P)  oraz 3-go Maja(DP 

3819P); 

- zmianę geometrii istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych; 

- budowę murów oporowych w kształcie litery L w celu zaoporowania nowych skarp; 

- korektę stałej organizacji ruchu; 

- wymiana istniejących krawężników betonowych oraz obrzeży; 
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- zagospodarowania terenów zielonych;  

- usunięcie kolidującej zieleni wysokiej jak i niskiej. 

3. Stan istniejący  

 

Droga wojewódzka nr 305 zlokalizowana w miejscowości Mochy posiada klasę techniczną G 

( główna). Jest to główny ciąg komunikacyjny z miejscowości na kierunku . Wolsztyn - Wschowa. 

Teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję jaką będzie pełnił po rozbudowie. Ruch na 

podanej drodze należy zaliczyć do KR4.  

lp Rok 
Sam. 

osob. 

Sam. 

dost. 

Sam. ciężarowe 

bez przyczep 

(Nc) 

Sam. ciężarowe 

z przyczepami 

(NC+P) 

Autobusy 

(NA) 
Ogółem 

c d e f g o 

1 2015 p/d 2749 310 162 226 18 3525 

 % 77,9 8,8 4,6 6,4 0,5 98,2 

2 mnożniki o-d-e-f-g x1,033
5
 x1,02

5
 x1,03

5
 1 x1,035

5 

3 2020 p/d 3363 364 179 262 18 4186 

4 mnożniki o-d-e-f-g x1,029
5
 x1,02

5
 x1,03

5
 1 x1,039

5
 

5 2025 p/d 4130 420 197 304 18 5069 

6 mnożniki o-d-e-f-g x1,025
5
 x1,02

5
 x1,035

5
 1 x1,032

5
 

7 2030 p/d 4861 475 218 361 18 5933 

8 mnożniki o-d-e-f-g x1,022
5
 x1,02

5
 x1,04

5
 1 x1,029

5
 

9 2035 p/d 5617 529 241 440 18 6845 

 

Jezdnia drogi została zdeformowana w związku z długotrwałą eksploatacją oraz brakiem 

doraźnych zabiegów remontowych. Droga posiada przekroje: 

 drogowy ( przed mostem, za mostem w kierunku centrum); 

 pół uliczny ( lokalne odcinki z chodnikami, podjazd pod górę w km 45-200); 

 uliczny ( ścisłe centrum miejscowości tj. km 45+000; 

Spadki poprzeczne w centrum miejscowości daszkowe od 0,2 do 4 ., oraz jednostronne na 

łukach poziomych. 

Aktualnie całość jezdni odwodniona jest w dwojaki sposób, na początku i na końcu 

miejscowości wody deszczowe kierowane są albo do przyległych rowów chłonnych albo w tereny 

zielone. Centrum miejscowości odwodnione jest do kanalizacji deszczowej która swój odbiornik 

posiada przy ul. Mleczarskiej w postaci małego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce 

nr 399/6. Zbiornik ten obsługuje również część zlewni gminnej i przy średnich opadach wypełnia 

się błyskawicznie powodując rozlewisko. 

W ciągu drogi brak przepustów podziemnych zlokalizowanych prostopadle.  
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W km ok. 43+400 zlokalizowany jest istniejący obiekt mostowy do rozbiórki. Ustrój nośny 

mostu stanowi płyta dwuwspornikowa a całkowita długość obiektu wynosi 19,70 m. Szerokość 

całkowita mostu ( z gzymsami o szerokości w planie 0,90 m od strony górnej wody i 0,70 m od 

strony dolnej wody) jest równa 7,40 m. 

Podpory wykonane są jako dwa filary słupowe żelbetowe o przekroju 2,0x0,3 m. Na dojazdach 

z obu stron obiektu pozostawiono przyczółki kamienne dawnego obiektu jako konstrukcję oporową 

dla utrzymania gruntu nasypu dróg dojazdowych. 

Obiekt wyposażony jest w balustrady stalowe typu miejskiego. Nawierzchnia na moście 

i dojazdach posiada konstrukcję bitumiczną. Drogi dojazdowe wyposażone zostały w bariery 

ochronne typu „zakopianka”. 

Podstawowe parametry istniejącego obiektu: 

 Długość obiektu    19,70 m, 

 Szerokość obiektu   7,40 m, 

Szerokość gzymsów 

 od strony górnej wody   0,90 m, 

 od strony dolnej wody   0,70 m, 

 Szerokość jezdni   5,80 m, 

Wody opadowe z istniejącego obiektu odprowadzane są grawitacyjnie na skarpy  przy 

obiekcie. Obiekt znajduje się w dostatecznym stanie technicznym niepokojące są znaczne 

zaniżenia jezdni w strefa najazdowych. Gzymsy obiektu uległy znacznej korozji.   

 Jezdnia na obiekcie jest silnie skoleinowana, co jest wynikiem wykonania nakładek 

bitumicznych podczas remontów drogi na pierwotną nawierzchnię obiektu. Nawierzchnia z asfaltu 

lanego na gzymsach obiektu jest silnie spękana i widoczne są jej liczne ubytki.   

 Z uwagi na zbyt małą szerokość obiektu i brak uzasadnionych ekonomicznie możliwości 

technicznych jego poszerzenia podjęto decyzję o jego rozbiórce i budowie w tym samym miejscu 

nowego obiektu w ramach planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305. 

Na całym odcinku pod jezdnią, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane są liczne elementy 

infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci: 

 Sieci elektro-energetycznej – eNN; 

 Sieci kanalizacji deszczowej – kd; 

 Sieci wodociągowej – w; 

 Sieci gazowej – g90; 

 sieć telekomunikacyjna – 4t, t;  

Regulacji będą wymagały liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz 

telekomunikacyjne. 
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Inwestycja ma powiązania z ulicami publicznymi: 

 DG 572539P – ul. Wolności km 44+704,71; 

 DG 572540P – ul. Mleczarska km 44+862.20; 

 DG 572543P –  ul. Konwaliowa km 44+959,29; 

 DP 3820 P – Powstańców Wlkp. km 45+132,47; 

 DP 3819 P – 3-go Maja km 45+163,57; 

Dodatkowo droga wojewódzka krzyżuje się z kilkoma drogami wewnętrznymi gminny nie 

wpisanymi do uchwały Rady Gminy m.in.: 

 ul. Słoneczna – km 44+326,64; 

 ul. Akacjowa, Jeziorna – km 44+857,38; 

 ul. Podgórna – km 45+162,07; 

 ul. Lipowa – km 45+208,86; 

 ul. Sadowa – km 45+323.48; 

 ul. Kościelna – km 45+472,42; 

 ul. Polna – km 45+492,69; 

 ul. Spokojna – km 45+772,52; 

4. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne  

 

 Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do 

głębokości 2,0-3,0 m p.p.t. Stwierdzono osady w postaci piasków i glin. Budowa geologiczna 

nie jest zmienna przestrzennie w obrębie drogi i typowa dla tych okolic. 

 Pod konstrukcją bitumiczną o zmiennej grubości zlokalizowany jest tłuczeń zmieszany 

z dużą ilością piachu. Pod tłuczniem zlokalizowane są nasypy piaszczyste. 

 Od nawierzchni stwierdzono występowanie nasypów o zmiennych miąższościach, 

niekiedy przekraczających 1,5 m. Stwierdzono je także pod konstrukcją drogi. Skład nasypów 

to zwyczajny piasek z domieszka humusu oraz kamieni bądź tłucznia. Przy wykonawstwie 

należy zwrócić uwagę na zmienną miąższość nasypów. Pod w/w nasypami występują piaski 

średnie w stanie średniozagęszczonym. 

 W południowym krańcu badanego odcinka ( do km 46+500) pod piaskami stwierdzono 

występowanie  glin piaszczystych, gliniastych w stanie twardoplatycznym. 

na badanym terenie nie stwierdzono występowania wody podziemnej do głębokości 2,0 m. 

Badania wykonano w okresie bezopadowym. Możliwe jest okresowe występowanie wody 

gruntowej zawieszonej w stropie gliny czyli w nasypach. odwodnienie wykopów w takich 

wypadkach jest możliwe tylko za pomocą pompowania bezpośredniego. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
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 WARSTWA I - nasypy, piaszczysto-glebowe, warstwa nienośna; 

 WARSTWA II - piaski średnie, rzadko drobne w stanie średniozagęszczonym, o 

średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,5. 

  WARSTWA III - gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste o średnim stopniu 

plastyczności wg badań makroskopowych IL = 0,2 

5. Stan projektowany branża drogowa 

 

o Długość drogi  zasadniczej DW 305 – od km 43+119,00 do km 46+728,53 tj. 3 km 609,53 

m 

o Długość odcinków frezowania i łączenia z istniejącą nawierzchnią - 10,0 m 

o Droga wojewódzka – klasa G, 

o Kategoria ruchu – KR4, 

o Prędkość projektowa – Vp = 50 km/h ( na terenie zabudowanym),  

o Szerokość jezdni – na całości odcinka 6,5 – 10,9 m ( + poszerzenia na łukach 

poziomych, bez odcinków łączenia), 

o Szerokość poboczy gruntowych gr. 15 cm – 1,25 m  

o Szerokość korony drogi – zmienna 

o Obciążenie projektowane – 115 kN/oś, 

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2% – daszkowy, 

o Spadek poprzeczny jezdni na łukach poziomych – jednostronny 

o Spadek podłużny łamany od 0,30 % do 4,36 %, zastosowano łuki pionowe wklęsłe ( 

2500-10000 m) i wypukłe ( 2000-7250 m) 

o Zjazdy na posesje: z kostki betonowej; 

o Zjazdy na drogi gminne nie objęte uchwałą sejmiku tzn. niepubliczne: z kostki betonowej 

o Zjazdy na drogi gminne i powiatowe, publiczne z naw. asfaltobetonowej, 

o Całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni w km: 

 43+119 - 43+255; 

 43+490 - 43+655; 

 43+745 - 43+840; 

 43+940 - 44+055; 

 44+165 - 44+240; 

 44+365 - 44+465; 

 44+515 - 45+200; 

 46+600 - 46+725 
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o Wykonanie frezowania gr. 1-2 cm ( uszorstnienia)  na odcinkach objętych wzmocnieniem 

konstrukcji oprócz docelowego usunięcia niespełniającej wymogów warstwy wiążącej; 

o Wzdłuż jezdni na całości opracowania wykonać ściek przykrawężnikowy obniżony 2 cm 

w stosunku do krawędzi bitumu z dwóch kostek betonowych typu cegła opartych na 

wspólnej ławie z krawężnikiem drogowym, 

o W terenie zabudowanym ograniczenie ulicy krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm 

wystającym na 12 cm; 

o W terenie zabudowanym projektuje się wzdłuż miejscowości chodnik jedno/obustronny o 

szerokości  1,5 - 2,0 m ograniczony od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm w 

ławie piaskowej. Istniejący nienormatywny chodnik o szerokości 1,3 m wykonany z płytek 

chodnikowych 35x35x5 cm, kostki betonowej typu psia kość oraz cegła do rozbiórki na 

całości opracowania.  

o Na całości opracowania projektuje się ścieżkę rowerową. W części niezabudowanej jako 

że jest jedyny ciąg komunikacyjny po za jezdnią dopuszcza się na niej warunkowo ruch 

pieszych za pomocą oznakowania pionowego. Ścieżka od km 43+119 do km 43+870 

posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną a od 43+870 do km 46+654,77 będzie 

posiadała nawierzchnię z kostki betonowej niefazowanej. 

o W planie droga jest odcinkiem krętym  wyokrąglanym za pomocą promienia w zakresie 

od 65 do 550 m;  

o Droga odwodniana będzie grawitacyjne oraz za pomocą wpustów deszczowych do 

kanalizacji deszczowej. 

o Zmiana geometrii skrzyżowania ulic 3-go Maja i Powstańców Wielkopolskich na 

skanalizowane za pomocą: 

 budowy trzech wysp krytych kierujących na ciągu DW 305 służących jako 

separatory ruchu kołowego oraz wyznaczone przejścia dla pieszych w km 

45+051,65 do 45+112,91; od km 45+138,22 do km 45+162,07; od km 45+179,00 

do km 45+189,000 

 budowy małych kropli kierujących ruch na ul. 3-go Maja oraz Powstańców Wlkp. tj. 

drogach powiatowych 3819P oraz 3820P; 

 budowa prawoskrętu z DW 305 w DP 3820P o długości akumulacji 20 m oraz 

klinem naprowadzającym o skosie 1:5 dającym długość 17,5 m 

o Projektuje się 3 zatoki autobusowe o wymiarach: 

 Skos najazdowy – 1:8 długości 24 m, 

 Długość peronu – 20,0 m, szerokość chodnika przy nim 2,0m, 

 Skos wyjazdu – 1:4 długości 12 m, 
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 Połączenia wszelkich elementów geometrycznych wyłukować krawężnikiem o 

promieniu 30,0 m, 

o Projektuje się 117 zjazdów łącznie z czego publicznych jest tylko 6 zlokalizowanych w km 

45+046.39; 45+370.02; 45+384.07; 45+430.64; 45+431,92; 45+772.52. 

o Projektuje się 2 zatoki techniczne do obsługi mostu jak i elementów kanalizacyjnych przy 

nim zlokalizowanych: 

 Skos najazdowy – 1:3 długości 9 m, 

 Długość peronu – 15,0 m, szerokość ścieżki rowerowej przyległej  2,5 m, 

 Skos wyjazdu – 1:1 oraz 1:3 długości 3 i 9 m, 

 Połączenia wszelkich elementów geometrycznych wyłukować krawężnikiem o 

promieniu od 3 do 15,0 m, 

o Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny rów chłonny o przekroju 

trapezowym i zmiennej głębokości powstałej w wyniku nachylenia skarp o skosie 1:1,5. 

Szerokość dna 0,4 m. Na remontowanym rowie pod zjazdami indywidualnymi w km 

46+381,00; 46+473,46; 46+489,62; 46+510,26 i 46+629,55 należy ułożyć rury PE 

karbowane o średnicy 400 mm i łącznej długości 41,3 m. 

o Zdemontować istniejące bariery starego typu SP - 09 z przekładkami i zastąpić nowym 

typem W3, ASI A, N2 - od km 46+645,00 do km 46+726,00. 

o Zaprojektowano dwie wyniesione na +15 cm wyspy spowalniające na wlotach do 

miejscowości o wymiarach 4x25 m od km 43+859 do km 43+884,00 oraz od km 

46+160,60 do km 46+185,60. Skosy naprowadzające 1:5. 

o Założono zasilanie oznakowania aktywnego na separatorach ruchu ( azyle), wyspach 

spowalniających oraz doświetlono wszystkie przejścia dla pieszych z pomocą 

dedykowanego oświetlenia typu "Zebra".  

o W km 45+409,56 założono przebudowę istniejących schodów terenowych szerokości 4,0 

m prowadzących do szkoły - projektuje się 4 stopnie o wymiarze 17x30 cm. Stopnie 

wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm C12/15 w 

fazowanym obrzeżu betonowym 8x30 cm. 

o Ze względu na znaczne zajęcie całej wolnej przestrzeni w projektowanym pasie 

drogowym konieczne będzie dopasowanie się do przyległych terenów wysokościowo za 

pomocą murów oporowych prefabrykowanych typu L: 

 km 45+115 przy zjeździe na działkę nr 1243/8 - długość murka 17,5 mb, typ 

gigant 20, przypadek obciążenia 2, dla samochodów do 3,5 t., 150x80x20 cm; 

 km 0+20,00 skrzyżowanie z DP 3820 - długość murka 13,5 mb, typ gigant 25, 

przypadek obciążenia 3, dla samochodów do 40t, 180x100x25 cm. 
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 km 45+180 skrzyżowanie z DP3819P - długość murka 37,5m, typ gigant 25, typ 

obciążenia 3, dla ruchu do 40t, 230x120x25 cm. 

 km 45+216,00 do 45+274,00 - długość murka 58 mb, typ obciążenia 1, 

130x70x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na budynki prywatne. 

 km 45+404 do 45+426 - długość murka 23 mb, obciążenie typu 1, typ gigant 15, 

120x65x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na chodniki oraz 

posadowienie nowego ogrodzenia w miejsce istniejącego wykonanego z 

elementów systemowych. 

 km 46+144 do km 46+210,00 - długość 72,7 mb, obciążenie typu 1, chodnik do 

2,5 t; wymiary 160x85x15 cm, zabezpieczeni chodnika przed osuwaniem się na 

działkę prywatną będącą placem magazynowym producenta wyrobów 

betonowych 

o W związku z obowiązkiem wykonania nowych elementów konieczne jest wycięcie 

kolidującej zieleni w ilości ok. 419 drzew o średnicach od 5 cm do 130 cm oraz ok. 630 

m2 krzaków. Większość wycinki drzew jest nizbędna ze względu na konieczność 

wykonania objazdu na czas rozbiórki i budowy mostu tkz. bypass. 

o Bypass - objazd tymczasowy w trakcie budowy mostu wykonywany w odległości 18,9 m 

od południowych kap mostu docelowego na Południowym Kanale Obry. Obiekt będzie 

służył tylko na okres rozbiórki oraz budowy nowego mostu, po zakończeniu prac musi 

zostać zdemontowany: 

 długość odcinka - 241,88 mb; 

 szerokość jezdni - 6,5 m; 

 konstrukcja - KR4 bez warstwy ścieralnej; 

 nawierzchni - bitumiczna; 

 pobocze - jednostronne tłuczniowe gr. 15 cm, spadek 6%; 

 szerokość jednostronnego chodnika - 2,0 m, spadek jednostronny 2% 

 spadek jezdni - jednostronny 2%; 

 prędkość projektowana - 30 km/h 

 łuki poziome - 50 mb; 

 spadki podłużne - od 0,48% do 1,27%, jedne łuk pionowy wklęsły na przecięciu 

stycznych o promieniu 2500m; 

 tymczasowe wydzielenie ruchu samochodowego od pieszego za pomocą 

separatorów typu U14a o wysokości 80 cm i szerokości podstawy 40 cm. Należy 

zabezpieczyć skarpę od strony chodnika również w/w separatorem - łączna 

długość - 479 mb 
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o Obsługa wałów melioracyjnych będzie możliwa ze zjazdów zlokalizowanych w km 

43+259,89; 43+300,36; 43+473,71 i 43+644,40. 

o W ciągu drogi wojewódzkiej należy ustawić barierki wygrodzeniowe typu U-12a w kolorze 

biało czerwonym w km 43+830,00 do km 43+917,00 - 87 mb; w km 45+115 przy zjeździe 

do działki nr 1243/8 - l=13,2 mb, skrzyżowanie z DP- 3820P - 28,3 mb, na murze 

oporowym od km 45+216 do km 45+274,00 - długość 58 mb; przy zjeździe na działkę nr 

1452 - 60,40 mb, od km 46+144 do km 46+210 - długość 72,7 mb. Sumaryczna długość 

barierek 319,6 mb. 

o Od km 45+214 do km 45+248 ze względu na małą odległość drogi od zabudowy 

mieszkaniowej  połączono ścieżkę z ciągiem  pieszym i zwężono ich wspólną szerokość 

do 2,5 m. 

o Konieczny demontaż i montaż przystani kajakowej ze strony południowej obiektu 

mostowego na północny. 

o Schody do szkoły wyposażyć w pochylnię z poręczą ze stali nierdzewnej na h=90 cm. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdów, parkingu i 

chodnika 

 

W celu zmniejszenia uciążliwości hałasem w oparciu o klasyfikację hałaśliwości nawierzchni 

opracowanej przez IBDiM w 2005 oraz wytycznymi decyzji środowiskowej 1/2012 zastosowano 

nawierzchnię cichą tj. SMA 8 jako nawierzchnię ścieralną. Dodatkowo na terenie zabudowanym 

zmniejszono prędkość dopuszczalną do 50 km/h. 

 

Konstrukcja zasadnicza o łącznej długości 1416 mb - gr. 58 cm: 

o warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 9 cm 

o podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm 

o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja przed i za przęsłem mostowym - o łącznej długości 235 mb - gr. 43 cm 

 ( konieczność wykonania ze względu na znaczne wyniesienie nowego przęsła mostowego ku górze) 

o warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 9 cm 

o podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm 

o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 
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Konstrukcja krawędzi drogi ( na długości nakładek tj. 1 955 mb): 

o warstwa ścieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 6-9 cm 

o podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 6-12 cm 

o podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm dylatowana co 5 m 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych/ skrzyżowań z drogami publicznymi( DP i DG) - KR3: 

o warstwa ścieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 14 cm 

o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych/ skrzyżowań z drogami wewnętrznymi(DG) - KR2: 

o warstwa ścieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 10 cm 

o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zatok autobusowych: 

o warstwa ścieralna kostki granitowej gr. 15 cm, regularnej - spoiny wypełnione żywicą 

o podsypka grysowa z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm 

o podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 20/25 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

o warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm 

o podsypka grysowa z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm 

o podbudowa zasadnicza tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja chodników: 

o warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm 

o podsypka grysowa z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm  

o warstwa mrozoochronna – stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 
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Konstrukcja ścieżki rowerowej w terenie zabudowanym: 

o warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czarnego, niefzaowana gr. 8 cm 

o podsypka grysowa z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm  

o warstwa mrozoochronna – stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 

 

Konstrukcja ścieżki rowerowej w terenie niezabudowanym 

o warstwa ścieralna z AC8S gr. 4 cm 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm 

o podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm 

 

Konstrukcja azyli/wysp spowalniających: 

o warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm 

o podsypka grysowa z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm 

o podbudowa zasadnicza tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm 

 

Konstrukcja poboczy: 

- warstwa tłucznia 0/31 mm gr. 15 cm 

 

Konstrukcje na objeździe tymczasowym na okres rozbiórki i budowy 

nowego obiektu mostowego 

 

Konstrukcja objazdu tymczasowego na czas budowy mostu: 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm 

o podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm 

o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 

o stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 25 cm 

o nasyp zasadniczy z kruszywa budowlanego zagęszczonego do Is≥1,03 

 

Konstrukcja poboczy na objeździe tymczasowym: 

o warstwa tłucznia 0/31 mm gr. 15 cm 

 

 

Konstrukcja chodnika: 

o warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm 
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o podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm 

o całość zawinięta w geowłókninie o wytrzymałości 80x80 kN 

7. Zestawienie powierzchni 

 

o Nawierzchnia warstwy ścieralnej z SMA gr. 4 (DW )   – ok. 27 459,00 m2 

o Skrzyżowania publiczne KR3 z SMA 8 gr. 4 ( DP i DG)  –  ok. 1 036,60 m2 

o Zjazdy na DG z SMA 8 gr. 4 cm     –  ok. 300,00 m2 

o Zjazdy na DG wewnętrzne z SMA 8 gr. 4 cm    –  ok. 1 810,20 m2 

o Nawierzchnia ścieralna zatok autobusowych k. granitowa gr. 15 cm –  ok. 485,00 m2 

o Nawierzchnia ścieralna ścieżki rowerowej AC8S gr. 4 cm  –  ok. 1 695,10 m2 

o Nawierzchnia poboczy tłuczniowych gr. 15 cm   –  ok. 1 546,60 m2 

o Nawierzchnia ścieralna chodnika z k. bet. gr. 8 cm   –  ok. 7 322,00 m2 

o Nawierzchnia ścieralna ścieżki rowerowej z k. bet. niefazowanej 8 cm –  ok. 4 996,90 m2 

o Nawierzchnia ścieralna zjazdów indywidualnych z k. bet. 8 cm –  ok. 3 036,20 m2 

o Nawierzchnia ścieralna azyli z k. bet. 8 cm    –  ok. 415,20 m2 

o Nawierzchnia ścieku prefabrykowanego z k. betonowej gr. 8 cm –  ok. 1 283,8 m2

  

Droga tymczasowa: 

o Nawierzchnia warstwy wiążącej z AC16W (objazd - BYPASS)  –  ok. 1 385,00 m2 

o Nawierzchnia ścieralna chodnika z AC16W    –  ok. 453,00 m2 

o Nawierzchnia poboczy tłuczniowych gr. 15 cm   –  ok. 241,00 m2 

 

8. Profil podłużny 

 

Profil wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Maksymalne spadki nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych - wartości od 0,30 % do 4,36 %, w celu wyłagodzenia załomów 

większych niż 1° zastosowano łuki pionowe wklęsłe ( 2500-10000 m) i wypukłe ( 2000-7250 m). 

Zjazdy na zakończeniu dopasować do istniejących rzędnych terenu! 

 

9. Krawężniki 

 

Krawężniki użyte w projekcie: 

o Krawężnik dr. betonowy typ ciężki wystający na + 12 cm  – 20 x 30 cm 

o Krawężnika najazdowy betonowy typ ciężki   – 20 x 22 cm 
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o Krawężnik betonowy skośny typ ciężki    – 20 x 22 x 30 cm 

o Obrzeże betonowe       – 8 x 30 cm 

o Krawężnik wysepkowy systemowy trapezowy   – 25 x 30 cm  

o Krawężnik płaski systemowy wysepkowy   – 10 x 30 cm 

o Ścieki prefabrykowane betonowe    – 60 x 30 x 15cm 

 

Krawężniki drogowe 20x30 cm należy stosować jako opornik dla chodnika od strony jezdni. W 

przypadku krawędzi drogi wykonanej z krawężników drogowych 20 x 30 cm wystających na +12 

cm zjazdy do posesji umożliwić wstawiając w odpowiednie miejsca krawężniki najazdowe 20 x 22 

wystające na +2 cm. Zjazd od strony właściciela również ograniczyć w/w krawężnikiem. 

Krawężnik skośny używać przy zmianie poziomów krawężnika z wystającego na zatopiony. 

Obrzeżem 8x30 cm zamknąć konstrukcję chodnika od strony posesji. Krawężniki drogowe i 

najazdowe ustawić na ławie z betonu C-12/15 z oporem.  W przypadku ścieku 

przykrawężnikowego z kostki betonowej ławę ścieku połączyć z ławą krawężnika. Obrzeże 8x30 

cm oporować ławą piaskową. Na azylach i wyspach spowalniających stosować elementy 

systemowe trapezowe 25x30 cm lub płaskie 10x30 cm. 

10. Odwodnienie/kanalizacja deszczowa 

 

W związku z szerokim zakresem robót drogowych niezbędne będzie skorygowanie 

istniejącego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej jak i budowy nowego. 

Projektuje się: 

 Wykonanie 206 wpustów deszczowych punktowych krawężnikowo- jezdniowych lub 

jezdniowych ( branża instalacyjna); 

 Wykonanie 61 odwodnień liniowych klasy D400 na zjazdach indywidualnych do 

posesji ( branża instalacyjna). 

 Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny rów chłonny o 

przekroju trapezowym i zmiennej głębokości powstałej w wyniku nachylenia skarp o 

skosie 1:1,5. Szerokość dna 0,4 m.  

 Budowa na całości drogi ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej szerokości 

20 cm na wspólnej ławie betonowej z betonu C12/15 z krawężnikiem. 

 

Zaprojektowano kanalizację deszczową w systemie grawitacyjno-tłocznym z odprowadzenie wód 

deszczowych do rzeki Południowy Kanał Obry. Ze względu na ukształtowanie terenu 

zaprojektowano przepompownię wód deszczowych na dz. nr 1573, do której kierowane będą 
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ścieki deszczowe z południowej części m. Mochy, a następnie będą one przetłaczane do 

projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzane do odbiornika. 

 

Kanalizację deszczową projektuje się wyłącznie do odwodnienia nawierzchni ulic i chodników. 

 

Przepompownia wód deszczowych 

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano przepompownię wód deszczowych z trzema 

pompami pracującymi w układzie naprzemiennym, przy maksymalnym opadzie pracować będą 

trzy pompy. Rozwiązanie to ma zapewnić odbiór wód deszczowych z przebudowywanej drogi i 

odprowadzenie ich do odbiornika. Zaprojektowano przepompowni zaprojektowano jako zbiornik 

prefabrykowany żelbetowy, zbudowany w kształcie "U". Elementy z monolitycznym skosem 

antysedymentacyjnym. Pokrywa żelbetowa z trzema otworami pod zestaw pompowy. Przejścia 

szczelne do podłączenia rur, trwale i szczelnie osadzone na etapie produkcji. Zbiornik z betonu 

C45/55. Zbiornik przepompowni zaprojektowano o poj. 100m3  

Pompy montowane (i demontowane) za pomocą spuszczania (wciągania) po prowadnicach 

rurowych (każda pompa posiada łańcuch do pomp) i sprzęgania ze stopą sprzęgającą 

zamontowaną na stałe w przepompowni. Nie ma potrzeby wchodzenia do przepompowni 

podczas jej eksploatacji. Prowadnice i łańcuchy do pomp oraz inne elementy wyposażenia 

zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Zasilanie projektowanej przepompowni wód deszczowych 

zostanie wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny. Do sterowania 

pracą układu pomp dobrano szafę sterowniczą, zewnętrzną - zamontowaną na fundamencie.  

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE o średnicy dn500 mm. 

 

Wyloty do rzeki 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Południowy Kanał Obry. Zaprojektowano 

dwa wyloty do rzeki i średnicy: 

 wylot nr 1 - 400 mm, 

 wylot nr 2 - 800 mm.  

W miejscu projektowanych wylotów skarpę oraz dno należy umocnić gruntem i elementami 

prefabrykowanymi. Na wylocie zamontować kratę. 

 

Odwodnienie liniowe 

Na większości wjazdów na posesje projektuje się odwodnienie liniowe typu ACO, lub 

równoważnym z rusztem kratowym, ocynkowanym. Woda z odwodnienia będzie odprowadzona 

do projektowanej kanalizacji deszczowej lub do rowu chłonnego.  
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Przebudowa hydrantów 

Ze względu na kolizje istniejących hydrantów nadziemnych z przebudowywaną drogą 

zaprojektowano ich przebudowę. 

11. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

 

 W zakresie objętym zleceniem zlokalizowane są sieci operatorów trzech sieci: 

 Orange; 

 WSS; 

 INEA. 

Zakres robót sprowadza się do przebudowy wszelkich kolizji w postaci: 

 przestawienia naziemnych słupów telekomunikacyjnych; 

 osłony podziemnych kabli telekomunikacyjnych za pomocą rur osłonowych; 

 wymiany pokryw studni z typu lekkiego na typ ciężki; 

 przestawieniu studni telekomunikacyjnych. 

 

12. Roboty elektroenergetyczne 

 

Zasilanie pompowni. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania w energię elektryczną 

pompowni kanalizacji deszczowej w m. Mochy. 

Opracowanie obejmuje: 

 budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,42kV na terenie pompowni wód 

deszczowych 

 budowę linii kablowej SN 15kV zasilającej projektowaną stację transformatorową; 

 budowę zasilania pompowni wód deszczowych; 

 budowę zasilania oświetlenia przejść dla pieszych; 

 budowę zasilania znaków aktywnych; 

 przebudowę kolidujących linii nn. 

 

Charakterystyka energetyczna: 

 Napięcie zasilania                          Un  -  15 kV 

 Rząd izolacji                               R    -  24 kV 

 Moc zwarciowa stacji WN/SN Wolsztyn  Sz  -  200 MVA 
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 Napięcie rozdziału                         Un  -  230/400 V 

 Moc przyłączeniowa                 Pp  -  90,0 kW 

 Uziemienie ochronne     Ru   2,65  (wg warunków 

przyłączenia)  

 

Parametry  rozdzielnicy RS-W: 

 Un  - Napięcie znamionowe                690 V  

 In    - Znamionowy prąd ciągły  400A 

 In1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.  20 kA  

 Insz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy        44 kA  

 f    - Częstotliwość znamionowa  50 Hz 

 Sn - Maksymalna moc transformatora  250 kVA  

 Stopień ochrony   IP 45 

 Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10 

 

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub 

projektach branżowych. 

Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy 

zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru 

nad prowadzonymi robotami - istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować. 

Szczególną ochroną należy objąć znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknąć ich 

przemieszczenia lub zniszczenia. 

 

Ochrona przepięciowa 
Ochronę przepięciową po stronie średniego napięcia zapewniają ograniczniki przepięć typu 

POLIM-D18N, a po stronie niskiego napięcia ograniczniki przepięć zabudowane bezpośrednio na 

transformatorze typu GXO 10/440. 

W rozdzielnicach nn stosować ochronniki zapewniające III klase ochrony przepięciowej. 

13. Roboty ziemne 

 

W celu sporządzenia bilansu mas ziemnych wykonano przekroje poprzeczne 

projektowanej niwelety w odległości 25,0 m każdy. Z powyższego bilansu mas 

ziemnych wynika iż niezbędne będzie wykonanie: 

a) Wykopów zasadniczych 
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b) Nasypów zasadniczych 

c) Usunięcie humusu/gleby 

14. Roboty rozbiórkowe 

 

Jako roboty rozbiórkowe należy potraktować: 

 rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz zjazdów do posesji wykonanych 

np. z betonu jak i konstrukcję zasadniczą; 

 demontaż krawężników betonowych 15x30 oraz 15x22 

 frezowanie całość konstrukcji do głębokości w-wy wiązącej ( w celu 

uszorstnienia powierzchni) oraz rozebranie niezbędnych fragmentów jezdni 

tak aby wykonać konieczne poszerzenie jedni na łukach i prostych 

przejściowych itp..  

 demontaż istniejącego oznakowania drogi wraz ze słupkami; 

 demontaż słupów z sygnalizacją świetlną przy szkole; 

 ścinanie poboczy; 

 przestawienie kolidujących ogrodzeń i bram wjazdowych. 

 

15. Urządzenia obce 

 

Na całym odcinku pod jezdnią, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane są 

liczne elementy infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci: 

 Sieci elektro-energetycznej – eNN; 

 Sieci kanalizacji deszczowej – kd; 

 Sieci wodociągowej – w; 

 Sieci gazowej – g90;  

Regulacji będą wymagały liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz 

telekomunikacyjne. Sieci zabezpieczać zgodnie z projektami branżowymi lub 

wytycznymi administratorów. 

Prace w miejscach, w których znajdują się w/w sieci wykonać ręcznie bez użycia 

sprzętu mechanicznego!!! 

Dla każdej z kolidujących branży został opracowany oddzielne  projekty 

branżowe ich usunięcia.  

16. Kategoria obiektu budowlanego 
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Rozbudowywana droga zalicza się do IV kategorii obiektów budowlanych.  

17. Zakres oddziaływania 

 

Szczegółowy zakres oddziaływania został zawarty i opisany w decyzji środowiskowej 

nr 1/2012 z dnia 08.02.2012r.   

18. Inwentaryzacja zieleni 

 

W celu wykonania poszerzeń oraz nowej konstrukcji jezdni niezbędna będzie wycinka 

drzew wysokich oraz zieleni niskiej. Drzewa o obwodzie powyżej 30 cm zaznaczono 

na planie sytuacyjnym. Do wycinki będzie przeznaczonych około 419 sztuk drzew o 

średnicach od 5 co 130 cm oraz około 630 m2 krzaków niskich. W związku z zapisami 

decyzji środowiskowej nr 1/2012 z dnia 08.02.2012 r/należy wprowadzić nasadzenia 

rekompensacyjne w miejscach do tego możliwych tj. głównie na działkach 

zlokalizowanych w obrębie mostu docelowego oraz tymczasowego oraz wolnych 

przestrzeniach zielonych w terenie zabudowanym. Drzewa przewidziane do nasadzeń 

to : grab pospolity oraz klony w ilości ok. 246 szt. Odległość między pniami - min. 5 m. 

19. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

W celu podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego projektuje się nową stała 

organizację ruchu uwzględniającą: 

 Sygnalizację wzbudzaną; 

 Wymianę nieaktualnego oznakowania na nowe; 

 Wymianę całkowitą istniejących barier energochłonnych na ochronne zgodnie 

z aktualnymi wymogami technicznymi. 

 Korektę skrzyżowań z drogami publicznymi; 

20. Formy ochrony przyrody 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 

warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w 

porze dziennej w godz. 6.00 - 22.00, 

- prace polegające na wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji inwestycji 

prowadzone będą w taki sposób, aby umożliwić dostęp i korzystanie z nieruchomości 
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znajdujących się w zasięgu wykonywanych prac oraz w sposób nie naruszający 

zieleni poza wyznaczonym pasem technicznym, 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy, 

- ścieki bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczelnego 

bezodpływowego zbiornika i sukcesywnie wywożone na najbliższą oczyszczalnię 

ścieków. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością 

o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia 

szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do 

budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających określone 

obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.   

Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie 

wykorzystane.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie 

zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji 

zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn 

budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 

i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  

Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej 

i roztopowej z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W 

celu podczyszczenia odprowadzanych ścieków deszczowych wystarczające działanie 

zabezpieczające i podczyszczające będą miały piaskowniki. Projektowane 

piaskowniki dają przewidywany efekt oczyszczania ścieków w zakresie redukcji 

substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej, zapewniają uzyskanie założonych 

parametrów zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do wartości określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 

984).  

Podczas prowadzenia robót zostanie również uwzględniona zasada minimalizacji 

zajęcia terenu  i przekształcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu 

budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren przekształcony w wyniku prowadzonych 

prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz będzie prowadzona prawidłowa 

gospodarka darniną i ziemią urodzajną. 
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W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt 

o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć 

uciążliwości związane z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 

konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

21. Ochrona konserwatorska 

 

W ciągu inwestycji brak obiektów po ochroną konserwatorską. 

 

22. Informacja BIOZ 

 

Roboty niebezpieczne: 

a) roboty pod ruchem drogowym; 

b) roboty w głębokich wykopach; 

c)  roboty pod napięciem prądu; 

 

Zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie 

z ustawą z dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 

z późniejszymi zmianami/.    Zakres i formę „Planu” określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/. 

W „Planie” należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane wyżej, jak i zagrożenia 

wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na 

budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

23. Uwagi 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść 

w teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i 

jego uzbrojeniem. Geometrię trasy wytyczyć na podstawie planów 

sytuacyjnych. Sposób ustawienia krawężników i obrzeży ustalić na podstawie 

planów sytuacyjnych oraz szczegółów konstrukcyjnych. Wszelkie zauważone 

rozbieżności pomiędzy rysunkami a częścią opisową należy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

Opracował: 
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mgr inż. Mateusz Mokwiński 

LBS/0012/POOD/10 

upr. drogowe do proj. bez ograniczeń 
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24. PLANSZA ORIENTACYJNA RYSUNEK 1.1 
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25. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.1 
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26. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.2 
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27. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.3 
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28. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.4 
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29. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.5 
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30. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.6 
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31. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.1 
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32. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.2 
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33. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.3 
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34. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.4 
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35. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.5 
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36. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.6 
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37. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53 

 

41 

 

 

38. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.8 
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39. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.9 
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40. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.10 
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ZAŁĄCZNIKI  

FORMALNO - PRAWNE 
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41. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO 
 

 
 

 

 za zgodność z oryginałem Mateusz Mokwiński - 31.10.2015r. 
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42. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZĄDEM DRÓG 

WOJEWÓDZKICH - PAS DROGOWY 
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43. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZĄDEM DRÓG 

WOJEWÓDZKICH - KONSTRUKCJA DROGOWA I PROFIL 
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44. UZGODNIENIE Z RZGW POZNAŃ 
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45. WARUNKI TECHNICZNE  - WIELKOPOLSKI ZARZĄD 

MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 
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46. SPIS DRÓG GMINNYCH W M. MOCHY 
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47. WARUNKI NA ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI 
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48. UZGODNIENIE WEJŚCIA NA DZIAŁKĘ NR 1176 - 

STAROSTWO POWIATOWE WOLSZTYN 
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49. UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W PASIE DRÓG POWIATOWYCH 
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50. SPIS DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE 

OPRACOWANIA 
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51. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY DOŚWIETLENIA 

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ORAZ ZASILANIA POMPOWNI 
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66. PROTOKÓŁ ZUDP – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 
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