AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J.
Sulechowska 8 tel. +48 68 329 28 44
65-119 Zielona Géra fax +48 68 329 28 49

NIP 929 173 66 20 e-mail: office@augmen.pl

AUGMEN

CONSULTING GROUP

KRS 231993 internet: \W\W.Jugmcn.pl

PROJEKT BUDOWLANY
TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

OBIEKT

BUDOWLANY:

DZIALKI:

INWESTOR:

KATEGORIA:

» Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 305
na odcinku od mostu na Potudniowym

Kanale Obry do m. Mochy ”
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305
od km 43+119,00 do km 46+728,53"

J. ewid. Przemet, obreb Mochy - 1176; 1197; 157/1(157/5; 157/6); 1198/5( 1198/12;
1198/13; 1198/14); 157/3; 158/1; 1198/6( 1198/15; 1198/16); 350/1; 499; 1198/1(
1198/17; 1198/18); 1199/3( 1199/6; 1199/7);1573( 1573/1; 1573/2; 1573/3; 1573/4);
1199/5; 1201/2; 1209/1(1209/3; 1209/4); 1211(1211/1; 1211/2); 361/1; 1368( 1368/1;
1368/2); 1374/1; 1220/2; 1221/10; 1221/9; 368; 389; 391(391/1; 391/2); 1222/2(1222/7;
1222/8); 396(396/1; 396/2); 1232(1232/1; 1232/2); 390; 399/6(399/8; 399/9);
10001/2(10001/4; 10001/5); 401/2(401/4; 401/5); 401/3(401/6; 401/7); 404/1(404/5;
404/6); 404/2( 404/7; 404/8); 404/3( 404/9; 404/10; 404/11); 404/4(404/12; 404/13;
404/14); 491(491/1; 491/2); 1242/8 (1242/13; 1242/14); 1242/7(1242/15; 1242/16);
1242/6(1242/17; 1242/18); 1242/5(1242/19; 1242/20); 1243/8(1243/11; 1243/12);
1305/4 (1303/5; 1303/6); 1304/1 (1304/2; 1304/3); 488/2 (488/3; 488/4);
1443/3(1443/4; 1443/5); 1446(1446/1; 1446/2); 1448/4(1448/5; 1448/6); 1441,
1452(1452/1; 1452/2); 1455/7(1455/8; 1455/9); 1312(1312/1; 1312/2); 1313/3
(1313/4; 1313/5); 1500(1500/1; 1500/2); 1501/1(1501/7; 1501/8); 1429/4;
1430(1430/1; 1430/2); 1432/2(1432/5; 1432/6; 1432/7); 1522(1522/1; 1522/2);
1521(1521/1; 1521/2); 1523(1523/1; 1523/2); 1440; 1524/2(1524/3; 1524/4); 1433(
1433/1; 1433/2); 1434/1; 1439(1439/1; 1439/2); 1429/7; 1221/2; 1221/12; 1583

J. ewid. Przemet, obreb Solec - 547(547/1;547/2); 548( 548/1 ; 548/2; 548/3; 548/4);
436/2(436/3; 436/4); 546/2(546/5; 546/6); 380/1(380/3; 380/4); 376(376/1; 376/2);
509; 375 (przed nawiasem podano numer dziatki ulegajacej podziatowi, w nawiasie numery
dziatek po podziale, ttustym drukiem zaznaczono numery dziatki przejmowane przez
zamawiajacego)

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich
UL. Wilczak 51, 61-713 Poznan
IV kategoria obiektéow budowlanych

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji ww. zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Data i podpis
Projektant branzy mgr inz. upr. nr LBS/0012/POOD/10 10.2015
drogowej: Mateusz Mokwinski w spec. drogowej
Sprawdzajacy branzy mgr inz. upr. nr 1/2003/2G 10.2015
drogowej: Janusz Laskowski w spec. drogowej/mostowej
Projektant branzy mgr inz. upr. nr 17/2001/GW 10.2015
instalacyjnej: Anita Nowak W spec. sanitarnej
Sprawdzajacy branzy mgr inz. upr. nr LBS/0047/PO0S/08 10.2015
instalacyjnej: Marta Sawczynska W spec. sanitarnej
Projektant branzy mgr inz. upr. nr 1364/98/U 10.2015
telekomunikacyjnej: Janusz Siemdaj w spec. telekomunikacyjna
Sprawdzajacy branzy inz. upr. nr DTK-WSB/02470/03/U 10.2015
telekomunikacyjnej: Ireneusz Dyks w spec. telekomunikacyjna
Projektant branzy mgr inz. upr. nr 40/91/2G 10.2015
elektroenergetycznej: Jacek Bielinski w spec. elektro-energetycznej
Sprawdzajacy branzy mgr inz. upr. nr 69/2005/ZG w spec. elektro- 10.2015
elektroenergetycznej: Tadeusz Snarski energetycznej
Projektant branzy mgr inz. upr. nr LBS/0003/POOM/11 10.2015
mostowej: Karol Kobiela w spec. mostowej
Sprawdzajacy branzy mgr inz. upr. nr LBS/0012/PWOM/14 10.2015
mostowej: Grzegorz Buganik W spec. mostowej

Zielona Géra - pazdziernik 2015 r. EGZ. NR 6




PROJEKT BUDOWLANY

TOMI
PROJEKT ZAGPODAROWANIA TERENU

TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC 1 - BRANZA DROGOWA
CZESC 2 — BRANZA SANITARNA
CZESC 3 — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
CZESC 4 - BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA
CZESC 5 - BRANZA MOSTOWA



ONooaR~®ON=

AADRDPERERRDRRARRRWWWWWWWWWWRRNRNRNNRNRNNRONRNNED 2 2 Ao
NP NOONN RN, OOONOONREON,POOONODPRWN,POOONOIRWON 2O

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWNIA

DANE OGOLNE............eeeeeeeeeeeeseseeeeessseessseessseessesssssesssssssssesssseesssessssesesseeesasesssseesasessssessssesesessesssessssessssessssseesssessessssesessesens 5
PRZEDMIOT INWESTYCUI ...veeereeeeseeeesseeeesssesessssessssssssssssessssssssssssessssssessssssesssssessssssessssssssssssesessssessssssessssesessssssssssssssssseses 5
STAN ISTNIEJACY ..coooeveevvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssss s sssssssss s A bR s s bR R s R R RRs 6
BUDOWA GEOLOGICZNA, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ..........eeeeeeeeeseeeesssesesssseeessssesssesssssssesssesssssssssssssesssssseses 8
STAN PROJEKTOWANY BRANZA DROGOWA .........ceeeeeeeeeeeseeeesseesssssssseessssessessssssessssssssssssessssesssssssssssssssssssssssessssesssees 9
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI, ZJAZDOW, PARKINGU | CHODNIKA ........cooereeeeeeeeesesessesessssessssssssssseseses 13
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..cooovvvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssses 16
PROFIL PODEUZNY ....oorsevvresssssssssssssssssessssesssssssssssssssssssssss 858558485488 48 85888k 16
KRAWEZNIKI .c...eveevveessessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 16
ODWODNIENIE/KANALIZACJA DESZCZOWA ......eooeeeeeeseeesseessseesseesssesssessssesssssssssseesssesssessssssssssssssssesssesssessssessssseses 17
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH........oeoeeeeeeeseeeseeessssessseessseessssssssessssssessssssssessssessssessssssessssssssesssesasees 19
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE ......oovveeeeeeseeesesesseeesseeessssesssessssessssessssessssessssessssssssssessssessssessssessssssssssssasssssessseees 19
ROBOTY ZIEMNE ......ooooeeeeeeeeessesessseeessssesesssssessssesessssesesssesessssesessssesssssessssssesssssessssssesssseesssssessssssesssssesesssesssasssssssesessssesess 20
ROBOTY ROZBIORKOWE ..........eeeooeeeeseeeeesseeessesessssssesssssssssessssssessssssssssssesessssessssssssssssesssssessssssesssssesessseeesssesssssssssssseseses 21
URZADZENIA OBCE.......c.rveusssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 21
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......oooeeeeeeeseeeseeeseeesseeessessssssesssesssssssssesssssssssesesssssssesssessssessssesesssssssessssesssees 21
ZAKRES ODDZIALYWANIA ........eeoeeeeeeeeeeeeeseeessessssseessessssesessssesssssssseesssesssssssssssssssssssessasessssesesssessasessssessssesssssssssessssssssans 22
INWENTARYZACUA ZIELENL ... .eeooeeeeeeeeeseeeeesseseesssesssessssasessssssesssssessssssesssssesessssesessssesssssesesssessssssessssesesssessssssssssssesssas 22
ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO ......coooeeeereeeesseeeessseeesssesessssesssssssssssesesssssessssesssasssssssesessssssess 22
FORMY OCHRONY PRZYRODY ....ovoveeeeeeeeeeeesseesessssesessessssssesssssessssssesssssesessssessssssssssssesssssessssssesssssesessssessssesssssssssssseseses 22
OCHRONA KONSERWATORSKA ......coooeeeeeeeseeesseseseesssesssssssssssssssssssssssssessssessssessssssssssessssssssessssesssssssssesssssesssssssssessssssees 24
INFORMAGCUJA BIOZ........cooooeeeeseeeeseeeeseeeseeessseessssssssessssessssessssesssssssssssssssessssessssessssessssssssssessssessssessssessssssssessssessssssssessssssses 24
UWAGH ...oeoooeeeeeeeeeeeeeessseeessssessssesssssesessssessssseesessessesssessessesessseeeessseseesssesesesesessseesesssssesssessssseeessseseesesesesaseessssesssasesessaseseses 24
PLANSZA ORIENTACYJINA RYSUNEK 1.1 w.ooorreeeeeeeeseeseeseeeesssessssssessssssssssssesesssssssssessssssssssssessssasesesssesesssesssssssssssseseses 27
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.1 w.coeereeeeeeeeeesseseessssssssessssssesssasesssssssssssesessssesessesesssessssssssssasessses 28
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.2 .....ceooeeeeeeseeeesseeessesessesssssessssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssessssesssses 29
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.3 ....oeeeeeeeeeeeseeeesseesssesssseesssesssssssssssssssssssessssessssessssssssssssssessseesssees 30
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.4 «...coooreeeeeeeeesseseessseessesessssessssssssssssssssesessssesessssesssessssssssssaseseses 31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.5 «...ooerreveeeseeeeesseseessseessssesssssssesssesssssssssssessssssesessssesssessssssssssasessses 32
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.6 «..coerrveeereeeeseeeesseeessssesssssssesssesessssssssssssssssssessssesssessssssssssaseseses 33
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.1 .oeoeeeeeeeeseeesseseessessssesssssssssessssssesssessssessssesssssssssesssssssssesssessssessssesesssssssessseesssses 34
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.2....csveeeeeeseeessesessesssseessssssssessssssssssesssssssssessssssssessssssssssesssessssessssesesssssssessseesssees 35
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.3 .ooeeeeereeeeseeessssesssesssseesssessssessssssesssssssssssssesssssssssessssssssssesssessssessssesesssssssessseesssees 36
PLANSZA KOORDYNACYUNA RYS. 3.4....oooooeeeeesseeeesseseeseseessesessssesessssssssssesessssssssasesssssessssssessssssssessessssssesssssssssssseseses 37
PLANSZA KOORDYNACYUNA RYS. 3.5....oueveereeeeessesesssessesseeeesssssessssessssssssssssesesssssssssesssssesssssssssssssessssesessssessssssssssssesssas 38
PLANSZA KOORDYNACYUNA RYS. 3.6...ceurveeeeeseeessesesssessssessssssssessssssesssssssssssssesssssssssessssssssssesssessssessssesesssssssessssesssses 39
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.7 oeoeveeeeeeseeessssessesssssessssssssessssssesssssssssssssessssssssesssssssssessssessssessssesesssssssessseesssees 40
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.8 ..oeueveeeeeseeessesesssessseessssssssessssssssssesssssssssesssssssssessssssssssesssessssessssesessssssessssesssees 41
PLANSZA KOORDYNACYUNA RYS. 3.9.....ooeeeeeeeeseeeessessssseeeesssesessssesssssssesssesssssssssssesssssessssssessssssesesssesessssessssssssssssessses 42
PLANSZA KOORDYNACYUINA RYS. 3.10 ... eeeureeeeeeeeeeseeeessseeesssssessssesssssssessssessssssessssessssssssssssesssssesesssssesssesssssssssssseseses 43
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO SAMORZADU ZAWODOWEGO. ..........ccoummmmmmmmmnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 45
UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH - PAS DROGOWY .....ccunvvveeeveesnnenscssssnns 65
UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH - KONSTRUKCJA DROGOWA | PROFIL66
UZGODNIENIE Z RZGW POZNAN ......eeoeeeeeeeeeeeeseeesesesssessseessssesssessssesesssssssssesssesssessssesessssessssssssssssessssesessssessseessseesssees 67
WARUNKI TECHNICZNE - WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH........coommmmnneersssnssnennnnnns 68
SPIS DROG GMINNYCH W M. MOCHY ...ooeeereeeeeeeeeeeseeessseeseeessesesseeessssssaseessessssessssssessesessssssssesssseesseesssesssssssssssessssesans 71
WARUNKI NA ODWODNIENIE TERENU INWESTYCUl...vv.veeereeeeesseeesseeeessseessssessssssssssssssesssssssssssssessesssssmsssssssssssssssssseses 72
UZGODNIENIE WEJSCIA NA DZIALKE NR 1176 - STAROSTWO POWIATOWE WOLSZTYN .....ooemmmmsreeesssannnsssssssenns 81
UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROG POWIATOWYCH.......coooeeeereeeeeseeeessenenns 82
SPIS DROG POWIATOWYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA........oooeeeeeeeeeeeseeeeseeesseeseeessseessseessseessssssesessessssssessssess 89
WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ZASILANIA POMPOWNI...... 90



52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH........coovvemirririnrirnsnnissnsisneins 107

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE S.A. ........ccoecuunes 115
WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ WSS.........cconminiminirncmssirnnsns 125
ZATWIERDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ WSS SP. Z 0.0.......cocniirsinsimsisnssssssssssssssssssssssns 133
WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ INEA S.A. ...oovvvvvmmmmmsmsssssnenns 140
ZATWIERDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INEA .........coorersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 148
ZATWIERDZENIE BRANZY INSTALACYUNEJ = ZUDP ...t sssssssssssssssssssssssssssssss 155
ZATWIERDZENIE PROJEKTU TELEKOMUNIKACYJNEGO = ZUDP.........cconsimrmrmsnssissmssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 163
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWEJ - WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN

L1007 0 170
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWEJ - MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO........ 172
ZATWIERDZENIE OPERATU WODNOPRAWNEGO - STAROSTWO POWIATOWE .........cocnneminmrnsnsnsssssssssssssseans 173
UZGODNIENIE PROJEKTU DROGOWEGO Z ENEA S.A........connriismsssssssssssssss s ssssssssssssssssssssns 175
UZGODNIENIE PROJEKTU Z UG PRZEMET ......cvmuimirmsissmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssnes 182
ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRZEZ ORANGE S.A.......oimiiiiisisis s st s sassssses 184
PROTOKOL ZUDP — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA .......cccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 185



OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA
ODCINKU OD MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY
DO M. MOCHY

J. ewid. Przemet, obreb Mochy - 1176; 1197; 157/1(157/5; 157/6); 1198/5( 1198/12; 1198/13; 1198/14); 157/3;
158/1; 1198/6( 1198/15; 1198/16); 350/1; 499; 1198/1( 1198/17; 1198/18); 1199/3( 1199/6; 1199/7);1573(
1573/1; 1573/2; 1573/3; 1573/4); 1199/5; 1201/2; 1209/1(1209/3; 1209/4); 1211(1211/1; 1211/2); 361/1; 1368(
1368/1; 1368/2); 1374/1; 1220/2; 1221/10; 1221/9; 368; 389; 391(391/1; 391/2); 1222/2(1222/7; 1222/8);
396(396/1; 396/2); 1232(1232/1; 1232/2); 390; 399/6(399/8; 399/9); 10001/2(10001/4; 10001/5); 401/2(401/4;
401/5); 401/3(401/6; 401/7); 404/1(404/5; 404/6); 404/2( 404/7; 404/8); 404/3( 404/9; 404/10; 404/11);
404/4(404/12; 404/13; 404/14); 491(491/1; 491/2); 1242/8 (1242/13; 1242/14); 1242/7(1242/15; 1242/16);
1242/6(1242/17; 1242/18); 1242/5(1242/19; 1242/20); 1243/8(1243/11; 1243/12); 1305/4 (1303/5; 1303/6);
1304/1 (1304/2; 1304/3); 488/2 (488/3; 488/4); 1443/3(1443/4; 1443/5); 1446(1446/1; 1446/2); 1448/4(1448/5;
1448/6); 1441; 1452(1452/1; 1452/2); 1455/7(1455/8; 1455/9); 1312(1312/1; 1312/2); 1313/3 (1313/4; 1313/5);
1500(1500/1; 1500/2); 1501/1(1501/7; 1501/8); 1429/4; 1430(1430/1; 1430/2); 1432/2(1432/5; 1432/6; 1432/7);
1522(1522/1; 1522/2); 1521(1521/1; 1521/2); 1523(1523/1; 1523/2); 1440; 1524/2(1524/3; 1524/4); 1433(
1433/1; 1433/2); 1434/1; 1439(1439/1; 1439/2); 1429/7

J. ewid. Przemet, obreb Solec - 547(547/1;547/2); 548( 548/1 ; 548/2; 548/3; 548/4); 436/2(436/3; 436/4);
546/2(546/5; 546/6); 380/1(380/3; 380/4); 376(376/1; 376/2); 509; 375

1. Dane ogodlne

1) Inwestor — Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

61-713 Poznan, ul. Wilczak 51
2) Zadanie — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy
3) Lokalizacia - gmina Przemet, powiat wolsztynski

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuije:

- budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej( branza kanalizacyjna);

- przebudowe kolidujacych elementéw infrastruktury ( branza instalacyjna, telekomunikacyjna i
elektroenergetyczna);

- rozbiérke mostu ( branza mostowa);

- budowe mostu tymczasowego ( branza mostowa);

- budowe nowego mostu docelowego(branza mostowa);

- budowe do$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz zasilania znakdw aktywnych ( branza
elektroenergetyczna);

- budowe/przebudowe chodnikow,

- budowe/przebudowe zatok autobusowych,

- Zmiane geometrii skrzyzowania ul. Powstancéw Wikp.(DP3820P) oraz 3-go Maja(DP
3819P);

- zmiane geometrii istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz publicznych;

- budowe murdw oporowych w ksztatcie litery L w celu zaoporowania nowych skarp;

- korekte statej organizacji ruchu;

- wymiana istniejgcych kraweznikow betonowych oraz obrzezy;



- zagospodarowania terenow zielonych;

- usuniecie kolidujacej zieleni wysokiej jak i niskie;.

3. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 305 zlokalizowana w miejscowo$ci Mochy posiada klase techniczng G
( gtéwna). Jest to gtowny cigg komunikacyjny z miejscowosci na kierunku . Wolsztyn - Wschowa.
Teren objety inwestycjq petni takg sama funkcje jakg bedzie petnit po rozbudowie. Ruch na

podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR4.

Sam. ci¢zarowe | Sam. ci¢zarowe
Sam. Sam. bez przycze Z przyczepami Autobusy Ogoélem
Ip Rok osob. dost. pNy P P % P (Na) 8
(Nc) (Nc+p)

c d e f g 0

1| 2015 | p/id 2749 310 162 226 18 3525
% 77,9 8,8 4,6 6,4 0,5 98,2
2 mnozniki odefg | x1,033° x1,02° x1,03° 1 x1,035°
3| 2020 | p/id 3363 364 179 262 18 4186
4 mnozniki o-defg | x1,029° x1,02° x1,03° 1 x1,039°
5| 2025 | p/d 4130 420 197 304 18 5069
6 mnozniki o-d-efg | x1,025° x1,02° x1,035° 1 x1,032°
7| 2030 | p/id 4861 475 218 361 18 5933
mnozniki o-d-efg | x1,022° x1,02° x1,04° 1 x1,029°

9| 2035 | p/id 5617 529 241 440 18 6845

Jezdnia drogi zostata zdeformowana w zwigzku z dtugotrwatg eksploatacjg oraz brakiem
doraznych zabiegow remontowych. Droga posiada przekroje:

o drogowy ( przed mostem, za mostem w kierunku centrum);

o p6t uliczny ( lokalne odcinki z chodnikami, podjazd pod gére w km 45-200);

o uliczny ( $ciste centrum miejscowosci tj. km 45+000;

Spadki poprzeczne w centrum miejscowo$ci daszkowe od 0,2 do 4 ., oraz jednostronne na
tukach poziomych.

Aktualnie cato$¢ jezdni odwodniona jest w dwojaki sposob, na poczatku i na kofcu
miejscowo$ci wody deszczowe kierowane sg albo do przylegtych rowéw chionnych albo w tereny
Zielone. Centrum miejscowos$ci odwodnione jest do kanalizacji deszczowej ktéra swdj odbiornik
posiada przy ul. Mleczarskiej w postaci matego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatce
nr 399/6. Zbiornik ten obstuguje réwniez czes¢ zlewni gminnej i przy $rednich opadach wypetnia
sie btyskawicznie powodujgc rozlewisko.

W ciggu drogi brak przepustow podziemnych zlokalizowanych prostopadle.



W km ok. 43+400 zlokalizowany jest istniejacy obiekt mostowy do rozbidrki. Ustréj nosny
mostu stanowi ptyta dwuwspornikowa a catkowita dtugo$¢ obiektu wynosi 19,70 m. Szerokos¢
catkowita mostu ( z gzymsami o szeroko$ci w planie 0,90 m od strony gérnej wody i 0,70 m od
strony dolnej wody) jest rowna 7,40 m.

Podpory wykonane sg jako dwa filary stupowe Zelbetowe o przekroju 2,0x0,3 m. Na dojazdach
z obu stron obiektu pozostawiono przyczotki kamienne dawnego obiektu jako konstrukcje oporowg
dla utrzymania gruntu nasypu drog dojazdowych.

Obiekt wyposazony jest w balustrady stalowe typu miejskiego. Nawierzchnia na mo$cie
i dojazdach posiada konstrukcje bitumiczng. Drogi dojazdowe wyposazone zostaty w bariery
ochronne typu ,zakopianka”.

Podstawowe parametry istniejgcego obiektu:

. Dtugos¢ obiektu 19,70 m,
. Szeroko$¢ obiektu 7,40 m,
Szeroko$¢ gzymsow

o od strony gornej wody 0,90 m,
o od strony dolnej wody 0,70 m,
. Szerokos¢ jezdni 5,80 m,

Wody opadowe z istniejgcego obiektu odprowadzane sg grawitacyjnie na skarpy przy
obiekcie. Obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym niepokojace sq znaczne
zanizenia jezdni w strefa najazdowych. Gzymsy obiektu ulegty znacznej korozji.

Jezdnia na obiekcie jest silnie skoleinowana, co jest wynikiem wykonania naktadek
bitumicznych podczas remontéw drogi na pierwotng nawierzchnie obiektu. Nawierzchnia z asfaltu
lanego na gzymsach obiektu jest silnie spekana i widoczne sg jej liczne ubytki.

Z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ obiektu i brak uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci
technicznych jego poszerzenia podjeto decyzje o jego rozbiérce i budowie w tym samym miejscu
nowego obiektu w ramach planowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305.

Na catym odcinku pod jezdnia, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane sg liczne elementy

infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci:

o Sieci elektro-energetycznej — eNN;
o Sieci kanalizacji deszczowej — kd;
o Sieci wodociggowej — w;

o Sieci gazowej — g90;

o sie¢ telekomunikacyjna — 4t, t;

Regulacji bedg wymagaty liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz

telekomunikacyjne.



Inwestycja ma powigzania z ulicami publicznymi:

. DG 572539P — ul. Wolnosci km 44+704,71;

. DG 572540P — ul. Mleczarska km 44+862.20;

. DG 572543P — ul. Konwaliowa km 44+959,29;
° DP 3820 P - Powstaricow Wikp. km 45+132 47
. DP 3819 P — 3-go Maja km 45+163,57;
Dodatkowo droga wojewodzka krzyzuije sie z kilkoma drogami wewnetrznymi gminny nie
wpisanymi do uchwaty Rady Gminy m.in..

. ul. Stoneczna — km 44+326,64;

o ul. Akacjowa, Jeziorna — km 44+857,38;

° ul. Podgérna — km 45+162,07;

. ul. Lipowa — km 45+208,86;

. ul. Sadowa — km 45+323.48;

o ul. KoScielna — km 45+472,42,

. ul. Polna — km 45+492,69;

o ul. Spokojna — km 45+772,52;

. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do
gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t. Stwierdzono osady w postaci piaskéw i glin. Budowa geologiczna
nie jest zmienna przestrzennie w obrebie drogi i typowa dla tych okolic.

Pod konstrukcjq bitumiczng o zmiennej grubosci zlokalizowany jest ttuczen zmieszany
z duzg iloscig piachu. Pod ttuczniem zlokalizowane sg nasypy piaszczyste.

Od nawierzchni stwierdzono wystepowanie nasypdw o zmiennych migzszo$ciach,
niekiedy przekraczajacych 1,5 m. Stwierdzono je takze pod konstrukcjg drogi. Sktad nasypow
to zwyczajny piasek z domieszka humusu oraz kamieni badz ttucznia. Przy wykonawstwie
nalezy zwréci¢ uwage na zmienng migzszos¢ nasypdw. Pod w/w nasypami wystepujq piaski
Srednie w stanie Sredniozageszczonym.

W potudniowym krarcu badanego odcinka ( do km 46+500) pod piaskami stwierdzono
wystepowanie glin piaszczystych, gliniastych w stanie twardoplatycznym.
na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m.
Badania wykonano w okresie bezopadowym. MoZliwe jest okresowe wystepowanie wody
gruntowej zawieszonej w stropie gliny czyli w nasypach. odwodnienie wykopow w takich
wypadkach jest mozliwe tylko za pomocg pompowania bezpo$redniego.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:



o WARSTWA I - nasypy, piaszczysto-glebowe, warstwa nieno$na;

o WARSTWA Il - piaski $rednie, rzadko drobne w stanie $redniozageszczonym, o
$rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,5.

o WARSTWA IlI - gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste o $rednim stopniu

plastyczno$ci wg badarn makroskopowych I = 0,2

5. Stan projektowany branza drogowa

o Dtugos¢ drogi zasadniczej DW 305 — od km 43+119,00 do km 46+728,53 tj. 3 km 609,53
m
o  Dtugos¢ odcinkéw frezowania i faczenia z istniejgcg nawierzchnig - 10,0 m
o Droga wojewodzka — klasa G,
o Kategoria ruchu - KR4,
o Predko$¢ projektowa — Vp = 50 km/h ( na terenie zabudowanym),
o Szerokos¢ jezdni — na cato$ci odcinka 6,5 — 10,9 m ( + poszerzenia na tukach
poziomych, bez odcinkdw faczenia),
o  Szerokos¢ poboczy gruntowych gr. 15 cm - 1,25m
o  Szerokos¢ korony drogi — zmienna
o Obcigzenie projektowane — 115 kN/os,
o  Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2% — daszkowy,
o  Spadek poprzeczny jezdni na tukach poziomych — jednostronny
o  Spadek podtuzny tamany od 0,30 % do 4,36 %, zastosowano tuki pionowe wkleste (
2500-10000 m) i wypukte ( 2000-7250 m)
o Zjazdy na posesje: z kostki betonowej;
o Zjazdy na drogi gminne nie objete uchwatg sejmiku tzn. niepubliczne: z kostki betonowe;j
o Zjazdy na drogi gminne i powiatowe, publiczne z naw. asfaltobetonowej,
o Catkowita rozbidrka istniejacych nawierzchni w km:
o 43+119-43+255;
o  43+490 - 43+655;
o  43+745 - 43+840;
o  43+940 - 44+055;
o 44+165 - 44+240;
o  44+365 - 44+465;
o 44+515-45+200;
e 46+600 - 46+725



Wykonanie frezowania gr. 1-2 cm ( uszorstnienia) na odcinkach objetych wzmocnieniem
konstrukcji oprocz docelowego usunigcia niespetniajgcej wymogow warstwy wigzacej;
Wzdtuz jezdni na catosci opracowania wykonac Sciek przykraweznikowy obnizony 2 cm
w stosunku do krawedzi bitumu z dwoch kostek betonowych typu cegta opartych na
wspdlnej fawie z kraweznikiem drogowym,

W terenie zabudowanym ograniczenie ulicy kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm

wystajacym na 12 cm;

W terenie zabudowanym projektuje sie wzdtuz miejscowosci chodnik jedno/obustronny o

szeroko$ci 1,5 - 2,0 m ograniczony od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm w

tawie piaskowe;. Istniejgcy nienormatywny chodnik o szeroko$ci 1,3 m wykonany z ptytek

chodnikowych 35x35x5 cm, kostki betonowej typu psia koS¢ oraz cegta do rozbiorki na
catosci opracowania.

Na catosci opracowania projektuje sie sciezke rowerowg. W czesci niezabudowanej jako

Ze jest jedyny cigg komunikacyjny po za jezdnig dopuszcza sie na niej warunkowo ruch

pieszych za pomoca oznakowania pionowego. Sciezka od km 43+119 do km 43+870

posiadac bedzie nawierzchnig bitumiczng a od 43+870 do km 46+654,77 bedzie
posiadata nawierzchnie z kostki betonowej niefazowane;.

W planie droga jest odcinkiem kretym wyokraglanym za pomocg promienia w zakresie

od 65 do 550 m;

Droga odwodniana bedzie grawitacyjne oraz za pomocg wpustoéw deszczowych do

kanalizacji deszczowe;.

Zmiana geometrii skrzyzowania ulic 3-go Maja i Powstancow Wielkopolskich na

skanalizowane za pomoca;

o budowy trzech wysp krytych kierujgcych na ciggu DW 305 stuzacych jako
separatory ruchu kotowego oraz wyznaczone przejscia dla pieszych w km
45+051,65 do 45+112,91; od km 45+138,22 do km 45+162,07; od km 45+179,00
do km 45+189,000

o budowy matych kropli kierujgcych ruch na ul. 3-go Maja oraz Powstancow Wikp. t].
drogach powiatowych 3819P oraz 3820P;

o budowa prawoskretu z DW 305 w DP 3820P o dtugosci akumulacji 20 m oraz
klinem naprowadzajacym o skosie 1:5 dajacym dtugo$¢ 17,5 m

Projektuje sie 3 zatoki autobusowe o wymiarach:

o Skos najazdowy — 1:8 dtugosci 24 m,

o Diugosc¢ peronu — 20,0 m, szerokos¢ chodnika przy nim 2,0m,

o Skos wyjazdu - 1:4 dtugosci 12 m,
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o Potaczenia wszelkich elementow geometrycznych wytukowaé kraweznikiem o
promieniu 30,0 m,

Projektuje sie 117 zjazddw tacznie z czego publicznych jest tylko 6 zlokalizowanych w km

45+046.39; 45+370.02; 45+384.07; 45+430.64; 45+431,92; 45+772.52.

Projektuje sie 2 zatoki techniczne do obstugi mostu jak i elementoéw kanalizacyjnych przy

nim zlokalizowanych:

o Skos najazdowy — 1:3 dtugosci 9 m,

o Dtugos¢ peronu — 15,0 m, szeroko$¢ Sciezki rowerowej przylegtej 2,5 m,

o Skos wyjazdu — 1:1 oraz 1:3 dtugo$ci 319 m,

. Potaczenia wszelkich elementéw geometrycznych wytukowac kraweznikiem o

promieniu od 3 do 15,0 m,

Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny réw chtonny o przekroju

trapezowym i zmiennej gteboko$ci powstatej w wyniku nachylenia skarp o skosie 1:1,5.

Szerokos¢ dna 0,4 m. Na remontowanym rowie pod zjazdami indywidualnymi w km

46+381,00; 46+473,46; 46+489,62; 46+510,26 i 46+629,55 nalezy utozy¢ rury PE

karbowane o $rednicy 400 mm i tgcznej dtugosci 41,3 m.

Zdemontowac istniejace bariery starego typu SP - 09 z przektadkami i zastgpi¢ nowym

typem W3, ASI A, N2 - od km 46+645,00 do km 46+726,00.

Zaprojektowano dwie wyniesione na +15 cm wyspy spowalniajgce na wlotach do

miejscowosci 0 wymiarach 4x25 m od km 43+859 do km 43+884,00 oraz od km

46+160,60 do km 46+185,60. Skosy naprowadzajgce 1:5.

Zatozono zasilanie oznakowania aktywnego na separatorach ruchu ( azyle), wyspach

spowalniajgcych oraz do$wietlono wszystkie przejécia dla pieszych z pomocg

dedykowanego oswietlenia typu "Zebra".

W km 45+409,56 zatozono przebudowe istniejacych schodow terenowych szerokosci 4,0

m prowadzacych do szkoly - projektuje sie 4 stopnie o wymiarze 17x30 cm. Stopnie

wykonac z kostki betonowe;j gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm C12/15w

fazowanym obrzezu betonowym 8x30 cm.

Ze wzgledu na znaczne zajecie catej wolnej przestrzeni w projektowanym pasie

drogowym konieczne bedzie dopasowanie sie do przylegtych terenow wysokosciowo za

pomocg muréw oporowych prefabrykowanych typu L:

J km 45+115 przy zjezdzie na dziatke nr 1243/8 - dtugos¢ murka 17,5 mb, typ
gigant 20, przypadek obcigzenia 2, dla samochodéw do 3,5 t., 150x80x20 cm;

o km 0+20,00 skrzyzowanie z DP 3820 - dlugo$¢ murka 13,5 mb, typ gigant 25,
przypadek obcigzenia 3, dla samochodow do 40t, 180x100x25 cm.

11



km 45+180 skrzyzowanie z DP3819P - dtugo$¢ murka 37,5m, typ gigant 25, typ
obcigzenia 3, dla ruchu do 40t, 230x120x25 cm.

km 45+216,00 do 45+274,00 - dtugos¢ murka 58 mb, typ obcigzenia 1,
130x70x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na budynki prywatne.
km 45+404 do 45+426 - dtugos¢ murka 23 mb, obcigzenie typu 1, typ gigant 15,
120x65x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na chodniki oraz
posadowienie nowego ogrodzenia w miejsce istniejacego wykonanego z
elementow systemowych.

km 46+144 do km 46+210,00 - dtugos¢ 72,7 mb, obcigzenie typu 1, chodnik do
2,5 t; wymiary 160x85x15 cm, zabezpieczeni chodnika przed osuwaniem si¢ na
dziatke prywatng bedaca placem magazynowym producenta wyrobow

betonowych

W zwigzku z obowigzkiem wykonania nowych elementéw konieczne jest wyciecie

kolidujace;j zieleni w ilosci ok. 419 drzew o srednicach od 5 cm do 130 cm oraz ok. 630

m? krzakow. Wiekszo$¢ wycinki drzew jest nizbedna ze wzgledu na koniecznos¢

wykonania objazdu na czas rozbiérki i budowy mostu tkz. bypass.

Bypass - objazd tymczasowy w trakcie budowy mostu wykonywany w odlegtosci 18,9 m

od potudniowych kap mostu docelowego na Potudniowym Kanale Obry. Obiekt bedzie

stuzyt tylko na okres rozbidrki oraz budowy nowego mostu, po zakonczeniu prac musi

zosta¢ zdemontowany:

dtugos¢ odcinka - 241,88 mb;

szeroko$¢ jezdni - 6,5 m;

konstrukcja - KR4 bez warstwy Scieralnej;

nawierzchni - bitumiczna;

pobocze - jednostronne ttuczniowe gr. 15 ¢cm, spadek 6%;

szeroko$¢ jednostronnego chodnika - 2,0 m, spadek jednostronny 2%

spadek jezdni - jednostronny 2%;

predko$¢ projektowana - 30 km/h

tuki poziome - 50 mb;

spadki podtuzne - od 0,48% do 1,27%, jedne tuk pionowy wklesty na przecieciu
stycznych o promieniu 2500m;

tymczasowe wydzielenie ruchu samochodowego od pieszego za pomocg
separatoréw typu U14a o wysoko$ci 80 cm i szeroko$ci podstawy 40 cm. Nalezy
zabezpieczy¢ skarpe od strony chodnika rowniez w/w separatorem - tgczna
dtugo$c - 479 mb
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Obstuga watéw melioracyjnych bedzie mozliwa ze zjazdéw zlokalizowanych w km
43+259,89; 43+300,36; 43+473,71 i 43+644,40.

W ciggu drogi wojewddzkiej nalezy ustawi¢ barierki wygrodzeniowe typu U-12a w kolorze
biato czerwonym w km 43+830,00 do km 43+917,00 - 87 mb; w km 45+115 przy zjezdzie
do dziatki nr 1243/8 - 1=13,2 mb, skrzyzowanie z DP- 3820P - 28,3 mb, na murze
oporowym od km 45+216 do km 45+274,00 - dtugos¢ 58 mb; przy zjezdzie na dziatke nr
1452 - 60,40 mb, od km 46+144 do km 46+210 - dlugos¢ 72,7 mb. Sumaryczna dtugos¢
barierek 319,6 mb.

Od km 45+214 do km 45+248 ze wzgledu na matg odlegtos¢ drogi od zabudowy
mieszkaniowej potaczono Sciezke z ciggiem pieszym i zwezono ich wspding szeroko$¢
do2,5m.

Konieczny demontaz i montaz przystani kajakowej ze strony potudniowej obiektu
mostowego na potnocny.

Schody do szkoty wyposazy¢ w pochylinie z poreczg ze stali nierdzewnej na h=90 cm.

6. Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdéw, parkingu i
chodnika

W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasem w oparciu o klasyfikacje hatasliwosci nawierzchni

opracowanej przez IBDIM w 2005 oraz wytycznymi decyzji $rodowiskowej 1/2012 zastosowano

nawierzchnie cichg t. SMA 8 jako nawierzchnie $cieralng. Dodatkowo na terenie zabudowanym

zmniejszono predko$¢ dopuszczalng do 50 km/h.

Konstrukcja zasadnicza o facznej dtugosci 1416 mb - gr. 58 cm:

©)

©)

©)

©)

o

warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 9 cm

podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja przed i za przestem mostowym - o tacznej dtugos$ci 235 mb - gr. 43 cm

( koniecznos¢ wykonania ze wzgledu na znaczne wyniesienie nowego przesta mostowego ku gérze)

o

(@]

(@]

(@]

warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC16W gr. 9 cm
podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm
13



Konstrukcja krawedzi drogi ( na dtugosci naktadek tj. 1 955 mb):
o warstwa Scieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 6-9 cm
o podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 6-12 cm
o podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm dylatowana co 5 m

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw publicznych/ skrzyzowan z drogami publicznymi( DP i DG) - KR3:
o warstwa Scieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC16W gr. 14 cm

O

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

O

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

O

Konstrukcja zjazdow publicznych/ skrzyzowan z drogami wewnetrznymi(DG) - KR2:
o warstwa $cieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 10 cm

O

podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

o

o

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zatok autobusowych:

o warstwa Scieralna kostki granitowej gr. 15 cm, regularnej - spoiny wypetnione zywicg

o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 20/25 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o podbudowa zasadnicza ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikoéw:
o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o warstwa mrozoochronna - stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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ORI ]

o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czarnego, niefzaowana gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o warstwa mrozoochronna — stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

7 _x_apw

o warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 4 cm

o podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

Konstrukcja azylilwysp spowalniajacych:

o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o podbudowa zasadnicza ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:

- warstwa ttucznia 0/31 mmgr. 15 cm

Konstrukcje na objezdzie tymczasowym na okres rozbiorki i budowy

nowego obiektu mostowego

Konstrukcja objazdu tymczasowego na czas budowy mostu:
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm
o podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
o podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm
o stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 25 ¢cm
o nasyp zasadniczy z kruszywa budowlanego zageszczonego do Is=1,03

Konstrukcja poboczy na objezdzie tymczasowym:

o warstwa tlucznia 0/31 mm gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

o warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm
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o podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

o catos¢ zawinieta w geowtokninie o wytrzymato$ci 80x80 kN

7. Zestawienie powierzchni

o  Nawierzchnia warstwy $cieralnej z SMA gr. 4 (DW ) — ok. 27 459,00 m2

o  Skrzyzowania publiczne KR3 z SMA 8 gr. 4 ( DP i DG) -
o  ZjazdynaDGzSMA8gr.4cm
o  Zjazdy na DG wewnetrzne zSMA 8 gr. 4 cm -

o Nawierzchnia Scieralna zatok autobusowych k. granitowa gr. 15¢cm -
o  Nawierzchnia Scieralna $ciezki rowerowej AC8S gr. 4 cm -
o Nawierzchnia poboczy tluczniowych gr. 15 cm -
o Nawierzchnia Scieralna chodnika z k. bet. gr. 8 cm -
o Nawierzchnia Scieralna $ciezki rowerowej z k. bet. niefazowanej 8 cm -
o Nawierzchnia Scieralna zjazdow indywidualnych z k. bet. 8 cm -
o Nawierzchnia Scieralna azyli z k. bet. 8 cm -

o  Nawierzchnia Scieku prefabrykowanego z k. betonowej gr. 8 cm -

Droga tymczasowa:

o  Nawierzchnia warstwy wigzacej z AC16W (objazd - BYPASS)
¢ Nawierzchnia Scieralna chodnika z AC16W -

o  Nawierzchnia poboczy ttuczniowych gr. 15 cm -

8. Profil podtuzny

ok. 1 036,60 m?
ok. 300,00 m?
ok. 1 810,20 m?
ok. 485,00 m?
ok. 1 695,10 m?
ok. 1 546,60 m?
ok. 7 322,00 m?
ok. 4 996,90 m?
ok. 3 036,20 m?
ok. 415,20 m2
ok. 1283,8 m?

ok. 1 385,00 m?
ok. 453,00 m2
ok. 241,00 m2

Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Maksymalne spadki nie przekraczajg

wartosci dopuszczalnych - wartosci od 0,30 % do 4,36 %, w celu wytagodzenia zatoméw

wiekszych niz 1° zastosowano tuki pionowe wkleste ( 2500-10000 m) i wypukte ( 2000-7250 m).

Zjazdy na zakonczeniu dopasowac do istniejacych rzednych terenu!

9. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik dr. betonowy typ ciezki wystajacy na + 12 cm -20x30cm

o Kraweznika najazdowy betonowy typ cigzki -20x22cm
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o Kraweznik betonowy skosny typ ciezki -20x22x30cm

o Obrzeze betonowe -8x30cm

o Kraweznik wysepkowy systemowy trapezowy -25x30cm

o Kraweznik ptaski systemowy wysepkowy -10x30cm

o Scieki prefabrykowane betonowe - 60 x 30 x 15¢cm

Krawezniki drogowe 20x30 cm nalezy stosowac jako opornik dla chodnika od strony jezdni. W
przypadku krawedzi drogi wykonanej z kraweznikéw drogowych 20 x 30 cm wystajacych na +12
cm zjazdy do posesji umozliwi¢ wstawiajac w odpowiednie miejsca krawezniki najazdowe 20 x 22
wystajace na +2 cm. Zjazd od strony wiasciciela rowniez ograniczy¢ wiw kraweznikiem.
Kraweznik skosny uzywac przy zmianie poziomdw kraweznika z wystajacego na zatopiony.
Obrzezem 8x30 cm zamknag¢ konstrukcje chodnika od strony posesji. Krawezniki drogowe i
najazdowe ustawi¢ na tawie z betonu C-12/15 z oporem. W przypadku $cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej tawe $cieku potaczy¢ z tawg kraweznika. Obrzeze 8x30
cm oporowac tawg piaskowa. Na azylach i wyspach spowalniajgcych stosowac elementy

systemowe trapezowe 25x30 cm lub ptaskie 10x30 cm.

10. Odwodnienie/kanalizacja deszczowa

W zwigzku z szerokim zakresem rob6t drogowych niezbedne bedzie skorygowanie

istniejacego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej jak i budowy nowego.

Projektuje sie:

o Wykonanie 206 wpustow deszczowych punktowych kraweznikowo- jezdniowych lub
jezdniowych ( branza instalacyjna);

o Wykonanie 61 odwodnien liniowych klasy D400 na zjazdach indywidualnych do
posesji ( branza instalacyjna).

o Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny réw chtonny o
przekroju trapezowym i zmiennej gtebokosSci powstatej w wyniku nachylenia skarp o
skosie 1:1,5. Szerokos¢ dna 0,4 m.

o Budowa na cato$ci drogi Sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej szerokosci

20 cm na wspolnej tawie betonowej z betonu C12/15 z kraweznikiem.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjno-ttocznym z odprowadzenie wod

deszczowych do rzeki Potudniowy Kanat Obry. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu

zaprojektowano przepompownie wod deszczowych na dz. nr 1573, do ktdrej kierowane bedq
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Scieki deszczowe z potudniowej cze$ci m. Mochy, a nastepnie bedg one przettaczane do

projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzane do odbiornika.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wytacznie do odwodnienia nawierzchni ulic i chodnikdw.

Przepompownia wéd deszczowych

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano przepompownie wod deszczowych z trzema
pompami pracujgcymi w uktadzie naprzemiennym, przy maksymalnym opadzie pracowac bedg
trzy pompy. Rozwigzanie to ma zapewni¢ odbiér wod deszczowych z przebudowywanej drogi i
odprowadzenie ich do odbiornika. Zaprojektowano przepompowni zaprojektowano jako zbiornik
prefabrykowany zelbetowy, zbudowany w ksztatcie "U". Elementy z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym. Pokrywa zelbetowa z trzema otworami pod zestaw pompowy. Przejscia
szczelne do podigczenia rur, trwale i szczelnie osadzone na etapie produkcji. Zbiornik z betonu
C45/55. Zbiornik przepompowni zaprojektowano o poj. 100m3

Pompy montowane (i demontowane) za pomocq spuszczania (wciggania) po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada taricuch do pomp) i sprzegania ze stopq sprzegajacq
zamontowang na state w przepompowni. Nie ma potrzeby wchodzenia do przepompowni
podczas jej eksploatacji. Prowadnice i fancuchy do pomp oraz inne elementy wyposazenia
zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Zasilanie projektowanej przepompowni wod deszczowych
zostanie wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny. Do sterowania
pracg uktadu pomp dobrano szafe sterownicza, zewnetrzng - zamontowang na fundamencie.

Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE o $rednicy dn500 mm.

Wyloty do rzeki
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Potudniowy Kanat Obry. Zaprojektowano
dwa wyloty do rzeki i Srednicy:
e wylotnr1-400 mm,
e wylotnr2-800 mm.
W miejscu projektowanych wylotdw skarpe oraz dno nalezy umocni¢ gruntem i elementami

prefabrykowanymi. Na wylocie zamontowac krate.

Odwodnienie liniowe
Na wigkszosci wjazdow na posesje projektuje sie odwodnienie liniowe typu ACO, lub
rownowaznym z rusztem kratowym, ocynkowanym. Woda z odwodnienia bedzie odprowadzona

do projektowane] kanalizacji deszczowej lub do rowu chtonnego.
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Przebudowa hydrantow

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych hydrantow nadziemnych z przebudowywang drogg

zaprojektowano ich przebudowe.

11.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

W zakresie objetym zleceniem zlokalizowane sq sieci operatorow trzech sieci:

e Orange;

e WSS;

o INEA.

Zakres robét sprowadza sie do przebudowy wszelkich kolizji w postaci:

12,

przestawienia naziemnych stupow telekomunikacyjnych;
ostony podziemnych kabli telekomunikacyjnych za pomoca rur ostonowych;
wymiany pokryw studni z typu lekkiego na typ cigzki;

przestawieniu studni telekomunikacyjnych.

Roboty elektroenergetyczne

Zasilanie pompowni.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania w energie elektryczng

pompowni kanalizacji deszczowej w m. Mochy.

Opracowanie obejmuje:

budowe stupowej stacji transformatorowej 15/0,42kV na terenie pompowni wod
deszczowych

budowe linii kablowej SN 15kV zasilajacej projektowang stacje transformatorowg;
budowe zasilania pompowni wod deszczowych;

budowe zasilania oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

budowe zasilania znakdw aktywnych;

przebudowe kolidujgcych linii nn.

Charakterystyka energetyczna:

Napiecie zasilania Un - 15kV
Rzad izolacji R - 24kV
Moc zwarciowa stacji WN/SN Wolsztyn Sz - 200 MVA
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o Napiecie rozdziatu Un - 230/400 V

e Moc przytagczeniowa Pp - 90,0 kW
e Uziemienie ochronne Ru < 265 Q (wg warunkow
przytaczenia)

Parametry rozdzielnicy RS-W:

e Un - Napiecie znamionowe 690V
e In -Znamionowy prad ciagty 400A
e In1s - Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 20 kKA
e Insz - Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 44 kA
o f - Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
e Sn - Maksymalna moc transformatora 250 kVA
e Stopien ochrony IP 45
e (Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne K10

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub
projektach branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru
nad prowadzonymi robotami - istniejacg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Szczegoblng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikngé ich

przemieszczenia lub zniszczenia.

Ochrona przepieciowa
Ochrone przepieciowg po stronie Sredniego napiecia zapewniajg ograniczniki przepiec typu

POLIM-D18N, a po stronie niskiego napigcia ograniczniki przepie¢ zabudowane bezposrednio na
transformatorze typu GXO 10/440.

W rozdzielnicach nn stosowac ochronniki zapewniajace Ill klase ochrony przepigciowe;.

13. Roboty ziemne

W celu sporzadzenia bilansu mas ziemnych wykonano przekroje poprzeczne
projektowanej niwelety w odlegtosci 25,0 m kazdy. Z powyzszego bilansu mas
ziemnych wynika iz niezbedne bedzie wykonanie:

a) Wykopéw zasadniczych
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14.

15.

16.

b) Nasypow zasadniczych

c) Usunigcie humusu/gleby

Roboty rozbiorkowe

Jako roboty rozbiérkowe nalezy potraktowac:

e rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi oraz zjazdow do posesji wykonanych
np. z betonu jak i konstrukcje zasadniczg;

e demontaz kraweznikow betonowych 15x30 oraz 15x22

o frezowanie catos¢ konstrukcji do gtebokosci w-wy wigzacej ( w celu
uszorstnienia powierzchni) oraz rozebranie niezbednych fragmentow jezdni
tak aby wykona¢ konieczne poszerzenie jedni na fukach i prostych
przejsciowych itp..

e demontaz istniejgcego oznakowania drogi wraz ze stupkami;

e demontaz stupdw z sygnalizacjg Swieting przy szkole;

¢ $cinanie poboczy;

e przestawienie kolidujgcych ogrodzen i bram wjazdowych.

Urzadzenia obce

Na catym odcinku pod jezdnig, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane sg
liczne elementy infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci:

o Sieci elektro-energetycznej — eNN;

o Sieci kanalizacji deszczowej - kd;

e Sieci wodociggowej — w;

e Sieci gazowej — g90;
Regulacji bedg wymagaty liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz
telekomunikacyjne. Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi lub
wytycznymi administratorow.
Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie wiw sieci wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego!!!
Dla kazdej z kolidujacych branzy zostat opracowany oddzielne projekty

branzowe ich usuniecia.

Kategoria obiektu budowlanego
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17.

18.

19.

20.

Rozbudowywana droga zalicza sie do IV kategorii obiektéw budowlanych.

Zakres oddzialywania

Szczegotowy zakres oddziatywania zostat zawarty i opisany w decyzji Srodowiskowe;
nr 1/2012 z dnia 08.02.2012r.

Inwentaryzacja zieleni

W celu wykonania poszerzen oraz nowej konstrukcji jezdni niezbedna bedzie wycinka
drzew wysokich oraz zieleni niskiej. Drzewa o obwodzie powyzej 30 cm zaznaczono
na planie sytuacyjnym. Do wycinki bedzie przeznaczonych okoto 419 sztuk drzew o
$rednicach od 5 co 130 cm oraz okoto 630 m2 krzakéw niskich. W zwigzku z zapisami
decyzji Srodowiskowej nr 1/2012 z dnia 08.02.2012 r/nalezy wprowadzi¢ nasadzenia
rekompensacyjne w miejscach do tego mozliwych tj. gtéwnie na dziatkach
Zlokalizowanych w obrebie mostu docelowego oraz tymczasowego oraz wolnych
przestrzeniach zielonych w terenie zabudowanym. Drzewa przewidziane do nasadzen

to : grab pospolity oraz klony w iloci ok. 246 szt. Odlegtos¢ miedzy pniami - min. 5 m.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu podwyzszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie nowg stata
organizacje ruchu uwzgledniajaca;
e Sygnalizacje wzbudzang;
e Wymiane nieaktualnego oznakowania na nowe;
o Wymiane catkowitg istniejacych barier energochtonnych na ochronne zgodnie
z aktualnymi wymogami technicznymi.

e Korekte skrzyzowan z drogami publicznymi;

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w
porze dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizaciji inwestycji

prowadzone bedg w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
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znajdujacych sie w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajacy
zieleni poza wyznaczonym pasem technicznym,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegding dbato$cig

0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia
szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do
budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajacych okreslone
obowigzujacymi przepisami wymagania ochrony srodowiska oraz porzadkowanie
terenu budowy po zakonczeniu rob6t budowlanych.

Powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacii
zaplecza. Ponadto nalezy zadbac, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane

| wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej

i roztopowej z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W
celu podczyszczenia odprowadzanych Sciekow deszczowych wystarczajace dziatanie
zabezpieczajgce i podczyszczajace bedg miaty piaskowniki. Projektowane
piaskowniki dajg przewidywany efekt oczyszczania Sciekdéw w zakresie redukcji
substancji ropopochodnych i zawiesiny ogélnej, zapewniajg uzyskanie zatozonych
parametrow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach do warto$ci okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

Podczas prowadzenia robot zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizaciji placu
budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych
prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa

gospodarka darning i ziemig urodzajna.
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21.

22.

23.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢
ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrona, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

W ciggu inwestycji brak obiektdw po ochrong konserwatorska.

Informacja BIOZ

Roboty niebezpieczne:

a) roboty pod ruchem drogowym;

b) roboty w gtebokich wykopach;

c) _roboty pod napieciem pradu;

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie
z ustawg z dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami/.  Zakres i forme ,Planu” okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/.

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspoinego pozwolenia na

budowe, lub wspoinego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢
w teren i sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwiazan projektowych z istniejagcym terenem i
jego uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planow
sytuacyjnych. Sposob ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie
planéw sytuacyjnych oraz szczeg6téw konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowa nalezy skonsultowac z
projektantem przed przystapieniem do robét.

Opracowat:
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mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10

upr. drogowe do proj. bez ograniczen

Zielona Gora pazdziernik 2015

25



CZESC RYSUNKOWA
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24. PLANSZA ORIENTACYJNA RYSUNEK 1.1
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25.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.1
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26.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.2
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27.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.3
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28.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.4
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29.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.5
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30.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.6

33



31.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.1
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32.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.2
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33.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.3
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34.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.4
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35.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.5
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36. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.6
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37.

PLANSZA KOORDYNACYIJNA RYS. 3.7
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38.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.8
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39.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.9
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40.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 3.10
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ZALACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

41. UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO SAMORZADU
ZAWODOWEGO

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl!

L
e\

Gorzéw Wikp., 3 lipca 2015 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mateusz Gwidon Mokwinski

ul.Budwowlanych 2h/7;

miejsce zamieszkania:
66-016 Lezyca

jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBSIBDIOOQ3I1 0
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

PRZEWGONICZACY ‘

R GO\NEJRADY '
Lubusﬁg|‘ékxm%v:eﬂzﬁﬂmmm\‘ J&u&gul vo

m v in. \‘A;{d'rzej“ch‘ielnik
(pieczeé i podpis przewodniczgcego LOIIB)

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JUD-7UK-13T *

Pan Janusz Laskowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0082/04

adres zamieszkania ul. Podgdérna 31a/41, 65-213 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-27 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=K

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5V5-2A4-JB5 *

Pani Anita Nowak o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0712/01

adres zamieszkania ul. Kaczericowa 10, 65-012 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1CZ-Z6J-DSI *

Pani Marta Agata Sawczyriska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0055/09

adres zamieszkania ul. Feliksa Stamma 11, 66-006 Ochla

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 85 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: ibs@ibs.piib.org.pl

v

Gorzow Wikp., 2 grudnia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jacek Bielinski

ul.Regentowa 2a, Drzonkow;
66-004 Racula

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: LBS"E’OO46[01

i posiada wymagane ubézpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE CSB)Z&T)
:ytmggf&wﬁaw&*!zﬁ } jpwicen

mgr iy rzej Cegielnik
(pieczed | podpis przewodniczacego LOIB)

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

. LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA
%{’ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 18 listopada 2014 .

ZASWIADCZENIE

panPani  Tadeusz Snarski

ul.Hiszpariska 27;
65-943 Zielona Gora

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/IE/0958/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 20156 r. do 31 grudnia 2015 .

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY

Lubuskigj W&m Budownictwo
mg- iﬁ!/{ zej Cegielnik

(pieczet i podpis przewodniczacego LOIIB)

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 22 lipca 2015 r.

ZASWIADCZENIE

PanfPani  Janusz Siemdaj

miejsce zamieszkania: ul.Chodkiewicza 16a/3;
66-400 Gorzéw Wikp.

jest czionkiem Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: | BS/BT/2082/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

OKREGOW
Luhuskie} Okigpowei ithyt Sudayiuing

(pleczeé i podpis przewodniczgcego LOIIB)

e G ;d"

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

e
i %

"/’// ;
// / / -

B BUDOWNICTWA
A /ﬁ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
=N SR ) tel. 95720 1538 fax 95 720 77 17 e-mail: Ihs@Ibs.piib.org.p!

Gorzow Wikp., 17 listopada 2014 r.

ZASWIADCZENIE

panPani  Ireneusz Dyks

ul.Promykowa 6A;

miejsce zamieszkania:
66-415 Klodawa

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS/BT/2118/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 @rudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

PRZEWODNICZACY -

OKR DY
owe] Izbyl)}‘q@}@:é\ﬁudwmid\m

Lubuskie]
[v/ P T
mgr ing. Andrzej C
(pieczed i podpis przewodniczgcego LOIB)

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

/\\?\\\V — LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
/) \ it BUDOWNICTWA

A XXE/‘\’/'AT ul. Kazimierza wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
| tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzow WIkp., 2 lipca 2015 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Karol Kobiela

ul.Adama Mickiewicza 15;
66-600 Osiecznica

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: LBS/BM/0076/11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

PRZEWUGDNICZACY
KREGOWES RAL
OK| yﬁ:‘}fy R.A.’).Y

';UEJS'XM b oGy Sudowmicha
=
! gry’rff‘mﬂ{drzm Cegrelnik

(pieczeé i podpis przewodniczacego LOIIB)

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

@ POLSKA

o | I B A
N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VLH-X6Z-8VK *

Pan Grzegorz Buganik o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0060/14

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 5¢/5, 68-100 Zagan

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-03 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednigniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

- onkowie Skladu Orzekajgcego
&
#

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI

2. mgr Emilia KUCHARCZY,

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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Lubuska Okregowa Izha ) Zielona Gora, dnia 14.07.20031,
Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

w Zielonej Gorze

sygn. akt, LUKZ/OKK/7131-7132/65/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architelktéw, inzyniersw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pbin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, ust. 31 4, art, 14, ust.1, pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 =
pdin. zm) oraz §4 ust. 2 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péén. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Januszowi Laskowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
Lu;odzonemu dnia 22 grudnia 1950r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numnier ewidencyjny 1/2003/2G

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa W Zielone]
Gérze na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5 z dnia 09 lipca 2003r. stwierdzila, 7e Pan Janusz Laskowski posiada
wymagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnoei i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. .
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielongj
Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

o

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Laskowski
ul. Podgdrna 31A/41
65-213 Zielona Géra

2.0krggowa Rada Izby

3. Gléwny Tnspektor Nadzoru Budowlanego

4. alu

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 16.05.2000 1.

TAB.VII.LDus/7131-22/2000

DECYZJA Nr 17/2000/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. / oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym

nadaje

pani Anicie Nowak
mgr inz. po kierunku inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1970 roku w Zaganiu

UPRAWNIENIABUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Anita Nowak
jest upowazniona do:

- sporzadzania projektéw w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Z .WOJEWODY
up “ Y

Wojciech Woropaj
11 WICEWOJEWODA

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA . - Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm,) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm,) oraz § 11 ust.1 pkt.1 rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Pani Marcie, Agacie SAWCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska
urodzonej 11 marca 1978r. w Zielonej Gorze

" 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. numer ewidencyjny LBS/0047/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieri podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK

Pieczeé okragla

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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URZAD WOJEWODZKI 29,04 91
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ....on 219,01

Z
Nr ewid. WBPP/N 40/91/2a

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic
2 §7

Na podstawie § % ¥

ovaz § 13 ust. 1 pkt. ....4 2t Q... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sarnodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel _Jacek. BT E.IL.I K. S.E.I
magister inzyniexr elektryk

07 paZdziernika 7958r=- Leszne

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji ...
projektanta

; insta1acy3n0-—1nzyniexy,)nea w zakresie instalac
v pesisluoiel CEIERTE YRR EN

oraz jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow instalaeal i sieci elekirycznych,

2° w budownictwie oséb fizycznyeh~ do kiexowania, nadzoro-
wanla i kontrolowania budowy i xobdt, kiexowania i kontro
CleWania wytway Zan e KonStHUKEY JHY SR e Tems i sw T nstalacy i
o dee3300 4 0¥ 85 0oeRiania - L-hadania--stanu- teahniagme g
~w zakyesie instalac;ji i sieci elektrycmnych,

P. WOJEWODY

)1

i

Druk, Swiebodzin 763 4, 89 1.000

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 05 grudnia 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/92/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1 pkt S ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tadeuszowi SNARSKIEMU
inzynierowi elektrykowi
urodzonemu 17 sierpnia 1951r. w Gryfowie Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/2005/Z2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
clektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniein podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad mzckaj«}cv Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
st 1. Tadeusz Glapa 4

2. Emilia Kucharczyk

3. Jan Sekowski /\/ L»h
4. Tadeusz Wawrzyniak % v o

%

Piecz¢é-okragha

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y912 198

DECYZJA nr 1364/98/U
Pan mgr inz, Janusz Siemdaj
urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu :
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnoéeiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzeii liniowych

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosei
za posredni Glownego Inspek PITiP, w terminie 14 dni od

dnia jej dorgezenia (art.127 §112, art,129 §1i2 Kpa)

Ta zgodnodt 7 oryginatem

[NSPEKCJA TELEKOMUNIKAGYINA
PASTHONA ol .
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

(2 AN
mgr Agnieszka Sokolowska

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DTK-WS§B-6120-3166/03 (2)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02470/03/U
z dniaA 2& grudnia 2003 r

| Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych w budownictwi¢ telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
\1r170 poz 581 z pdZn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 ¢ czemca 1960 r.- Kodeks postepowania
admimstracyjmgo (.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pozn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Irenéusza Dyks z dnia 03.10.2003 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inZ. Ireneuszowi Byks
- urodzonemu 07.02.1966 r. w Katowicach

‘ uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: : w specjalnodciach instalacyjnych
i w telekomumkacjx przewodowej wraz z mfrastruktnrg towarzyszacs

-~ w zakresie hnu instalacji | urzadzen hmoﬁ?ych
!
UZASADNIENIE
Na p ie zoz h doki Gw. przes ubicgajacego sig 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna

w postgpowaniu kwalifikacyjaym smnc.dzﬂ& 2e spefnit on warunki w zakresie przygqtm\ama zawodowego nie zb;dncno do uzyskan:a
aprawnien we watoskowanym zakresic, Jednoczesnie ubiegajacy sic zozvl egzamin przed Komisia Egzafminacyjng 2 pozytywnym
wynikiem, Wobec powvizszego nalezalo orzec rak na wstypie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjuym taku instancji.

TN o
s PREZ

Pouczenie

O< decyzji odwolanie wie przystuguje, jednak  stroni
aweadewolonej z rozstrzygnigeia shuzy prawe zlozen:s
wriosku o ponowne fozpatrzenie sprawy do  Prezesa
Urzgda  Regulagj Telckomuni. agji i Pocety
(ul Kasprezha 18720 01-211 Warszavia) w termine 14 dm
o oiraymania deeysji (act 127§ 37129 § 2 Kpay

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Bartlomiejowi KOBIELI
magistrowi inzynierowi ~budownictwo
urodzonemu 19 sierpnia 1981r. w Krosnie Odrzanskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0003/POOM/11

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z3dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgeego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKIZ <=7, .
2. mgr Emilia KUCHARC

3. inz. Edward WIECKOWSKI...........

LT

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw WIkp., dnia 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0016/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 2, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 18 ust.1i2 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ BUGANIK
magister inzynier— budownictwo
urodzony dnia 14-09-1980r. - Zary
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/PWOM/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieii podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

g,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ 1. mgr inz. Jézef KRZYZANOWSKI
; e } 2. mgr inz. Jacek TOMCZYK
\ ¥ 4 /5 }

3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz BUGANIK )
zam. ul. Kochanowskiego 5C/5; 68-100 Zagan

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. ala

W

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

64



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

42. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG
WOJEWODZKICH - PAS DROGOWY

AUGMEN CONSULTING GROUP

Zielona Gora
ﬁ 16 -09- 2015

4 WPLYNELO

 Poznaniu

WZDW.WD.5310.31.8/15 Poznan, dnia 10 wrzesnia 2015 r.

Augmen Consulting Group Sp.J.
ul. Sulechowska 8
65- 427 Zielona Gora

dot. Rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma =
ACG/WZDW/DW305/57/2014 z dnia 1 wrze$nia 2015 oraz przekazanych materialow
dotyczacych proponowanych linii podzialowych dla ,, Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na
odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy”, korygowanych droga
elektroniczng w dniu 3.09.2015 i w dniu 10.09.2015 informuje, ze akceptuje przedstawione linie
rozgraniczajgce oraz przyjmuje zaproponowane rozwigzania ukladu drogowego w celu .
wykonania projektow podziatu.

Informujemy, ze po przedlozeniu projektow podziatu linie rozgraniczajagce na PZT
zostang ponownie poddane weryfikacji.

Na rysunkach z przekrojami poprzecznymi nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce
i projektowane oraz odleglosci, w przypadku zastosowania odwodnienia liniowego
przypominamy o koniecznosci jego lokalizacji w pasie drogowym. Prosimy réwniez
o przedlozenie PZT z naniesionymi kolizjami branzowymi.

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsze nie wyczerpuje wszystkich uwag do
projektowanych rozwigzan.

Sprawe prowadzi:
S. Sierzant 1
tel. 61 22 58 308 ‘

HEE
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 061 / 826 53 92
2-09-14-891, REGON 631 280 809
wzdw.pl poczta@wzdw.pl

http:/

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

65



43. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG
WOJEWODZKICH - KONSTRUKCJA DROGOWA I PROFIL

WZDW.WD.5310.31.23/15 Poznan, dnia 23 czerwca 2015 r.

Augmen Consulting Group Sp.J.
ul. Wroclawska 5A
65- 427 Zielona Géra

dot. Rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 na odceinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w  Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr ACG/WZDW/DW 305/29/2015 z dnia 19.06.2015 r. wraz z zalaczonym projektem
wzmocnienia konstrukeji nawierzchni informuje, ze akceptuje przedlozone rozwigzania.

W zalgczeniu do niniejszego pisma odsylamy 1 egzemplarz wzmocnienia konstrukeji

opieczetowany.

Sprawe prowadzi:

Sylwia Sierzant
612258308

REGON
poczta@wzdw.pl

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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44. UZGODNIENIE Z RZGW POZNAN

Gospodarki Wodnej Centrala: (71) 337 88 00
p ) Sekretariat: (71) 337 88 88
we Wroctawiu Fax: (71) 328 50 48

w Regionalny Zarzad ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

Dbamy o przyszios¢ naszych wod NIP: 898-20-13-651

Zielona Gora
i 24 -11- 201

_WPLYNELO j Wroclaw, dnia 19 listopad 2014 r.

AUGMEN CONSULTING GRUUP}

Wasz znak:
Nasz znak: NZW-074-60/14/AG

) szalek Wojewodztwa Wielkopolskiego
al. Niep losci 18
61-713 Poznan

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Zarzad Zlewni Srodkowej Odry z siedzibg we Wroctawiu
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17.12.2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czgsci stanowiacych wlasno$é publiczna § 1 pkt. 3 wraz zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia (Dz. U. 2003 nr 16, poz. 149) przekazuje zgodnie z kompetencjami Marszatkowi
Wojewddztwa Wielkopolskiego pismo Pana Mateusza Mokwinskiego wraz z zalacznikami z dnia
28.10.2014 r., znak ACG/WZDW/305/06 dotyczace wydania warunkéw technicznych dla rozbiorki
i budowy obiektu mostowego w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od
mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy™.

Uzasadnienie

Pismem znak: ACG/WZDW/305/06 z dnia 28.10.2014 r. Pan Mateusz Mokwinski (Augmen
Consulting Group Sp. J. z siedziba w Zielonej Gorze) wystapil do dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie warunkow technicznych dla inwestycji jak wyzej, przekazane
nastepnie do rozpatrzenia przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W toku przeprowadzonego postgpowania ustalono, iz rzeka Poludniowy Kanal Obry znajduje si¢
w administracji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, w zwiazku z tym wiasciwym organem do
rozpatrzenia przedmiotowego pisma jest Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Otrzymuja:

1. Adresat + zalaczniki
q) Augmen Consulting Group Sp. J., ul. Wroclawska 5a, 65-427 Zielona Gora
~ RZGW w Poznaniu. ul. Szewska 1. 61-760 Poznan
NZW a/a

RZGW we Wroctawiu - Zarzad Zlewni Srodkowej Odry z siedzibg we Wroctawiu
adres: ul. Kochanowskiego 91B, 51-602 Wroctaw
tel. (71) 324 09 42 / fax (71) 348 63 40
e-mail: zarzad.wroclaw@wroclaw.rzgw.gov.pl
Sprawe prowadzi:
Artur Grzelczak
tel.: 71 324-09-62
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45. WARUNKI TECHNICZNE - WIELKOPOLSKI ZARZAD
MELIORACII I URZADZEN WODNYCH

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP; 777-00-06-120

http:/ / www. wzmivw. pl

Rejonowy Oddziat w Lesznie

ul. Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 62 95 633, fax. 6552 95671
e-mail info@melioracja.jeszno.eu http: www.melioracia.leszno.eu

WIELKOPOLSKI ZARZAD
MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH
w Poznaniu

ul. Piekary 17

61-823 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/114/14 Leszno, dnia 16.12.2014 r.
Dolyczy: warunkdw technicznych dla rozbiorki i budowy obiektu mostowego na Pohidniowym Kanale Obry

W odpowiedzi na pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Wielkopolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DR-1V.7324.1.462.2014 z 26.11.2014 roku, w
sprawie wydania warunkow technicznych dia rozbidrki i budowy obiektu mostowego w
ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do miejscowoséci Mochy”, informuje, ze rozwigzania techniczne
przebudowy mostu w km 16+417 Poludniowego Kanaiu Obry wraz z budowg przepustu
tymczasowego zostaly uzgodnione pismem nr RO EUM-433/Uz/55/10/08 z dnia 10.03.2008
roku.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta — p. Mateusza Mokwinskiego, parametry
techniczne projektowanego obiektu mostowego, od czasu wydania w/w uzgodnienia, nie
ulegty zmianom. Nie mniej jednak, ze wzgledu na ponad 6-cio letni okres jaki uplynat od daty
wydania powyzszego uzgodnienia, zasadne jest uzyskanie nowego uzgodnienia, ktore
zostanie wydane po przedstawieniu planu zagospodarowania terenu, rysunkow ogoéinych
projektowanego mostu i przepustu oraz profilu podiuznego odcinka Poludniowego Kanatu
Obry.

ey T

il Demeienel Haleg

- adresat
- PT Kosciafisko-Gostyriska
-ala

Dzial EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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Wielkapolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Oddziat w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Sniadeckich 5
Tel. 0-65/529-56-40, fax. 0-65/529-56-71
e-mail: info@melioracja.leszno.eu
http:// www.melioracja.leszno.eu

DROMOST Spétka z 0.0
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/10/08 Leszno, dnia 10.03.2008 .

Dotyczy: przebudowy mostu w km 16+417 Poludniowego kanafu Obry w miejscowosci Mochy

W odpowiedzi na pismo nr PM-016/08 z dnia 5.02.2008 roku, uzgadniam
rozwiazania techniczne przebudowy mostu w km 16+417 Potudniowego Kanatu Obry wraz z
budowa przepustu tymczasowego, W ciagu drogi wojewddzkiej nr 305, w miejscowosci Mochy.

Podstawowe parametry techniczne mostu:

- $swiatlo - B = 19,20 m

- rzedna dna ~ 57,86 m npm

- rzedna spodu konstrukcji — 61,01 m npm

- szeroko$¢ dna cieku — 7,00 m

- hachylenie skarp (kanalu i obwatowan) - 1:n = 1:2

_ umocnienia dna i skarp kanalu — narzut kamienny grubosci 30 cm oraz materace gabionowe
grubosci 30 cm na odcinku 20,0 mb ponizej budowli i 15,0 mb powyzej budowli

- odwodnienie mostu — odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracyjnego

- pozostale parametry - zgodnie z zatgczonymi rysunkami

Podstawowe parametry lechniczne przepustu tymczasoweqo:
- $wiatlo przepustu - 6 x @ 1500 mm

- dlugoé¢ przepustu — L = 14,50 mb

- rzedna dna - 58,20 m npm

- ubezpieczenia na wiocie i wylocie — narzut karnienny

- pozostate parametry - zgodnie z zalgczonymi rysunkami

W planie realizacji robot zwigzanych z przebudowa mostu nalezy uwzglednic:

- usuniecie z dna kanalu pozostatosci pali drewnianych po starym moscie

- biezgce usuwanie nieczystosc zatrzymujgcych sie na 6-cio swiatowym przepuscie
tymczasowym, w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody

Istniejgcy wodowskaz jest pozostaloscia dawnego monitoringu stanow wod prowadzonego
przez Instytul Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W zwigzku z powyzszym,
likwidacje lub zmiane lokalizacji wodowskazu, nalezy uzgodni¢ wiascicielem stacji kontrolnej

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

£0%

69



o

jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005 roku), na wykonanie i rozbiorke
przechodzacych przez wody i waty przeciwpowodziowe, obiektéw mostowych, wymagane jest
pozwolenie wodno-prawne o ktére nalezy wystapi¢ do Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego
(waly p-pow.) i Starosty Wolsztynskiego (kanat), na podstawie operatu.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu mostu,
przekazaC inwenlaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z okresleniem powierzchni
zajmowanej przez budowle komunikacyjng w obrebie dzialek zajmowanych przez PKO. W/iw
powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntow pokrytych
wodami stanowigcymi wlasnosé Skarbu Panstwa.

’ Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (lekst

Zalaczniki:
- operat hydrologiczny — 1 egz.
- {aktura VAT nr 49/LE/2008 z dn 10.03.2008 r.

Otrzymuja:

- adresat

- PT Ko$ciansko-Gostynska
-a/a

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

46. SPIS DROG GMINNYCH W M. MOCHY

RI. 2512.47.1.2014 Przemet 04.11.2014 r

AUGMENZERH'S‘}'JEB"I\"E - Augmen Consulting Group
- Spélka Jawna
07 -11- 2004 ul. Wroclawska 5A
WPLYNELO 65-427 Zielona Géra

Dotyczy: rozbudowy drogo wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczace spisu drég gminnych potrzebnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Kanale Potudniowym Obry do m. Mochy uprzejmie informujemy ze, w miejscowosci
Mochy sg dwie drogi publiczne gminne tj. ulica Wolnosci o numerze 572539P i ulica Mleczarska o
numerze 572540P.

Jednoczesnie informujemy ze, w najblizszym czasie tj. do maja 2015 roku nie planujemy
zmiany statusu drég wewnetrznych taczacych si¢ z drogg wojewoddzka nr 305 na drogi publiczne

o,

Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

— St e w ap )
T T I
Adres do korespondencji: | Telefony: | Kontakt: ) Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 1 65/549 60 71 1 e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00
ul. Jagielloriska 8 ) 65/ 549 60 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 1+ http://www.przemet.pl 1 Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 1 http://bip.orzemet.pl/przemet/ ) Dyzury wojta:
' i | Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spoldzielczy Wschowa o/ Przemet E PREZEMET

............................................................................................

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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47. WARUNKI NA ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

RI. 7226.23.1.2014 Przemet 12.11.2014 r

Augmen Consulting Group
Spoélka Jawna

ul. Wroclawska SA

65-427 Zielona Gora

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na drodze wojewodzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczace warunkéw technicznych na budowe kanalizacji deszczowej przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Kanale Poludniowym Obry do m. Mochy uprzejmie informujemy ze:

- na odcinku od km 43+100 do km 43+980 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztaltowane spadki podiuzne i poprzeczne do rowow przydroznych,
- na odcinku od km 43+980 do km 44+700 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztaltowane spadki podiuzne i poprzeczne w przylegly teren pasa drogowego,
- na odcinku od km 44+700 do km 45+700 zastosowa¢ odwodnienie poprzez pobudowanie kanalizacji
deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi i kratkami $ciekowymi obustronnie,
- na odcinku od km 45+700 do km 46+684 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podluzne i poprzeczne do rowodw przydroznych.

Kolektor kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC wraz z szczelnymi studniami rewizyjnymi O
1000 mm  z prefabrykowanych elementéw wibroprasowanych oraz studniami $ciekowymi i przykanalikami
zrur PVC.
Rozwazyé mozliwos¢ odprowadzenia wody deszczowej do nowo wybudowanego zbiornika odparowujacego
lub budowe przepompowni z odprowadzeniem wody deszczowej do kanatu.

Prace projektowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié¢ zgodnic z normami a
w szczegdlnosei ze stosowaniem przepiséw Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r Nr 239 poz. 2019 tekst jednolity ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r ze
zmianami).

W)( f,':

mgr in\Aorf

7(7//, (L}

Zalaczniki: uzgodnione mapy 8 egz.
Pismo przeslano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

s e s e die Sar o
Adres do korespondencjl: * Telefony: Kontakt: | Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet | 65/ 54960 71 + e-mail: urzad@przemet.p! 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00
ul. Jagielloriska 8 | 65/ 549 60 72 1 esp: hitp://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/ 54960 73 1 hitp://www.przemet.pl | Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00
powiiat wolsztyfiski 1 fax: 65 / 549 69 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wéjta:
: ! 1 Poniedzialek 9:00 - 13:00

o B S e S g e e ST e B = i)

4 Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéldzielczy Wschowa o/ Przemet : PRZEMET

‘: Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793 2
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48. UZGODNIENIE WEJSCIA NA DZIALKE NR 1176

STAROSTWO POWIATOWE WOLSZTYN

AHGMHJ‘)E‘(‘JF«JSUH'II‘J(; GROU

17
Wolsztyn, dnia 7 lipca 2015r.
23-07- 015 |

WPELYNE
GK. 6853.16.2015 —TTLYNELO

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J
ul. Wroclawska SA
65-427 Zielona Gora

Starosta Wolsztynski wyraza zgode na wejscie na grunt tj. dziatk¢ numer 1 176 potozong w
obrebie wsi Mochy gmina Przemet, celem przeprowadzenia inwestycji pn "Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy".

Jednoczegnie zobowiazuje si¢ inwestora, do poinformowania wlasciciela gruntu o zamiarzé!

wejscia na nieruchomo$¢, celem sporzadzenia stosownej umowy.

z powazaniem

Otrzymuja:
(_l}adresat,
2.a/a.

sprawe prowadzi:

Beata Pawlaczyk

tel. 68 3845651,
e-mail:b.pawlaczyk@powiatwolsztyn.pl

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.




49. UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWE)J
W PASIE DROG POWIATOWYCH

Wolsztyn, dnia 17-08-2015 r.

PZD. 4201.109.2015 ‘ B 1

Augmen Consulting Group Sp. J.
Ul Wroclawska SA
65 — 427 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Droég w Wolsztynie opiniuje pozytywnie projekt kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 305 w m. Mochy w odniesieniu do pasa

drogowego drog powiatowych nr 3819P (dz. nr 1303/4) oraz 3820P (dz. nr 491).

na
11

f

Sprawe prowadzi:
Slawomir Wojtkowiak
tel. 68-3471670

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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50. SPIS DROG POWIATOWYCH w ZAKRESIE
OPRACOWANIA

T CROUF Wolsztyn, dnia 27-11-2014 r.
SULHING bR |

a Gora

% i
; 01-12- 2014

PZD.5036.143.2014 L WPEYNELO
na nr ACG/WZDW/305/07
z dnia 19-11-2014 r.

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Wroc_lawska 5A
65 — 427 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Drog w Wolsztynie, w zwiazku z realizacja zadania ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy™
od km ~43+119 do km ~46+684 informuje, ze z w/w odcinkiem drogi wojewddzkiej krzyzuja
sie drogi powiatowe nr 3819P — ul. 3-go Maja (dz. nr 1303/4) oraz 3820P — ul. Powstancow
Wikp. (dz. nr 491) w m. Mochy. W zalaczeniu przesylamy fragmenty ewidencji w/w drog

powiatowych.

: vadzi: 1
Slawomir Wojtkowiak

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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51. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY DOSWIETLENIA

PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ZASILANIA POMPOWNI

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Poznan, 26.08.2015 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
OD5/ZR8-2/840/2015

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilezak 51
61-623 Poznan

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja pompowni kanalizacji deszczowej, Mochy, dz. nr 499, 1573
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 90 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do 11 grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy budowy przylacza:
1.1.1. przystosowanie miejsca odgalezienia od istniejacej napowietrznej linii SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”
w zakresie zabudowy ustawienia stupa rozgaleznego z rozlaczniko-uziemnikiem,
1.1.2. Zabudowac¢ licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng.
1.2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:
1.2.1. Nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
2.1. Pobudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i
anteny.
2.2. Przygotowac miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
2.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ lini¢ SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym, ktorg nalezy wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa w ust. 1.1.
2.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
2.5. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotworczego instalacje zaprojektowac¢ w sposob
uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski odplywowe rozlaczniko-uziemnika w istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV ,Wolsztyn-Lupica™ w
kierunku stacji Klienta (rozlaczniko-uziemnik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnoscei i eksploatacji urzadzen.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni nn-
0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. uklad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2. uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

OD5/ZR8-2/840/2015 UT MR Strona 1

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie dostarczony przez ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow do
listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przekladniki pradowe powinny:

1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2S;

1.6.3. posiada¢ wspotczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 1-120% ich
pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przekladniki napigciowe powinny:

1.7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiadac klase dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawieralo sie
miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojefi/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtérnego przekiadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylaczac¢ innych przyrzadow;
10. zabezpieczenie przekladnikow napigciowych wykonaé po stronie SN;

111, wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wechodzace w sklad ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

1.12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwajne gniazdo 230 V AC;

1.13. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;

L.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odeczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z

obliczeniami obwodow wtomych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych, wyznaczeniem
mnoznych obciazeniowych I*h i jalowych U’h odpowiednich do zastosowanego typu licznika pomiaru
energii;

22.w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécié¢ sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wlasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczy¢ dodatkowy egzemplarz

projektu;

. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator Sp. z

0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA

Operator Sp. z 0.0.

2!

w

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
I. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Wolsztyn.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié¢: Ruz < 2,65 Q. Pomiar
wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosi¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie
sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speni¢:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
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1.2. Wymagania podane w pkt. VII.2 oraz pkt. VII.3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy trwajace do
kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE:
2

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z
przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,

— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w

przypadku:

—przerw planowanych 35 godzin,

—przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie do sieci.
ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogoéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy
uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

NEA Operator Sp. z 0.0.
ODDEZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN

\aczefi | Rozwolu Sieclt
Wydziat Przyéi ALl

(54
Majgk Krych

OD5/ZR8-2/840/2015 UT

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

MR

na 3

{

92



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/845/2015

Wielkopolski Zarzad
Droég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie znakow aktywnych, Mochy dz. nr 509
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-656, obwod 5.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ ze slupa kraficowego istniejgcej linii napowietrznej
nn. Projektowane przylgcze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego
zabudowanym w pasie drogowym przy istniejacym slupie kraicowym linii napowietrznej nn z dost¢gpem
do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorczg wedlug potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej

Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zigcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspé6lezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczei 5 s,
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1;

5

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunk6w przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat;

ds Rﬁ?W'.) s
r,//"*

Krzysztéf Matuszewski

DZIAL ROZWOJU | IN /é TYCli
KIEROWNI

Bronistaw Nafiopnik

Strona 2

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

94



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/843/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewoédzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
przejsé dla pieszych i znaki aktywne, Mochy, ul. Szkolna dz. nr 1440, 1521
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa w wysokosci:
— 12 kW dla przejécia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obw6d nr 1, stacja nr 05-707.

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego stupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakoniczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostepem do zlgeza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu  nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanych ukladéw pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zigcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcze wedlug potrzeb dla poszcezegéInych punktow odbioru.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 300,

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoé¢é ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania dwéch ukladéw pomiarowych 3 faz. I'lub II tar.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 2 x(3 x 20A), zlgcze kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Wolsztyn'',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jjakodciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warnki opracewal:,

DZIAL ROZWOJL 1 1fyv STYChH
KIEROWN,

Bronistaw N/ nik
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 r.
Oddziat Dystrybucji Poznai
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/847/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
o$wietlenie przej§¢ i znakow aktywnych, Mochy, ul. Szkolna, 3 Maja dz. nr 1452, 1448/4, 1441, 499, 491, 1303/4
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa w wysokosci
— 20 kW dla przejécia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwod nr 4, stacja nr 05-704.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylaeze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlgczem kablowo - pomiarowym Z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlgcza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanych ukladow pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzeh podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzié¢ instalacje
odbioreze wedlug potrzeb dla poszczeg6élnych punktow odbioru.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zigezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$é ENEA Operator Sp. Z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania dwoch ukladéw pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocey, zlgcze kablowo - pomiarowe:
— 3 x32A dla przejcia dla pieszych
—~ 3 x20A dla znakéw aktywnych

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajacym tg @ <0,4.
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VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ '"Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci
poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/844/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewédzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
o$wietlenie przejsé¢ + znaki aktywne, Mochy ul. Wolsztynska dz. nr 499
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg w wysokosci:
— 12 kW dla o$wietlenia przejscia dla pieszych, oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych, na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-706, obwéd 1.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp.  0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakoiczy¢ zlgezem kablowo - pomiarowym z (worzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x2P zabudowanym na w pasie drogowym na terenie dzialki nr 499 z
dostepem do zlgcza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowa¢ miejsce do
zainstalowania 2 projektowanych ukladéw pomiarowych.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listew zaciskowych (LZ) projektowanego zlgeza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbioreze dostosowane do potrzeb projektowanych obiektéw. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna
uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej powinien byé polaczony z przewodem ochronnym (PE lub
PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie
powinna przekracza¢ 30Q.
[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania 2 ukladow pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy, zlgcze kablowo - pomiarowe:
— 3 x20A dla o$wietlenia przejécia dla pieszych,
— 3 x20A dla znak6w aktywnych,
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspo6lczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ ""Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:
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1

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/846/2015

Wielkopolski Zarzad
Dréog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie przejs¢ dla pieszych , Mochy ul. Wolsztyfska — Wolnosci dz. nr 499, 389, 391, 396, 390
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 12 kW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 704, obwéd 2.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgeze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ ze slupa krancowego istniejgcej linii napowietrznej
nn  u zbiegu ul. Wolszyiiskiej i Wolnosci. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaezem kablowo -
pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym na terenie dzialki nr
389 z dostepem do zlacza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.
. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zljcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorczg dostosowang do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacje i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zigeze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 204, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn"',
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

[S5]
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowacé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawartodci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Warunki opracowat:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/841/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewédzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie przejécia dla pieszych, Mochy ul. Szkolna dz. nr 1440
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlgcze ZKP zabudowane w granicy dzialki nr 1525 - stacja nr 05-707, obwéd 2.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm” z istniejacego zlacza ZKP zabudowanego w granicy
dzialki nr 1525. Projektowane przylaeze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie projektowanej drogi na terenie dzialki nr 1440 z dostgpem
do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorczg wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo - pomiarowe,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen 5 s,
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1,

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiccia,
zawarto$ci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:

Krzyszto] Matuszewski

Bronisigy, y, idonik

Strona 2
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015r.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/842/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

przejécie dla pieszych, Mochy, ul. Szkolna dz. nr 1441, 1320,1500
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwéd nr 2, stacja nr 05-733.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlacza od strony drogi dojazdowej.
W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego ztacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorcza wedlug potrzeb.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30Q.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1acze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. Tlub II tar.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—~  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 3 x 204, zlacze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Wolsztyn",
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5s,

0D5/7R8-2/842/2015 UT SB Strona
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartos$ci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

-

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Warunki opracoyal:

EGALIGTA

Dzia¢ ROZy,

Kieg «l,,’:.IWESWCJ,
Brop,
/s, @dobpk
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52. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZ]II
ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH

‘"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 525 81 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Koscian, dnia 14.09.2015 r.
Warunki likwidacji kolizji S
ODS/RDS/MUNH/2 YRTERPRTONSULTING GROUP
Zielona Gora

Wielkopolski Zarzad Drog

18 -09- 2015 Wojewddzkich w Poznaniu
_— Ul Wilczak 51
WPLYNELO 61-623 Poznai

W odpowiedzi na wniosek firmy Augmen Consulting Group Sp.J., Zielona Gora.
ul.  Sulechowska 8, dzialajacej z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon
Dystrybucji ~ Leszno informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci  gruntowych polozonych w  miejscowosci Mochy wystepuje kolizja
planowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
poludniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy (od km 43+119,00 do km 46+727.96)
z istniejgeq infrastrukturg elektroenergetyczng $redniego napiecia SN-15 kV oraz niskiego
napigcia nn-0,4 kV. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawey oraz, ze projekt
zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

L. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN-15 kV oraz sieci niskiego napigcia
nn-0.4 kV kolidujacych z planowang przebudowg w/w odcinka drogi wojewaddzkiej nr
305.

. Wymagania techniczne

1. Nalezy opracowaé przez uprawnionego projektanta branzy elektrycznej projekt
przebudowy istniejacych linii napowietrznych SN-15 kV oraz napowietrzno-
kablowych nn-0,4 kV w sposob nie kolidujacy z planowang przebudowg w/w odcinka
drogi wojewodzkiej nr 305. Nowe odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne
lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybor rozwigzania lezy w gestii Wnioskodawcy
pod warunkiem, Ze przyjete rozwiazania beda poprawne technicznie i spelnia¢ beda
obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

- Nowo budowang sie¢ elektroenergetyczng lokalizowaé w miejscu ogoélnodostepnym,
umozliwiajagcym swobodny do niej dostep sluzb eksploatacyjnych ENEA Operator
Sp. z 0.0.

3. Nalezy zachowac istnicjace zasilanie odbiorcow ENEA S.A. oraz oswietlenia
ulicznego.

4. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucii, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej.

III. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szezegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych koniecznie nalezy uzgodnié w Oddziale
Dystrybucji  Poznan Rejon Dystrybucji Leszno Sekcja Utrzymania, Koscian,

-

ul. Pélnocna 3. Do koncepcji nalezy przedstawi¢ plan inwentaryzacji istn. sieci

o
p—

(58]

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /1 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapilal zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV oraz plan projektowanych zmian w
sieci. Projekt nie uzgodniona koncepcija nie bgdzie uzgadniany.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej na czas nicoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach,
na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii,
wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA
Operator Sp. z o0.0. ze stanowigcych jej wlasno$¢, posadowionych na tych
nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci sieci
elektroenergetycznej nn-0,4 kV.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV oraz
nn-0.4 kV w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19,
poz. 115 z pdézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA  Operator Sp. z o0.0. na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt budowlany usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawna nalezy przedlozy¢
do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, Sekcja Utrzymania.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg zglosi¢ si¢ w Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Leszno z kosztorysem inwestorskim na caly zakres przebudowy w celu
zawarcia umow na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. nowo wybudowanych odcinkow infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowane bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10.Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zutylizowaé w sposdob uzgodniony z Sekcja Utrzymania Rejonu Dystrybucji Leszno.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 14.09.2016 r.

UWAGA :

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu budowlanego.

2. W warunki usunigcia kolizji istniejqcych sieci oswietleniowych z planowang przebudowq odcinka a
drogi wojewddzkiej nr 305 prosimy wystqpi¢ do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. Rejon Oswietleniowy w
Koscianie, ul. Pélnocna 3.

3. O warunki usuniecia kolizji istniejqcych sieci elektroenergetycznych nie bedqgeyeh w gestii ENEA
Operator Sp. z 0.0. nalezy wystgpié¢ do wlascicieli tych sieci.

ENEA Operator/sp. 740.0.
REJON DV STHpY J;«%SZNO
K/ Lo AR

LJIRDS/MU/JH f Danuia Wolniewicz

Ceritrala
ENHA/Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy. 4 678 050 000 PLN
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53. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZ]II
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE S.A.

AUGMEN CONSULT!

Zielona Géra

|
30 -04- 2015 :

Orange Polska

Domena Hurt AUGMEN CONSULTING GROUP
Ewidencja i Standardy Infrastruktury M. KOWALCZYK SP.J.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Wroctawska 5A

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar 65-427 Zielona Géra

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

Poznan, 21 kwietnia 2015

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem rozbudowy drogi
wojewadzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy, gm Przemet.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr ACG/WZDW/DW305/18/2014 z dnia 27. 03 2015 w sprawie usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnych w zwigzku projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
infrastruktura teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar\ elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosei —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach projektowanych jezdni istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosc rur powinna byc co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych jezdni. Korice rur nalezy uszczelnic;

4, Przebudowywarig sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic¢ z
wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Telekomunikacia Polska Spolka Akcyina z siedziba i adresem v Warszavie (00-105) pr2y ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonege przez Sad Rejonovry dia m st Warszavey
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestr Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-595; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym viynoszacym 4 006 947 063 21
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w Czesc teleikomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosei i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685
Poznari (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne
do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Kosciotek
tel. +48 61 814 32 90, poczta elektroniczna Marek.Kosciolek@orange.com ). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno —~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska SA;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudoweg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 68 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wlasnoé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

15, Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej.

Inwestor zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzien, godzing i migjsce, w ktdrym stawic sie ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiatiowodowe] pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSL.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét

® certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
° harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdl Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
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Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.;

17.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Q)arlusz Piskorz >
KIW

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania
‘anynii o Infrastrukturze Poznan
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54. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ WSS

Wysogotowo, 09.04.2015

WTWSS-60
AUGMEN CONSULTING GROUP
Zislonn Géra
Do: AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J 1 L, QY- 2015
ul. Wroctawska 5A ‘
65-427 Zielona Gora WPLYNELO
Temat: »Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku

od mostu na Pofudniowym Kanale Obry do m. Mochy” — uzgodnienie projektu budowlanego
branzy drogowej pod wzgledem kolizji z istniejgcq infrastrukturg

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 27.03.2015. Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na mapach przebieg infrastruktury WSS, oraz

okresla nastepujqgce warunki:

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail ( ) 1pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przefaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
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10.

11

12.

13.

kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej rowniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegdlnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

z wyrazami szacunku

n"’”"t K C: ‘)-"L/_]

Operator WSS Sp.zo0.0. (1) DOMINIK GORKA

30-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

778-146-00-06, REGON 301007259

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 612221189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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55. ZATWIERDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ WSS SP.
Z 0.0.

Operator WSS Sp.zo0.0. (1)
60-803 Poznari, ul. Polna 68-72a/1
) " NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

W55 15 -10- 2015

- ﬂ PLYNELO

Poznar, 12.10.2015

WTWSS-365

Do: AUGMEN COMSULTIN GROUP SP. J.
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Géra

Temat: Uzgodnienie projektu ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy” — branza teletechniczna.

Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje

iz, przestany projekt uzgodniono bez uwag.

z wyrazami szacunku
(ganlka Domrri
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zo.0. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

Sprawe prowadzi:

Dominik Gorka

Tel: 61222 1189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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56. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ INEA S.A.

ined

AUGMEN CONSULTING GROUP

Zielonn Géro Poznar, 05.05.2015 r.
6= 201
WTINEA - 17 11-05- 208
WPLYN l;_LL_)_ )
AUGMEN Consulting Group Sp.j.
ul. Wroctawska 5a
65-427 Zielona Géra
Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej

nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuije, ze w sprawie dotyczacej ww. inwestycji okresla nastepujace warunki:

Ramy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cigzki.
Lokalizacje studni oznaczonych na projekcie jako A,B,C,D,E,F,G zmieni¢ zgodnie z
lokalizacjg proponowang na projekcie.

3. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtoci. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne INEA S.A.

4. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A. (tel.
61222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzer INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61 222 11
11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna wynikajacy z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody , ktére mogltyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych roboét.
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6. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie z 14 dniowym
wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

7. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub  przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

9. Prace zwiazane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. Zmiany posadowienia istniejagcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

11. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci.

12. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazanie

‘Afl\ H\/(' 4 )&//(,/7/4*/

INEA (48)
Spolka Akcyjna
80-211Poznan, ul. Klaudyny Potoctis:

SR profada S

Specjalista ds. paszportyzacji:
Krzysztof Polehojko
e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12
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57. ZATWIERDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INEA

Iml==

Poznan, 20.10.2015 r.

Ziolono Gora

[ AUGMEN CONSULTING mmm’]

WTINEA — 44a 23 -10- 2015
WPLYNELO

AUGMEN Consulting Group Sp.j.
ul. Wroctawska 5a
65-427 Zielona Géra

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy” - brania
telekomunikacyjna

INEA S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo ACG/WZDW/DW305/66/2014, uzgadnia przestany
projekt bez uwag.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

INEA (48)
Spélka Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 81 222 11 11
NIP T79510-02:618

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. paszportyzaciji:

Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12
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58. ZATWIERDZENIE BRANZY INSTALACYJINEJ - ZUDP

Wolsztyn, 2015-08-06
Powiat Wolsztynski
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5

64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 6.08.2015r

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.146.2015

Opis przedmiotu narady:
Mochy dz.nr 509, 499, 1303/4, 491, 1440, 1441, 668 - projekt kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy sieci wodociggowej

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce: Mokwinski Mateusz

Inwestor:
AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Spolka Jawna
65-427 ZIELONA GORA, Wroclawska 5A

Platnik:
AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Spétka Jawna

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Barbara Gus Inspektor Powiatowego O$rodka Dokumentacji GiK

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentuja:

Lp. Branza . .. ... Przedstawiciel
DY 1Y 1 AN 0 BOWNIKA

- W WOLAZTYMIE
ul ’r/@-mya owa 9, 84-200 Wolsztyn
A NIP, \3 4a 4«;0 Wi\t(w 411141403

UN’% ~ . X 71570

Nhl(opo( (@ $iat Sxerokopasmowa S.A.

)
:72,
- probych,

(20u 2 sy wss s praophsam, 2

mhisca szby lachricme WSS SA.
..... S SA.nie ety

G Yy e én i natety g
bemqledﬂnpoMaWWSSSA(le! 2041 75, ok 22247 70 n.m o copawiedingté mlefaina|

Pt ina skufek

semobe Vo -k "
Tidres: Wysogotows, ul. Wierzbiwa 34.52-031 Przoznierowo, el 61 222 47 76, fax 61 222 47 76, e-mail selsetarnl Qwsesa pf)

((\ o i uzageh ok i 520 Inesto g Karofing Adamska
)

1 piz: WSS S.A orez Zed

Hors
wkenanic 106 e specialistyczne) na wiasy osat

JoKtu niz. uzgotiniono..Pr 4 i lzehicene pryly

Koordynptdr ds. uzgodnien
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wykenanie robét frmie specjalistycznej na wiasny xszt

Koordyn s. uzgodnief

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Kopig¢ protokolu otrzymalem:

et esieserasaitesesesees seesaeans

data , podpis
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59. ZATWIERDZENIE PROJEKTU TELEKOMUNIKACYINEGO

ZUDP

Powiat Wolsztynski

Wolsztyn, 2015-10-22

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5 , 64-200 Wolsztyn

-

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczaey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

Oznaczenie kancelaryjne:

Opis przedmiotu narady:

w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia$
22.10.2015r.

GK.6630.195.2015

Mochy - Solec, dz. nr 401/3, 1430, 1521, 1522, 1523, 1524/2, 157/1, 1198/5, 1198/6, 1198/1,
1199/3, 1573, 1209/1, 1211, 1368, 391, 1222/2, 1232, 396, 399/6, 401/2, 404/1, 404/2, 404/3,

404/4, 491, 1242/5, 1242/6, 1242/7, 1242/8, 1244/8, 1303/4, 1304/1, 488/2, 1443/3, 1446, 1312,
1448/4, 1452/ 1455/7, 1500, 1320, 1501/1, 1429/4,1432/2, 1433, 1439, 1176, 1197, 157/4, 157/3,
15871, 350/1, 1998/3, 499, 1199/5, 1201/2, 1205/1, 1206, 1212/2, 1212/1, 1213/1, 1213/2, 361/1,
362/4,362/1, 1367/4, 1367/3, 366, 1374/1, 368, 369/1, 1220/2, 1221/9, 389, 393/3, 390, 1241/4,
1442, 1429/9, 1504, 1440, 1524/1, 1525, 1526, 1441

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce: Mateusz Mokwinski

Inwestor:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu
61-623 POZNAN, ul. Wilezak 51

Ptatnik:
AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk Sp.J.

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Barbara Gus inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktdre te osoby reprezentujg:

Lp. Branza Przedstawiciel

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasimowa
Spotka Akeyjna
ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
62-081 PrzeZmierowo (5

{
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za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

163



Lrer  (fevety

9<z (0. 250x

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
A
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60. ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWE] -
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACII I URZADZEN
WODNYCH

_ _ - , _ (AUGNIEN CONSULTING GROUP
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu Zielona Gora
ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561 28 -09- 2015
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120 =
http:// www. wzmiuw.pl wp LY NELO

Rejonowy Oddziat w Lesznie
ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: inffo@melioracja.leszno.eu http: www.melioracja.leszno.eu

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora

RO EUM-433/Uz/55/90/15 Leszno, dnia 14.09.2015r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego mostéw na Potudniowym Kanale Obry w ciggu drogi wojewédzkiej 305

W odpowiedzi na pismo nr ACG/WZDW/DW 305/59/2014 z 3.09.2015 roku, wyrazam
zgode na prowadzenie robot budowlanych oraz uzgadniam lokalizacje oraz rozwigzania
techniczne w zakresie:

» rozbidrki istniejagcego mostu drogowego, zlokalizowanego na bedacym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL. OBRY w km 16+417 (0o$ mostu) - dz.
ewid. nr 375, 509, obreb Solec

> budowy nowego mostu drogowego, zlokalizowanego na bedgcym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL OBRY w km 16+417 (0$ mostu) - dz.
ewid. nr 375, 509, obreb Solec

> budowy i rozbiérki przepustu tymczasowego, zlokalizowanego na bedacym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL OBRY w km 16+388 (0$ przepustu) -
dz. ewid. nr 1197, obreb Mochy

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanalie Obry do m. Mochy”, zgodnie z zatgczonym i opieczetowanym
projektem budowlanym, stanowigcym integralng czes$¢ uzgodnienia.

Jednoczes$nie informujg, ze zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015, poz. 469), na prowadzenie przez wody i waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, wymagane jest pozwolenie wodno-prawne o ktére
nalezy wystgpi¢ do wiasciwego organu gospodarki wodnej, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu
budowli komunikacyjnych w obrebie cieku — Potudniowy Kanat Obry, przekazaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz z okresleniem powierzchni zajmowanej
przez budowle wraz z umocnieniami, w granicach dziatek cieku. W/w powierzchnia stanowi¢
bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntow pokrytych wodami
stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie zachowuj ZNoS¢ kres 2 lat.
g wuje waznosc¢ przez okres 2 lat Dyrektor

2L
mgrinz/Franciszek Hale

Zataczniki:
- projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuja:
- adresat
-ala

Dziat EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek
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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO MOSTU PRZEZ
POLUDNIOWY KANAL OBRY W MIEJSCOWOSCI MOCHY, WRAZ Z
BUDOWA | ROZBIORKA PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO w ramach
zadania Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy

INWESTOR: WIELKOPOLSKI ZARZAD

DROG WOJEWODZKICH Wialkopalaii Zarzad Melirasii 1 Urzadzen Wodnytn
l. WILCZAK 51 Rejonowy Cddzial w Lesznie
g1 UZIGODMNIGNO

e POZNAN — wystgpowanie urzadzen melioracyjnych
— rozwizzania projsktowe
Z awagami / bez ywag
oo snan REET ST /9015
UMOWA: 567168.15/14 P;s,rn‘m /!1:1"./,’.‘1.;. Nsisaisivieibiessdloones

Al sy Berrrarianzddsh ot K— : /. ........

d/s Melkoratji

()/>!~e¢ x)’%}/“t"”’e Q

‘ - _starszyf Specjalista
rys. vl 2/'01 b/ o @ Tyt

) mgr inz. Wojtiech Okonek

mgr inz. Wojciech Okonek

PROJEKTANT:  mgr inz. Karol Kobjela nr ewid. upr LBS/0003/POOM/11 %
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grzegorz Buganik nr ewid. upr LBS/0012/PWOM/14

Zielona Goéra, sierpien 2015r.
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61. ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWE] -
MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

S‘ljm"lla.(o_\"

Poznan, 8 paidziernika 2015r.

 MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DECYZJA Nr 30/2015
Nr rej. DR-1V.7324.1.304.2015

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 88n ust. 3, w zwigzku z art. 88n ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari

udzielam zezwolenia

Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
na wykonanie robo6t zwigzanych z planowang inwestycjg dotyczacy ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy polegajgcg na rozbiérce
starego i budowg nowego mostu przez Poludniowy Kanal Obry w miejscowosci Mochy, wraz
z budowg i rozbidrkg przepustu tymczasowego”, w strefie walu przeciwpowodziowego Poludniowego
Kanatu Obry oraz w odleglo$ci mniejszej niz 50 m od jego stopy, po stronie odpowietrznej. Prace
winny zosta¢ wykonane w miejscu i w zakresie wskazanym we wniosku, uzgodnionym
z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziatem

w Lesznie.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) odstgpuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w caloéci zgdanie Strony.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

L1/' Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewaddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
2. WZMiUW w Poznaniu
3. aa(DR)
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62. ZATWIERDZENIE OPERATU WODNOPRAWNEGO

STAROSTWO POWIATOWE

uo
STAROSTA WOLSZTYNSKI s
ul. 5 Stycznia 5 g Wolsztyn, 06.10.2015 r.
X654 603015 bl
R 903
DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 122 ust. 1, pkt 1 , art. 127 ust. 3,
61i7,art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z
2015r., poz. 469), § 21 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 .
w sprawie warunk6w, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.
poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry wplynat
dnia 28.08.2015 r. i ktory uzupetniono dnia 11.09.2015r.

orzekam

L. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Poznaniu na: wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi wojewédzkiej
nr 305 od km 43+113,00 do km 46+727,26 dzialka numer 1440 w miejscowosci
Mochy, gmina Przemet do ziemi.

1.

Szczegllne korzystanie z wod w zakresie wprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 305 dz. nr 1440 w miejscowosci Mochy do
ziemi:

- odbiornik- row przydrozny

- powierzchnia odwadniania—1,15 ha,
- Qhmax, = 679,10 m3/h,

- Qir, doba = 18,19 m*/dobg,

- Qma.\, rocznic = 6 640,00 Illl/l‘Ok.

Dopuszczalne wartosci  zanieczyszezet w $ciekach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi:

- zawiesina ogdlna -100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne -15 mg/l.

11. Zobowigzuj¢ wnioskodawce do:

1
2i

Utrzymania we wlasciwym stanie technicznym urzgdzen wodnych.

Przeprowadzania dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzgdzen do
oczyszczania $ciekow deszczowych i roztopowych (studzienek z osadnikami na
kanalizacji deszczowej) i odnotowania czynnoéci w zeszycie eksploatacji.

3. Przeprowadzenia jeden raz w roku analiz $ciekow - zawiesiny ogélnej i weglowodorow

ropopochodnych (przemiennie jeden rok wiosng w drugim roku jesienig) a wyniki
pomiaréw przechowywac¢ przez 5 lat.

III. Zastrzegam, Ze:

1

Nieprzestrzeganie warunk6w niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofnigcie bez prawa do odszkodowania.
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2. Pozwolenie nie narusza praw osob trzecich.

IV. Ustalam wazno$¢ pozwolenia do dnia 23.09,2025r,
Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, zwrécit si¢ z wnioskiem, ktory
wplyngt do tut. urzedu dnia 28.08.2015r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 305 od km 43+113,00
do km 46+727,26 dziatka numer 1440 w miejscowo$ci Mochy, gmina Przemet do ziemi.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny na szczegblne korzystanie z wod
w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do ziemi.

Pismem z dnia 01.09.2015r wezwano do uzupelnienia wniosku. Wniosek zostat
uzupetniony dnia 11.09.2015r.

Informacje o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego zamieszezono na tablicy
ogloszen w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzedzie Gminy w Przemecie,
na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy —
Prawo wodne.

W terminie okreslonym w obwieszczeniu nie wplynely Zadne uwagi do wniosku.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo odwolania do Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty Wolsztyiskiego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu na podstawie art. 7 pkt2 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o placie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) jest zwolniony z optaty skarbowej:

/ hpahe s n
s ip. STARGETY

' 3
{ { 1: S jet 01 N2, Al 'rakure'«
\ g

\

Otrzymujg:

Q]} Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34

3. WIOS w Poznaniu Delegatura w Lesznie

4. aa

Do wiadomoscei:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego

Departament Srodowiska

Sprawg prowadzi:
Wanda Lisiewicz tel. (68) 384 56 45

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

174



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

63. UZGODNIENIE PROJEKTU DROGOWEGO Z ENEA S.A.

Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 525 81 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Leszno
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

I TINe RROHE ) ; .
AUGMER + JNSULTING GROUP ‘ Koscian, 15 kwiecien 2015
i

2 0 -04- 2013

P L0
2015/04/6175 WPLYNE

AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J.
ul. Wroctawska 5A
65-427- Zielona Gora

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Leszno
w niniejszym zatgczniku do Uzgodnienia nr 17/2015 z dnia 15-04-2015 dodatkowo
informuje, ze:

1. Na obszarze objetym rozbudowg drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy znajdujg sie urzgdzenia
elektroenergetyczne ENEA Operator Sp. z o.0.: linie napowietrzne SN 15kV
linie napowietrzne oraz kablowe nn 0,4kV wraz z przylaczami, a takze linie
o$wietlenia ulicznego,.

2. Podczas wykonywanych prac szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

- istniejgce stupy linii energetycznej i zabezpieczyc¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem lub ztamaniem,

- odlegfosci pionowe przewodéw linii napowietrznych z przewodami golymi
przy najwigkszym zwisie normalnym od powierzchni drogi, by zachowane
zostafy wymagania normy PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

-gleboko$¢  ufozenia  podziemnych urzadzen  elektroenergetycznych
wzgledem poziomu projektowanej drogi, aby zachowane zostaly wymagania
normy PN76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

3. W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan i zblizeri do istniejagcych w drodze
urzgdzen elektroenergetycznych prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Po natrafieniu  w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ Oddziat Dystrybucji Poznar, Rejon Dystrybucji Leszno

5. Dodatkowo informujemy o konieczno$ci przebudowy urzadzeni energetycznych,
(stupy nn 0,4kV) w tym celu nalezy zwréci sie do ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Leszno o wydanie warunkéw
przebudowy istniejgcych urzadzen. Przebudowa odbedzie si¢ kosztem
i staraniem Inwestora.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 366,66 zt plus
obowigzujgcy podatek VAT.

DZIAL ROZWOIU [|\INWESTYCJI
KIEROWRI ¥
AN
| )
k.o. S/cn/'sm/v Nbdo:
ala-ZR2
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /1 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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64. UZGODNIENIE PROJEKTU Z UG PRZEMET

1, e A
R1.7230.122.2015 (FUGHER CURSULTNG GROUP Przemet 04.11.2015¢
09 -11- 2015
WPLYNELO

Augmen Consulting
Group Spolka Jawna
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Géra

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22 pazdziernika 2015 r (data wplywu do Urzedu Gminy
Przemet 26.10.2015) dotyczace wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane w miejscowosci Mochy zwigzane z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego pn
"rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m.
Mochy" wyrazamy zgode na dysponowanie nieruchomosciami dziatki nr 157/4; 399/6; 1242/6;
404/1; 1442; 1455/7; 389; 390; 1232; 401/3; 488/2; 1452; 1313/3; 1500; 1522; 1430 na cele

budowlane.
N | | \/\M

Zalaczniki: mapy - 6 egz.
Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

' : v
Adres do korespondencji: ! Telefony: | Kontakt: ! Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemet 1 65/ 549 60 71 | e-mail: urzad@przemet.pl | Poniedzialek 7:30 - 17:00 4
ul. Jagiellorfiska 8 ) 65 /549 60 72 | esp: hitp://esp.przemet.pl/ 1 Sroda 7.30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/54960 73 1 http://www.przemet,pl 1 Weorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00 == A
powiiat wolsztyriski | fax: 65/ 549 69 77 | hitp://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wéjta:

| Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéldzielczy Wschowa o/ Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

CRZEMET
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% w

RI1.7230.46.1.2015 Przemet 10.04.2015
¥ CORSULTIRG G
AUGM”;%,}‘, GITINE' 6ROUP Augmen Consulting
Group Spélka Jawna
16 04~ 2015 ul. Wroclawska 5A

WPLYNELO 65-427 Zielona Gora

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji z siecia kanalizacji w m. Mochy

Urzad Gminy w Przemecie wuzgadnia projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na
odcinku od mostu na poludniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy w zakresie kolizji z
istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;j.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng i tloczng zaznaczono na mapach linig koloru

( pomaranczowego

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z rozbudowg drogi nalezy zwrocic
szczegblng uwage na glebokos¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur
PCV i tlocznej z rur PE by w miejscu skrzyzowan i prac w jej poblizu nie doszlo do jej
uszkodzenia.

Ponadto prosimy o przestanie projektu kanalizacji deszczowej na rozbudowywanych
odcinku drogi oraz jezeli bylo by mozliwe to o spotkanie z projektantem w celu oméwienia spraw
zwigzanych z projektowaniem drogi a dotyczacym miejsc usytuowania zatok autobusowych,
dokonanych uzgodnien z WZDW dotyczgcym drég dojazdowych i rozwiazania edprowadzenia
wody deszczowej. @3

"’{‘U.M 7
|

Zal czniki:
1. .apa—6 egz.

Pismo przeslano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16

e-mail: urzad@przemet.pl
T A e S s av e S S S ST T T e - S e T )

Adres do korespondencji: ' Telefony: ! Kontakt: | Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet | 65/ 549 60 71 | e-mail: ol . 7:30 - 17:00 -
ul. Jagiellofiska 8 | 65/ 54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30 i)
64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 1 http://veww.przemet.pl | Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00
powiat wolsztyriskl ) fax: 65/ 54969 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wéjta: iyl
' ' | Ponledzialek 9:00 - 13:00 SEE
P G R S G D 5 i 0 10 0 G S R S B S A S M S
E Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéldzielczy Wschowa o/ Przemgt ! PRIEMET

Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793 s
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65. ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRZEZ ORANGE S.A.

Orange Polska
Domena Hurt Augmen Consulting Group Sp. J.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Sulechowska 8
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznarn
65-119 Zielona Géra
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

Poznarn, 24 listopada 2015

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-140/72694/15/MK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy, gm. Przemet.

Szanowni Paristwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu przebudowy urzadzeri telekomunikacyjnych jak w temacie. Uzgodnienie
dotyczy kabli miedzianych bedgcych wiasnoscig Orange PL.

Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystapié do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan

60-702 Poznan, ul. Glogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢
na www.orange.pl pod zakladkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez
Orange PL.

Z powazaniem

Dzial Ewidenciji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem v Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, vipisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;  pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 21
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66. PROTOKOL ZUDP - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

=

Wolsztyn, 2015-12-03
Powiat Wolsztynski ‘
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j ‘
ul. 5 Stycznia 5 |
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 03.12.2015 .

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.224.2015

Opis przedmiotu narady:

Mochy, dz. nr 401/3, 1430, 1521, 1522, 1523, 1524/2, 157/1, 1198/5, 1198/6, 1198/1, 1199/3,
1573, 1209/1, 1211, 1368, 391, 1222/2, 1232, 396, 399/6, 401/2, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 491,
1242/5, 1242/6, 1242/7, 1242/8,1243/8, 1304/1, 488/2, 1443/3, 1446, 1312, 1448/4, 1452,
1455/7, 1500, 1320, 1501/1, 1429/4, 1432/2, 1433, 1439, 1176, 1197, 157/4, 157/3, 158/1, 350/1,
1198/3, 499, 1199/5, 1201/2, 1206, 1212/2, 1212/1, 1213/1, 1213/2 361/1, 362/4, 362/1, 1367/4,
1367/3, 366, 1374/1, 368, 369/1, 1220/2, 1221/9, 389, 393/3, 390, 1241/4, 1442, 1429/9, 1504,
1440, 1524/1, 1525, 1526, 1441 - proj. przebudowy kolizji z siecig elektroenergetyczng,
budowy zasilania pompowni, budowy zasilania o§wietlenia przejs¢ dla pieszych i znakéw
aktywnych

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 POZNAN, ul. Wilczak 51

Platnik:

AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalezyk Sp. J.

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Marek Przadka — inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktdre te osoby reprezentuja:

Lip. Branza Przedstawiciel
Whlkopoiska 8168 Szarokopasmona S.A
// utgotinione niengedsiena uzgodniond 2 wsgam:
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Informacje o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
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MAPA DO CELOW PR

mapa wektorowa opracowana
w Srodowisku MicroStation na

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:
Potozenie:

Sekcja mapy:

Nazwa uki. wsp. prostokgtnyc
Nazwa ukt. wsp. ukfadu wyso
Informacje o sfuzebnosciach
majgcych wplyw na zagospoc
zlokalizowanych w granicach ,
Oznaczenie kanceloryjne zgfo.
pracy geodezyjnej:
Oznaczenie gronic obszaru, k
aktualizacji:

Data opracowonia mapy:

UStUGI GEODEZYJNO-KARTO!
«GEOBUD”sp.J
Creacrz Grobelny i Rafaf
ul. "7 Stycznia 87 , 64-100
Tel Ifax 0855 526 81 18, KF
NIP 63/-601-28-32, REGOM

(nozwa/imig | nazwisko wykor
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