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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika&iggu drogi wojewddzkiej nr
241 w m. Marlewo.

W ramach tego opracowania projektuje shodnik z rozbieralnej kostki betonowe.
Przewiduje si rowniez budowe i przebudow zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz
budowe zatok postojowych.

Projektowana budowa chodnika polepszy warunki kakaayjne oraz istotnie
przyczyni s¢ do zwkkszenia bezpiechastwa ruchu. W ramach opracowania zostanie
zaprojektowane rownieprzefcie dla pieszych. Odwodnienie odbyisic bedzie za pomag
projektowanych wpustow deszczowych z przykanalikalmirowu drogowego, a taé za
pomoa@ spadkéw podtznych i poprzecznych do istniglych rowéw drogowych.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach zmaezonych pod komunikacj
Zlokalizowana zostata w miejscow® Marlewo, w gminie Rogmo, w powiecie obornickim
na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego a@duizDrog Wojewddzkich w
Poznaniu zgodnie z umawmr 458/48.GN/2017.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowanié tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124/,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlarBgo U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/,

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyv sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebikonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnéytkowegoz dnia 2 wrzénia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

» Ustawa z dnia 3 galziernika 2008ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotecz#wa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko/Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

» UstawaPrawo budowlanez dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)kste
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 2p48z. 1623) ze zmianami,

* Plan orientacyjny oraz podkiady sytuacyjno — wysclkmve,

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujace w budownictwie,

» Dokumentacja geotechniczna,

* Mapa zasadnicza,

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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3. Podstawowe dane techniczne
Droga wojewddzka nr 241

» Klasa techniczna drogi G

* Predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
* llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
» Szerokd¢ istniegcej jezdni 6,0m

» Szerokaéc¢ chodnika 2,0m

« Pochylenie poprzeczne chodnika 2%

« Kategoria ruchu KR 4

» Dilugos¢ projektowanego odcinka chodnika okoto 255m

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objty inwestycp stanowi pas drogi wojewodzkiej nr 241. Jest togdr@
nawierzchni bitumicznej szerokm okoto 6,0m. Po obu stronach jezdni zlokalizowgest
row drogowy. Otoczenie inwestycji stan@wpola uprawne oraz las. W rejonie zjazdu na
droge gminmg nr 272516P, znajdagisic przystanki autobusowe.

5. Przebieg drogi w planie

Projektowany chodnik przebiega wzdhdrogi wojewodzkiej nr 241. Po po6inocnej
stronie zaczyna siza istniegcym zjazdem na dreggminmg. Po stronie potudniowej chodnik
zaczyna si na projektowanej zatoce autobusowe. W okolicydijaza dziatki nr 51/2 i 51/7,
chodnik obustronny kczy swoj bieg. W tym rejonie, zaprojektowano rownpezegcie dla
pieszych.

Na catej swojej diugai, chodnik posiada 2m (przy jezdni i przy zatokach
autobusowych) oraz 1,5m szerékp (za istniegcym rowem drogowym). Pas ruchu przy
projektowanym chodniku zostat poszerzony do 3,5maprdjektowano rownie sciek
przykraweznikowy o szerokéci 20cm oraz krawznik betonowy 20x30. Zaprojektowano
zjazdy publiczne i indywidualne.

6. Przebieg drogi w profilu

Niwelete chodnika zaprojektowano w dayzaniu do istnigjcej krawedzi jezdni oraz
do istniegcego terenu w lekkim nasypie (chodnik za rowem)dni® z rysunkiem nr 3
(Przekroje podtne).

7. Konstrukcja nawierzchni
Projektowana droga zakwalifikowana zostata do kaiegichu KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewoddzkiej oraz zatok autobusowych

» warstwascieralna z SMA 11 gr. 4cm

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
« warstwa podbudowy z AC 22P gr. 10cm
« warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem C 90/3, gr. 20 cm
« podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ctane 3/4, gr. 18 cm
* warstwa ulepszonego podiz pospoiki, gr. 40 cm

Konstrukcja chodnika

* betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary; kgpaskolor czerwony) gr. 8cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczig3)/C90/3 gr. 15cm

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ceemeg 3/4, gr.20 cm

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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Konstrukcja zjazdéw do posesji:

» betonowa kostka brukowa bezfazowa (kolor grafitowy) gr. 8cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczigs)/C90/3 gr. 20cm

e warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 25cm

8. Odwodnienie drogi

Wode opadowy i roztopowy z jezdni i chodnikéw odprowadza gpowierzchniowo za
pomo@ pochylenia poprzecznego i podhego do wpustow przykradmikowych oraz do
istniejgcych rowéw drogowych. Zaktadagsiowniez odmulenie rowow drogowych na terenie
inwestycji oraz pogbienie rowu po stronie pétnocnej wraz z umocnienskarp ptytami
azurowymi. Dodatkowo planuje &iwykonanie nowych oraz przedienie istniejcego
zarurowania rowu pod drggvojew0dzly i pod zjazdami.

Zarurowania rowow:

Dla przeprowadzenia pod projektowarciezka rowerows wod prowadzonych
korytem rowu, a tale w celu wymiany kacowego odcinka istniggego zarurowania
zlokalizowanego pod dragwojewddzlg nr 241, projektuje gi zastosowanie obiektéw o
konstrukcji z rury spiralnie karbowanej, wykonaagpolietylenu wysokiej gstasci (PEHD),
o przekroju kotowymgrednicy wewrtrznej 800mm i sztywniei obwodowej SN8 kN/m
Zaktada s} wspoOtprae konstrukcji z otaczaga zasypld gruntows. Konstrukcje przewodow
zarurowa nalezy posadowé na fundamencie bezfgrednim, warstwowym.

Konce rur z PEHD podciezka rowerovg zaprojektowano jakécicte z pochyleniem
dostosowanym do pochylenia skarp. Poprgezcie kaxcow rur PEHD na ich obwodzie
powstaj pustki, ktére bezwzgtinie naley zaspawé& w celu unikng¢cia wnikania w nie
wody. Zaleca s, aby odcinki rury wraz z odpowiednindcieciami i zabezpieczeniami
koncow wykon& w zaktadzie wytworczym i jako gotowe do mantalementy dostarczyna
plac budowy gdzie elementy najescalt poprzez spawanie ekstruzyjne.

Konce rury zastosowanej w celu wymiany odcinka isgeego zaruwowania nalg
dostosowa w celu pofczenia z istnigicym (uszczelnienie pgtzenia) oraz patzenia z
projektowana studaiwpadovy.

Przy wlocie i wylocie projektowanego zarurowaniaodp sciezkg rowerowg
przewidziano umocnienie skarp kagtkkamiena na podbudowie betonowej. Zakres
umocnié wg czsci rysunkowej opracowania.

Przed montzem konstrukcji obiektéw wykonane zostanie wzmocieepodiaa
gruntowego. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowan@ostaci fundamentu warstwowego o
nastpujacej budowie:

« geosiatka dwukierunkowo rozgana - masa pow. 220gm
« geowldknina polipropylenowa - masa pow. 750g9/m

* mieszankawir.-piask. zagszczona do 1s=0,98 gr. 50cm
« geowldknina polipropylenowa - masa pow. 7509/m

* podsypka piaskowa o utazona gr. 10cm

Zasypk konstrukcji naley wykona z gruntu przepuszczalnego (mieszankaowo—
piaskowa) zagszczonego do wskaika zagszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody
Proctora (SPD).

Zasypk nalezy uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gscibnie
wickszej nk 0,3m, zwracajc szczegOlp uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. Zasypka wokét rury powinna wykracpmza jej obwod na szeradnie
mniejsz niz 0,50 m. W trakcie zagzczania zasypki w tej strefie konieczne jest zaecimoe
nalezytej starannéci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczania zasypki zaleca si
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (simao 100 kg).
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Uzywanie wibratora bezgoednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratogywaé
mozna, gdy nad rurutozono warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm.

Zasypk naleey wykona& piaskiem wolnym od zbryfe zagszczalnym,
nieagresywnym (PH 6+8), wolnym od elementow orgamych, niewysadzinowym,
gruboziarnistym lub mieszagkwirowo — piaskow o klasie niejednorodioi U5.

Przykanaliki do rowow

Wody opadowe z projektowanego zakresu z@stalprowadzone za pompsystemu
wpustéw sciekowych i przykanalikbw do rowu drogowego — laokatja zgodna z planem
sytuacyjnym. Przewiduje giréwniez zarurowanie odcinka rowu drogowego — lokalizacja
zgodna z planem sytuacyjnym.

Przed przysipieniem do robot ziemnych o terminie rozpgma naley zawiadomd
zainteresowane instytucje iytkownikéw, ktérych instalacje znajdujsic w poblizu trasy
istniejgcych sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojeniazigpthego naley wykona
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowamziewodow.

Projektowane kanaty i przykanaliki najewykona z rur PVC-U klasy S litych SN8
Dz 200 mm (przykanaliki) i Dz 400 mmgdzonych kielichowo na uszczelk

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej grudodo 20 cm z zagszczaniem przez
ubijanie kczne. Ukladanie natlg rozpoczyné od dolnego kfca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przepbDbsypk kanatu wykoné warstwg
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury zgsagzeniem lekkim spegem mechanicznym.
Piasek nalgy zag:ci¢ do 95% wg Proctora.

Whpusty uliczne montowa na betonowych prefabrykowanych studzienkach
sciekowych DN500 z osadnikiem 1,0 m. Nafestosowd wpusty krawznikowo — jezdniowe
klasy D400. Rgzdne wpustéw oraz wylotow przykanalikbw pokazano peofilach
podtwznych. Na projektowanym zarurowaniu rowu drogowegrewidziano monta studni
kanalizacyjnej DN1000 mm z elementow betonowychidBk wyposay¢ w wiazy zeliwny
D400. Rzdne studni pokazano na profilu poziym.

Wylot przykanalikdbw wykonéa w oparciu o KPED i rysunek szczegotowy wraz z
umocnieniem dna i skarp odbiornika. Wiot do zarwapia rowu ubezpieczybrukiem z
kamienia tamanego.

Przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie rozpgma naley zawiadomd
zainteresowane instytucje iytkownikow, ktorych instalacje znajdujsie w poblizu trasy
projektowanych kanaléw i przykanalikbw. W miejscacszczegdlinego uzbrojenia
podziemnego naky wykona prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytucavani
przewodow. Pozwoli to na ewentualkoreke trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych
zabezpiecze uzbrojenia wzgldem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskic
niezgodnych z przepisami, odleggo migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nakly wykona wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowdcymi przepisami.
Projektowany rurogg naley utozy¢é na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stogowa
nadsypk o grubdci 20 cm ponad najwygzy punkt zewegtrznej powierzchni rury. Wykopy
nalery prowadzé jako umocnione. W przypadku kolizji z istrjeym uzbrojeniem wykopy
naleey przeprowadz recznie pod nadzorem wdeiciela istniejcej sieci. Rury ukilada
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podamggrofilu podtanym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rugci naley dokon& jego kontroli
wizualnej, a take przeprowadZzi proke jego szczeln&i zgodnie z normp PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podamgkonywania préby szczeldo
nalezy rowniez stosowa si¢ do zalecé producenta rur.
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Zestawienie materiatow:

Wyszczegolnienie l&¢

Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite
SN8 Dz 200 mm 11,10m

J/iw lecz Dz 400 mm 70,90 m

Studnie kanalizacyjne Dn1000 mm z

. 1 kpl.

elementow betonowych, kompletne

Wpustysciekowe kompletne z osadnikiem
1,0 m prefabrykowane bet. Dn 500 mm kompletne 3 kpl.
z rusztem klasy D400

Wylot przykanalika Dz200 mm wg KPED
i rys szczegotowego

Ubezpieczenie wlotu kanatu Dz315
brukiem z kamienia famanego

2 kpl.

1 szt.

9. Urzadzenia towarzysace

W obrbie projektowanego chodnika zlokalizowane Bastpujace urzdzenia
towarzyszce: sié wodochgowa, sié telekomunikacyjna i stegazowa.

Przewiduje si jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjneydizielnymi rurami
ostonowymi.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalyy wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t naty zachowéa wymagania BHP. W miejscach wypbwania
uzbrojenia roboty naly wykona recznie.

Projektowana niweleta chodnika przewiduje,roboty ziemne polegabeds gtdwnie
na wykonaniu niewielkiego nasypu lub wykopu pod sty konstrukcyjne nawierzchni.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktemhia wskazane przez Inwestora.
Grunt potrzebny do wykonania nasypu agldowiezé z dokopu.

11. Organizacja ruchu

Podstawowe wymagania jal@mowe i wybrane parametry techniczne dotyez
stosowanych znakow i wdzen oraz materiatow zastosowanych do ich wykonania:

- kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powmiposiada Swiadectwo
zgodndci z Polslkg Normg lub Aprobat Techniczg wydary przez Instytut Badawczy Drég i
Mostéw — IBDIM,

- materiaty do oznakowania pionowego powinny pao&iacertyfikat na znak
bezpieczéstwa B lubSwiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywarismnowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentownpiwego oznakowania drogowego.

Znaki pionowe
e Wymagania podstawowe :
o zastosowaznaki z grupy srednie”
o do wykonania lic znakow natg zastosowa foli¢ odblaskow typu 2, za wyjtkiem

znakow D-6, ktére mugady¢ wykonane z folii typu 3

o na znakach istniggych, przewidzianych do pozostawienia aglevymieni tarcze na
nowe

Znaki poziome
e Oznakowanie poziome wykoé@ko grubowarstwowe

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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e Wymagania podstawowe

o wysoki wspotczynnik odblaskowoi rowniez w warunkach diej wilgotnasci

o zachowanie minimalnych parametréw odblaskésvay catym okresie kytkowania

o szorstké¢ oznakowania zhiona do szorstkk@i nawierzchni na ktorej jest

umieszczone

odpornad¢ nascieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwakei

szybka metoda aplikacji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikoweyzyoe warstw kohezyjrg w

wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowagsvego)

o masy termoplastyczne nie zawiex® rozpuszczalnikbéw, twogee warstw
kohezyjrg w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstego

o odblaskowe tamy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

o mikrokulki szklane lub ceramiczne

O ®€ O O O

Urzadzenia bezpieczstwa ruchu

e Istniegce tablice prowadge przewidziane do pozostawienia wyméema nowe

e Wymagania podstawowe

Na drodze mana umieszcza urzgdzenia bezpiecistwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania udovimictwie wi&ciwie

oznaczone, dla ktorych:

o wydano certyfikat na znak bezpieaséwva, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentéw technicznych - w @dneniu
do wyrobow nie podlegagych tej certyfikaciji

o dokonano oceny zgodéa i wydano certyfikat zgodriai lub deklaracje zgodioi z
odpowiedny normg lub aprobat techniczg - w odniesieniu do wyrobow nie
podlegagcych certyfikacji

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, @o ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpiecmtwa

Lica uradzen bezpieczaéstwa ruchu musgby¢ odblaskowe, przy czym odblasko$éo

urzadzen nie mae by mniejsza ni odblaskowé¢ zastosowanych znakéw pionowych.

Pozostate elementywymagania podstawowe

e konstrukcje wsporcze do znakdéw wielkogabarytowycwipny by wykonane wg
KPED

e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Produzgwinny by przeliczone na
zastosowanie w |l strefie wiatrowej

12. Wycinka drzew i krzewéw

W ramach budowy chodnika przewiduje svycinke drzew i krzewdéw. Wykonana
zostata inwentaryzacja drzew i krzewdw kolghyich z projektowas inwestycy.
Inwentaryzagj przeprowadzono we wrgau 2017 r. Ohgto nig cze$¢ drzew i krzewow,
ktére znajduj sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jejbhigszym otoczeniu.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochgdz nasadze ulicznych oraz z samosiewu. Na
terenie inwentaryzacji nie stwierdzonaslm chronionych prawem oraz siedlisk zwigtr2
ptakow.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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Inwentaryzacja w terenie polegata na gleeiu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokoi 130 cm (z doktadrimiag do 1 cm). W przypadku wygiowania
krzewow ustalono powierzchynna jakiej one wyspuja.

Do wycinki przewidzianol84 drzewa i 55m krzewéw. W obrbie zadrzewig nie
stwierdzono wysfpowania gatunkéw chronionych sftim, zwierzt i grzybow. Poniej

zestawienie drzew i krzewow:

w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 241 w m. Marlewo

2 2 3 @
= 8| 8| 5§ |¢c
) N = © c 2
= NIl B | T | g |8%
: slelg| B ES _
2 Gatunek 3 o c - | =N Uwagi
S 2| % | 3| ¢ gx
4 - o = o
= N 8
szt.| szt. | cm | cm | m2
1 klon jawor Acer pseudoplatanus L. 1 1 11 34 do wycink
klon polny Acer campestre L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
2 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 12 38
topola Populus L. 1 1 97 305
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 7 22
3 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 11 35
bez czarny Sambucus nigra L. 1 1 11 35
wiaz Ulmus L. 1 1 22 69
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 20 63
4 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 8 25 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 17 53
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
5 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53
6 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 2| do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
topola Populus L. 1 1 88 276
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
7 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika



klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
8 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
9 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
bez czarny Sambucus nigra L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57|
10 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57|
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
bez czarny Sambucus nigra L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
11 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57|
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
bez czarny Sambucus nigra L.
bez czarny Sambucus nigra L.
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 18 57
klon jawor Acer pseudoplatanus L. 1 1 69 21
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 36 11
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16 s
12 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 24 75 s
13 do wycinki
. . 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 ) o8
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 18 2 ii
14 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82
modrzew Larix Mill. 1 1 15 47 martvyy, .do
wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41 martV\_/y, _do
wycinki
15 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 24 75 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 28 88
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
topola Populus L. 1 1 73 229
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
16 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 2 g 23
klon zwyczajny Acer platanoides L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53 S
7 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
topola Populus L. 1 1 82 258
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 19 60
18 klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31 do wycinki
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 2
klon jesionolistny Acer negundo L. 5
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
19 klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 35 110 p(rjzewrogoqe,
0 wycinki
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 29 91
20 klon zwyczajny Acer platanoides L. 20| do wycinki
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 5
21 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44 do wycinki
22 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44 do wycinki
ZINWENTARYZOWANE DRZEWA | KRZEWY 184 187 55
DRZEWA | KRZEWY DO WYCINKI 184 187 55

Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych

Podczas wykonywania robot drogowych drzewalgbnarazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powadogjpowaniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania robdét budowlanych pwle zastosowa okreslone zasady
zabezpieczare drzewa (zgodnie z ustawo ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z
pézniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

zakaz wykonywania wykopow Bkj niz 2m od pnia,
prace w olgbie korzeni wykonywa&w miar mozliwosci sposobemecznym,
odstonete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed readgm wysuszeniem
(lato) lub przemarzgciem (zima) ostaniamatami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatdw — malanie skroai okres
naraenia korzeni na przesuszenie,
zadb&@ o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byty sktadowane mater
budowlane ani ziemia z wykopow, gdyniemaliwia to wymiarg gazows miedzy
powietrzem i glelp, co w konsekwencji m@ doprowadzi do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe mogvyptukiwac z materiatbw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dinrmsci,
zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegio rzutu korony + 1m, w przypadku
konieczndci zmiany poziomu nafsy wykona systemy napowietrzagge glelg,
zakaz postoju i poruszanig siiczkim sprztem budowlanym,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
zabezpieczenie pni:

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogoog obejmuje powierzchgi

rowng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje

obszar grednicy réwnej 2-krotnejrednicy koron drzew,

- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z matymsémej adz juty):

0 ostona z desek wokét catego pnia,
0 wysoka¢ nie mniejsza i 150cm,

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 241 w m. Marlewo
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dolna czs¢ desek powinna opietaic na podiau,
oszalowanie naky opasa drutem ladz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),
deski powinnyscisle przylegé do pnia,
o zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie omaiastych, juty.
» zabezpieczenie koron drzew — posgyiwanie gazi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie a¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (@ia powinny by wykonane
zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew).

O OO

. CZ ESC RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:10000

. Plan sytuacyjny (rys. 2) — skala 1:500

. Przekroje poditne (rys. 3) — skala 1:100/1000

. Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjns.(#) — skala 1:50, 1:20
. Przekroje poprzeczne (rys. 5) — skala 1:100

. Rysunek ogolny zarurowania rowu (rys. 6) — skal®

. Schemat zarurowigpod zjazdami (rys. 7) — skala 1:100

. Profile podtine przykanalikdw (rys. 8) — skala 1:100/1000

© 0O N O O b W N P

. Wylot przykanalika (rys. 9)
10. Wpustciekowy (rys. 10)

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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3. Przekroje podtuzne
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4. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
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5. Przekroje poprzeczne
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6. Rysunek ogoélny zarurowania rowu
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7. Schemat zarurowa pod zjazdami
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8. Profile podtuzne przykanalikbw
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9. Wylot przykanalika
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10. Wpustsciekowy
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Chodziez, 31 slerpnéa 2017

SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k,
ul. Gluchowska 1
B0-101 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak SMP/302/2017/1135/SA z dnia
18.08.2017 r. uprzejmie informujemy, Ze w miejscy planowang] budowy
chodnika w Marewie [inwestycia WZDW w Poznaniu) nie znajduje sie
infrastruktura elekiroenergetyczna, ktdrej wiascicielam jest Enea Oparator Sp.

Zoo

Whynikajacy z dokumentacjl stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo more nie obsjmowad wszystkich instalacji podziemnych.
W zwiazku z tym wszelkie roboly zilemne muszg zoslat poprzedzone
przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac

oraz zawiadomit ich uzytkownikow.

Niezinwentaryzowane urzadzenia

podziemne, kidre koliduiy z zamierzeniem Inwestora, nalety zglosié do
gestora sieci i przebudowad zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez wiasciciela sieci.
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¥
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HIF 78Z 237 71 80
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koriakyflocaratar erma gl
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Jad Rejonawy Poza - Foowe Mizsio | Wisa w Pomena Wil Wyds al Gospedaccry
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Rogozno, dnia 25.08.2017r.

L. dadoy 7 pore
SMP Projektanci Sp. z .0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: SMP/302/2017/1140/SA

Aquabellis Sp. z 0.0. w Rogoznie opiniuje projekt budowy chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo wedtug nastepujacych warunkéw:

1. Nalezy zachowac istniejgce uzbrojenie sieci wodociggowe;.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z sieciag wodociggowg
wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

3. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen Aquabellis Sp. z
0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, sieci
wodociggowej nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Aquabellis
sp. z 0.0 (tel. 503 186 111, 501 631 940, 67 261 85 00). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng za spowodowanie uszkodzen infrastruktury w
czasie wykonywania robot.

Dyrektor niczny
Michal SKomuurski

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala
L AQUABELLS” $p. 2 0.0. o Sad Rejonowy Poznari ~ Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
ul. Lipowa 55 IX Wydzial Rejestru
64-610 Rogono Nr KRS: 0000116527
tel. 67 26 18 500 NIP: 766-000-65-44

e-mall: sekretariat@aquabellis.pl Wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 3 818 000,00 z}
‘www.aquabellis.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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BURMISTRZ

ROGOZNA

54 64-610 ROGOZNO, ul. Nowa 2 B tel.(0-67) 26-84-400
NIP 766-00-09-703 fax (067) 26-18-075
WWW.rogozno.pl e-mail: um@rogozno.pl

Wydziat Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urzgdnik: Marek Pilarski

Pokéj nr 24, tel. 785-009-025

Data: 11.09.2017 1.

Znak: INTZ.721.105.2017.PM

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

W odpowiedzi dotyczace sprawy nr SMP/302/2017/1134/SA z dnia 18.08.2017 r. (data
wplywu do Urzedu 21.08.2017 r.) dotyczace uzgodnienia projektu budowy chodnika wraz
z odwodnieniem drogi wojew6dzkiej nr 241 w miejscowosci Marlewo, informujg, ze opiniujemy

pozytywnie przedstawiony przez Panstwa firme projekt.

Zalaczniki:
- projekt budowy chodnika

Otrzymuja:

[1 ) Adresat
2) a/a

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo
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. | WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Poznat
88 @ w Poznaniu fi-gh
—_g tel. 8528003
WIELKOPOLSKI ) 8528004
E WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYITKhO\IN_ - fax. 85280?2
e-mail: archeologia@poznan.wuoz gov.p
Po.WA.5183.7389.1.2017 Poznan, 06.09.2017 r.
SMP Projektanci
Sp. z.o., Sp. k.

Ul Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo, gm. Rogozno

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.08.2017 r., data wptywu 18.08.2017 r., Wielkopolski
Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz nie wnosi uwag w sprawie planowanej
inwestycji budowy chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Marlewo, gm.
Rogozno. '

Na jej terenie nie wystgpuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza archeologicznemu dziedzictwu kulturowemu.

: ’
( Srmtoe,

Otrzymuja:
i1.;adresat
2.8a ZZ

Sprawe prowadzi:st. specjalista ds. ochrony zabytkéw Z. Zamojski 0-61 852-80-03 w. 113

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Marlewo
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§

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spédtka Gazownictwa sp.  0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

SMP Projektanci

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien : PP fri
7 Grobla 8, 61-860 Poznan gpé;ka z ograniczong odpowiedzialno$cia
tel. 61 8545224, faks 61 85-45-508 Pf(;n'ﬁenista —_—

dis@usgazpl 60-141 Poznan

W/ znak: SMP/302/2017/1136/SA z dnia 18-08-2017

N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108462/17 z dnia 7-09-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108462/17

Dotyczy: budowy chodnika

Lokalizacja przedsigwziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Rogozno, m. Marlewo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-08-2017 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowane] sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtos¢
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej
powinna wynosié nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywna odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowac
w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;j.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robo6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948,

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
0Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Pozna
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. y W ie, XIl Wydziat Gospod KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2}
www.psgaz.pl

Wvdrukowana: 7.09.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108462/17 (nr wersii: 2) Strona: 1
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fax 67 2553525.

5. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomosci:
- Gazownia w Chodziezy

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

SMP Projektanci Sp. 2 0.¢. Sp.k.
_WPLYNELD

;[//Z{, o, 0]~

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rej y dla M. St. YW ie, XIl Wydzial Gt KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl

Wvdnikowano: 7.09.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMLI-5000-108462/17 (nr wersii: 2)

Strona: 2
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w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo

29



Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Ewidencija i Standardy Infrastruktury ul.Gluchowska 1
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar 60 - 101 Poznani

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 13 wrzesdnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-351/54257/17/WS
Temat: uzgodnienie trasowe projektu budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m.Marlewo

gm.Rogozno.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie
nastepujacych warunkow, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA 8.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W migjscach projektowanych drég, zjazddw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dilugosé rur powinna by¢ co najmnigj 0,56 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drog, zjazdéw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) prz, ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiur: &« prowadzonego przez Sad Rejonow; dia m st. \Varszav.
X1 Ve ydzal jowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladov.ym v, noszacm 4 006 947 063 2I

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika

w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo
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5.

6.

W strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari w Poznaniu ul.
Gilogowska 19 tel. 61 886 86 30;

Po zakornczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokosc roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych, inwestor

11.

opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wtasny koszt.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznari otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

widenciji | Zarzgdzania
i o Infrastrukturze Poznari

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

g a78.0% 1017~
l

¢ L.dz._ _,PZ L’ podpis. ll/l L
v
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)OPERATORWS§ )

OPCRATOR SECI SZERDHOPASMOWY

Wysogotowo, 25.09.2017
WTWSS-2539
Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
Temat: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 241

w m. Marlewo.

W  odpowiedzi na Panstwa pismo, nr SMP/302/2017/1139/SA z dnia 18.08.2017.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzier 25.09.2017, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Claky Doy

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zo.0. (1)
60-803 Poznan. ul. Polna 65-72af1
WP 778-145-00-05 RES 701007258

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 612221189

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spétika z o.0.
ul. Wicrzbowa £4, 62-081 V'/ysogotcivo REGON 301007259 MNP 77814600C5 cperatorwss.p !

Wykonanie dokumentacji technicznej na budow e chodnika
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WTINEA - 900 Wysogotowo, 17.10.2017 r.

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika w ciagu drogi

wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.08.2017 r.,
ze na dzie 17.10.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

(;éa[«, DOMMUK

INEA (46)
Spélka Akcyjna

~.211Poznan. ul. Klaudyny Potockiej 25
31 222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Dobrzy (ndaie ods iﬁrnﬁ

INFA S.A
Wysogotowo. ul. Wierzbow: 84 KRS $000055636 Sad IReonc wy I“ozran Newe Mizsto NIPP: 776100261¢ | RLGON: 630239620 inea.pl
R2-087 Prse/merowe TWitde VI \Wve el Cosonesrriy Kan izl satiosony: B76 RCE 0N |
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Starostwo Powiatowe w Obornikach Oborniki, 12 PAZ 2017
Wydziat Geodezji i Nieruchomosci

Protokdt z Narady Koordynacyjnej w Obornikach z dnia .....1.2.PAZ. 2017..
dotyczacy sprawy GK.6630.274.2017

z up. STAROSTY

Przewodniczacy- ........Mgr Inz. Wojciech Pawlik GEODETA POWIATOWY
Lokalizacja:

woj. Wielkopolskie

gmina:........... ROGOZNOQ......

obreb:..........PRUSCE.........

nr dziatki:....49...ccoovvvnnn.

ulicai..onen. MARLEWQ......

Uczestnicy narady oraz ich stanowiska:

CGMINA - -ROGOZINO - m T I O R SR S
...... u\.m.am1g.mm.@....0f¢.wuc N
del: {067) 26-84~400, fet: (B6T) 20-48-075 -+ v eveeedl e e,

- hIR:.6060066097.; REG! 570791425
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el N

Pocl';)iis'y;--'uczestni 6w narady
'KIEROWNIK WYDZIALU ~ GMINA ROGOZNO

Rozwoju Gospockdzego i Promocfi ul. Nowa 2, 64-610 ROGOZNO @)
tel. (067) 26-84-400, fex. (067) 26-18-075
. NIP: 8050066997, REG: 570791425

SMP Projektanci Sp. z 0.0. SE.i.
WPLYNELD

75200, 20
L({(@Xpod, ,}’y\/L

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia/W\Chodziezy

Marek Rak

Zu OSTY
/

mgr inZ. Wagiclech Pawiil
G EODE’Fﬂj‘Z‘O\NIATO\/\/"

/
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Zafgcznik

do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
w Obornikach z dn. 12.10.2017 r.
dotyczqcy sprawy GK.6630.274.2017

ZESTAW UWAG
PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia Chodziez

1
Skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem wykonac zgodnie z PN-EN 12007-1:2004.

2

Odlegtosci budowanej sieci od istniejacego gazociagu muszg odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2-013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. 2013 r. poz. 640).

3
W poblizu sieci gazowej prace ziemne wykonaé recznie.

4

O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Gazownia Chodziez, 64-800 Chodziez,
ul. Kosciuszki 35, w celu unikniecia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac.

6
Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow prébnych.

7
Na czas wykonywania robét (przy wykopach gtgbszych niz 0,6m) sieé gazowq zabezpieczy¢ przed
obsunieciem.

8
P

iald +achn H P dnic—h P olalad Oddziat—Zaklad H H
FOjERC—ICEniCZRY —gazocgu—Hzgeanic —branzowo—w—PSG—sp—z—e-e—Oddziat—Zaklad—Gazewniczy—w—Peznani;
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Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: obornicki

STAROSTA OBORNICKI

GK.6621.1283.2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dziatek wedtug stanu na dzien: 2017-07-04 10:44:12

Lp. Identyfikator JRG
1 301602_5.0014.43 G369
2 301602_5.0014.44 G85
3 301602_5.0014.45 G374
4 301602_5.0014.49 G83
5 301602_5.0014.51/2 G369
6 301602_5.0014.51/6 G377
7 301602_5.0014.51/7 G401
8 301602_5.0014.121 G85
9 301602_5.0014.175 G83
10 301602_5.0014.194 G71
11 301602_5.0014.195 g G87

Raport wykonany przez: Monika Andrzejcz:
Sporzadzono dnia: 2017-07-04

Zup. STAROSTY

Danul ur
S

Strona 1z 1
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