OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy chodnika wraz z kanalizacja deswq oraz przebudow
Zjazdbéw na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Ry¢hwi Grodziecka w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 433 Jarocin — Tuliszkétahalizacja deszczowa/

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanieegt zaliczone do Kategorii XXVI -
sieci , jak : kanalizacje o wspotczynniku wielkéci obiektu = 1,5.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projektu stangwi

- zamowienie WZDW w Poznaniu
- Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana we marcu 20X&iro
- Aktualnie obowazujace normy (PN i BN) w zakresie zagadn@zedstawionych
w przedmiotowym opracowaniu
- Wizja terenowa
- Literatura techniczna

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowakepalizacji deszczowej z
przykanalikami na odcinku projektowanej budowy ahigd w drodze wojewddzkiej nr 443 w
miejscowdci Jaroszewice Rychwalskie — Rychwat, ul. Grodzieck
W projektowany zakres opracowania wchpdav elementy sktadowe:

a/. kanaly deszczowe ze studniami rewizyjnymi :
- @500 mm wykonany z rur PP SN8 o didgoL= 123,20 m,
- @400 mm wykonany z rur PP SN8 o dtggoL= 849,30 m,
- @300 mm wykonany z rur PP SN8 o dtggoL= 1021,60 m,
b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:
- @200 mm wykonany z rur PCV-U SN8 o diégoL=109 m/54 szt.
c/. osadniki piaskup 1500mm o poj. 3 f- szt.2
d/. przebudowa istniggego przepustup 600mm — szt.1

t aczna dhugaé¢ kolektoréw kanalizacji deszczowej wynosi 2103, 1.

3. UZGODNIENIA | PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanalizacji deszczovw§ahano wszelkich niezddnych



uzgodnié odnanie kolizji z istniegpcymi urzdzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj:

- Opinia ZUD Nr 355/26/2013 z dnia 10.07.2013r

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowgmzestrzennego gminy i miasta Rychwat
G.6727.91.2013 z dnia 16.04.2013r

- zakres kanalizacji uzgodniono z WZDW Rejon Drogjgwodzkich w Koninie

Kopig wszystkich uzgodniezakczono do projektu budowlanego.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow deszczowychzow ich gsiedztwie wysipuja
liczne uradzenia podziemne , a mianowicie:

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne

Trasy tych urzdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcieualktacji map
sytuacyjno- wysokg&ciowych. Trasy istniecych uradzex zostaty oznakowane. Niezaiee od
tego przed przyspieniem do robot przewidujeesiwykonanie probnych przekopowcznych w
celu wyznaczenia przebiegu istaigych uradzen poziemnych oraz zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Prace te nale prowadzé pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatyjcych te uradzenia. Ponadto w celu zachowania bezpiesizea zaleca si
bezwzgtdne wyhczanie energii elektrycznej w rejonie prowadzonraihot.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacg deszczow projektuje st wykona z rur PP@500 — 300 mm ut@aonych na
podsypce z pospotki gr.15cm. Minimalna sztywhgiercieniowa rur 8 kN/r i spetniajce
wymogi normy PN-85/C-89205. Rury ukiadaa podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na
kat 9¢°. Po wykonaniu montai rurochgu naley wykona obsypk do uzyskania warstwy gr.
min 30 cm powyej wierzchu rury. Dla kanatow usytuowanych w padiegowym zasypk
zagscic do 95% zmodyfikowanej wardoi Proctora. Na trasie kanalizacji deszczowej
zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wdme z typowych kgoéw zelbetowych
typu BS@ 1,20 i 1,00m. Kggi zelbetowe denne z zabudowanymi pfggmi szczelnymi —
ustawt na fundamencie betonowym z betonu kl.C-12/15. Ngwk dennym ustawi kregi i
przykry¢ ptyta pokrywowa PP 1,44/0,60m i 124/0,60m z wiazesliwnym typu ceézkiego D400
oraz zamknjciem. W studni osadistopnie wtazowezeliwne powlekane PVC. Na zewtrz
studng zaizolowa poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.



5.2. Proba szczelnéci

Po zmontowaniu kanatéw zgziowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzchyru
i pozostawieniem odkrytych gdzy, naley przeprowadz proke szczelnéci na eksfiltrag.
Proly przeprowadzi odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku
nieszczelnego ztza kielichowego rury, z€ze naley wymienic a proke powtorzy¢.

5.3. Przebudowa istniegcego przepustu

Podstawowy zakres przebudowy przepustu pélegdzie na:

czesciowym demontau rur i scianki czotowej przepusue00 mm,

wykonaniu komory paiczeniowej / KP1 /i/ KP2 / jako studaelbetowychp 1500 mm
montau rurociagu z rur zelbetowyckp 600 mm

wykonaniu fundamentu wlotowej i wylotowsgianki czotowej,

wykonaniuscianki czotowej wlotowej i wylotowej,

wykonaniu umocnienia dna i skarp cieku na wloaig/iocie przepustu

YVVVYVYYY

5.4.Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewidujensikona: mechanicznie skarpowe
i pionowe umocnione z dokoperacenym. Zasyp& wykopow na wszystkich odcinkach naye
wykonywa w strefie kanatowejecznie. Pozostat czgs¢ wykopu zasypywa mechanicznie.
Koncowa objgtos¢ wykopu o sumarycznej mpszaci 1,0 m. licac od powierzchni terenu,
naleey zasypywa warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym ¢gacgeniem, a do
uzyskania wskanika zagszczenia W= 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow rigle
przestrzegapostanowié zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku konieczrigi prowadzenia rob6t odwodnieniowych, odwodnieni&kepow
wykona za pomoeg drenau roboczego z rur perforowanych PV@ 0,10m w obsypce
filtracyjnej. Drena uktad& ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczytbre naley
wykona z rur betonowychyp 0,6 m., o gtbokasci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonygver
rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraznigjscach zmiany kierunku. Wed
gruntowg naptywapca do studzienek odpompowawvykorzystupc pompy przeponowe typu
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, XRPNod z odwodnienia nafsy
odprowadzéa do rowu R-34 zrealizowanym kolektorem kanalizatgszczowej lub za pomac
tymczasowych ruroggow @ 100 mm uktadanych bezfednio na gruncie.

UWAGA : Dopuszcza giwprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykogo

zaleznosci od dewiadczenia i usprgowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatéw pompowych do odwadwgkonawca wykona we wiasnym zakresie w
ramach organizacji placu budowy.



5.5.Trasa kanatow

Trasy kanatow pokazano na planach sytuacyjno-woseidwych w skali 1:500. Przebieg
tras kolektorow kanalizacyjnych wyznaczono w opar@ istniejca zabudow drogi z
uwzglkdnieniem maliwosci podhczenia wpustow ulicznych zlokalizowanych w nagaiych
punktach drogi oraz na pazeniach z innymi ulicami.

5.6. Gébokosci posadowienia kanatow

Zagkbienie kanalizacji ok&ono na profilach podhimych projektowanych
kolektoréw. W projekcie @kono do lokalizacji kanatow mibwie plytko. Najwicksze
zagkbienie wystpuje w rejonie projektowanej osadnikow piasku O8ISP.

5.7. Srednice i spadki

W zwiazku wystpujaca infrastruktus podziemma srednice i spadki kanatow dostosowano
do istniejcych warunkow oraz projektowanych przeptywow wodabzowych. Profile poditne
projektowanych kolektorow podayvszystkie parametry techniczne kanatow.

5.8. Odbiornik i wylot do odbiornika

Oczyszczone wody deszczowe odprowadzarreuwszdzer oczyszczajcych /
piaskownika / do odbiornika tj. do ziemi. Odbid@mi ze zlewni czstkowych oczyszczonych
wod deszczowych jest row melioracji szczegotow$eh4c, ktérym zargdza Gminna Spotka
Wodna w Rychwale oraz istnige kanaty deszczowe o usytuowane w pasie drogiwdajekiej
nr 443. Istniejace kanaty deszczowe odprowageajdy deszczowe po podczyszczeniu do
rowow melioracji szczegétowych C2-D2 i Sz-&acych rownie we wiadaniu Gminnej Spoétki
Wodnej w Rychwale.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

W zwiazku z lokalizacy kolektorow w pasie drogi wykopy projektujeg sSkykonywa
mechanicznie w metalowych szalunkach skrzynkowydW/w technologia wykopow
podyktowana jest rownie duzym nasyceniem terenu w strefie projektowanych rofot
podziemn infrastruktue technicza. Na prace te natgy zwrdcik szczegodla uwag; , zwlaszcza
na umocnienigcian wykopow. Zaleca si, aby dtugé¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-
25m.Przy ukfadaniu rurogyOw naley zwrock szczegodla uwag na staranne wykonanie
podiaza tj. zagszczenie podsypki. Po w@eniu rurocagow , ich uszczelnieniu nédg je zasypa
z zagszczeniem warstwami. Zalecag siv trakcie robot w poblu urzdzer elektrycznych
wytacznie energii elektrycznej. Po wykonaniu robot malderen zniwelowa , zagsci¢
doprowadzajc nawierzchry ulic do stanu poprzedzgego roboty ziemne. Na czas prowadzenia



robot w osiedlu wykonawca w porozumieniu z inwestorwinien opracowaorganizagi ruchu
kotowego , ustawi wiasciwe znaki ostrzegawcze , wykanazabezpieczenia iswietlenia
wykopow oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopowkenywa: bezpdrednio po odbiorze
odcinka robét przez inspektora nadzoru. Roboty memwizane z budowkanalizacji z rur PP
powinny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN8836-02 oraz PN-86/B-
02480.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badaustalono ze na rozpatrywanym odcinku
kanalizacji deszczowej w podio wystpuja grunty mineralne reprezentowane w wierzchniej
warstwie przez piaski drobnesiednie oraz gliny piaszczyste dcglgbkasci 3m. Poziom wody
gruntowej wystpuje od 1,0 do 1,5 m potdj poziomu terenu w zateosci od pory roku oraz
czynnikow atmosferycznych.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzuice wptyw obiektu budowlanego narodowisko i
jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty gsiadujace pod wzgédem :

Projektowana inwestycja nie naleéy do przedsewzie¢ mogacych znacaco oddzialywa na
srodowisko / Rozporzidzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r Dz.U.20@b7.2573/.

a/.przewidywane ilg&ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanychurewcow,
materiatéw, paliw i energii ( w trakcie budowy ) :
- okoto 610 m3 wody do ptukania i prob szczabkigprzewoddw kanalizacyjnych i

studzienek , pospétka

b/.rozwhzania chrorice srodowisko :

- wigkszai¢ robét ziemnych wykonywanatizie sposobenecznym i mechanicznym w
szalunkach , co pozwoli na zminimalizowanie raamw wykopdow. Zminimalizowaniu robot
stwzy¢ bedzie ograniczenie gbokasci wykopow.

- teren po wykopachedzie przywrdcony do stanu végjiowego.

c/.rodzaj i przewidywana i@ wprowadzanych dérodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozazan chroniacychsrodowisko :

- z terenu projektowanej kanalizaggieki deszczowe po oczyszczeniu w osadnikach piasku
ilosci 112,3m3/dob odprowadzaneduala do rowdw melioracji szczegétowych, ktorymi
zaradza Gminna Spoétka Wodna w Rychwale.

- projektowana inwestycja niedizie miata negatywnego wptywu na istagy drzewostan ,
glelke oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szcxedi® kanalizacyja , co uniemeliwi ewentualr
penetragj sciekdw do wod lub do gruntu. Zabezpiecza to wptgpasrodowisko przyrodnicze
, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przag sciekdw deszczowych przez kanalizacj
poprawi warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalmmniejszy ueizliwosé dla mieszkacow.
Przyjte rozwizania techniczne spetriayvymogi paragrafu 11 ust.2 pkt.10 Rozpmzenia w



sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego.

9. WARUNKI WYKONAWSTWA

1. Przed przysgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obigktien by wytyczony
w terenie przez shby geodezyjne oraz naleuzyska wpis do dziennika budowy.

2.Ustalt miejsca skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejséalizji
wykonywa recznie pod nadzorem .

3.W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnyamiezinwentaryzowane kable , rurggi
, Czy te inne elementy uzbrojenia podziemnego aalegtost to inspektorowi nadzoru.
Kolizje zabezpieczyoraz powiadondi wiasciciela uzbrojenia.

4.Podczas wykonywania robot ziemnych w béepdnim asiedztwie znakdéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalgy prowadzé recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ocleoni
pod wzgédem jego nienaruszalé@ / Dz.U.Nr 25 poz.115 z 1956t/.

5.Roboty ziemne w ulicy prowadziv sposob umdiwiajacy dojazd mieszkacow do
nieruchomeci.

6.Przed zasypaniem wykopdéw nglelokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sieci.

7.Na czas prowadzenia robo6t ngleistawt wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykoéna
odpowiednie zabezpieczeniesivetlenie wykopow.

8.Inspektor nadzoru zoboawany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zalkeasytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9.Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenibutowe.

10. UWAGI KO NCOWE

Cata¢ robdt wykoné zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i @b
Rurocagow z Tworzyw Sztucznych " wyd. w 1994 roku orazgpisami BHP i
obowazujacymi normami.

Konin , lipiec 2013 r.
FORACOWAL:



