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Dokumentacja projektowa obejmująca wymianę istniejących dylatacji 
na modułowe urządzenia dylatacyjne w moście położonym w ciągu DW nr 434 
(obwodnica Śremu) nad Wartą została wykonana zgodnie z obowiązującym 

prawem, przepisami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, umową i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, dla którego ma służyć. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO 
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJĄCEGO. 
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1.1. Część opisowa. 

1.1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 
wymiany urządzeń dylatacyjnych w moście nad Wartą („Śrem IV”) położonym w 
ciągu DW nr 434 – obwodnica Śremu koło m. Zbrudzewo. 

 
1.1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi do 
wykonania wymiany urządzeń dylatacyjnych. 

 
1.1.3. Podstawa opracowania 

Projekt został wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań.  

Podstawą opracowania są: 
 Umowa zawarta z Zamawiającym 82/6.WM/16 
 Mapy zasadnicze w skali 1:1000, z zasobów Starostwa Powiatowego w Śremie, 
 Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 Wizja lokalna i pomiary w terenie, 

 
1.1.4. Formalne podstawy opracowania. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 
239/2005, poz. 2019). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008) i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o 
zmianie ustawy — prawo ochrony środowiska i innych ustaw. 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 
202 z dnia 16 września 2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalne - użytkowego. 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalne - użytkowym (Dz. U. nr 
130, poz. 1389). 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 
z 2003 roku). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. z dnia 17 września 2002 roku). 

− GDDKiA: Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz 
ich wbudowania i odbioru. IBDiM. Warszawa 2007. 

 
1.1.5. Stan prawny. 

Przedsięwzięcie budowlane, mające na celu wymianę urządzeń 
dylatacyjnych zlokalizowane jest na moście będącym we władaniu Skarbu Państwa 
- WZDW w Poznaniu. 
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1.1.6. Przedmiot i zakres przedsięwzięcia budowlanego. 

Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest remont urządzeń 
dylatacyjnych w moście: 

Most nad Wartą („Śrem IV”) położony w ciągu DW nr 434 – obwodnica 
Śremu, koło m. Zbrudzewo. 

 
Ze względu na zły stan urządzeń dylatacyjnych zaprojektowano ich wymianę 

Roboty będą prowadzone kolejno na połowie jezdni, zachowując ruch 
dwukierunkowy (wahadłowy) na sąsiednim pasie ruchu. Roboty budowlane 
obejmują pas o długości po ok. 1 m, symetrycznie po obu stronach urządzeń 
dylatacyjnych 

 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• Demontaż barier i balustrad 
• Rozbiórkę konstrukcji chodników wraz z gzymsami, krawężnikami i elementami 

odwodnienia na płycie pomostu i przyczółku 
• Rozbiórkę nawierzchni i usunięcie hydroizolacji na płycie pomostu i przyczółku 
• Rozbiórkę płyty pomostowej i górnej części przyczółka, z zachowaniem 

istniejącego zbrojenia 
• Zbudowanie żelbetowych belek pod urządzeniami dylatacyjnymi wraz z 

umieszczeniem prętów do mocowania oraz adaptacja dźwigarów stalowych 
• Montaż nowych urządzeń dylatacyjnych dwumodułowych  
• Odtworzenie hydroizolacji i nawierzchni 
• Odbudowa kap chodnikowych 
• Montaż barier i balustrad. 

Roboty te obejmują wymianę urządzenia dylatacyjnego w obrębie połowy 
przekroju poprzecznego obiektu- od zewnętrznej krawędzi do osi drogi na moście. 

Montaż urządzenia dylatacyjnego na drugiej połowie konstrukcji pomostu 
obejmuje również scalenie z wykonaną pierwsza częścią. 

Roboty obejmują również dostosowanie konstrukcji stalowej w obrębie 
dylatacji, które polega na wykonaniu podparcia belek pod dylatacją na konstrukcji 
stalowej ustroju nośnego. 

Wszystkie roboty konstrukcyjne zostaną uzupełnione przez wykonanie 
powłok antykorozyjnych i warstw zabezpieczających beton zgodnie z wymaganiami 
dla istniejącego mostu, w tym kolorystyki. 
 
1.1.7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren, na którym planowane są roboty położony jest na drodze wojewódzkiej 
we władaniu WZDW w Poznaniu. 
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1.1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Sposób zagospodarowania terenu objętego robotami nie ulegnie zmianie.  
 
1.1.9. Zajęcie terenu. 

Remont nie zakłada wyjścia z przedsięwzięciem budowlanym na sąsiednie 
działki. Nie przewiduje się zajęcia części powierzchni, podziału ani wykupu 
sąsiednich działek. Z uwagi na to, że roboty nie obejmują terenu na brzegach rzeki 
nie jest wymagane zwolnienie z zakazu wykonywania robót na terenach 
zalewowych. 
 
1.1.10. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Teren, na którym przewidziane jest przedsięwzięcie budowlane nie znajduje 
się na obszarze objętym ochrona konserwatorską. W sąsiedztwie planowanej 
inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. Istniejący most drogowy nie 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie. 
 
1.1.11. Informacja określające wpływ eksploatacji górniczej na teren. 

Teren, na którym przewidziane jest przedsięwzięcie budowlane nie znajduje 
się w granicach terenu górniczego. 

 
1.1.12. Informacja o charakterze i cechach istniejących oraz przewidywanych 

zagrożeniach dla środowiska. 

Zaplecze budowy będzie zaopatrzone we własny system gromadzenia  
i wywozu nieczystości socjalnych. Materiały z rozbiórki, odpady, śmieci itp. będą 
systematycznie wywożone na składowisko odpadów. 

Roślinność będzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie 
właściwych metod i konstrukcji chroniących. 
 
1.1.13. Instalacje i uzbrojenie terenu. 

Po stronie wschodniej mostu, podwieszona jest do wspornika 
podchodnikowego instalacja energetyczna zasilająca latarnie eNN. 

Wzdłuż obiektu, miedzy dźwigarami głównymi przebiega kolektor kanalizacji 
mostu. Położenie sieci stanowiących uzbrojenie terenu pokazano na planie 
sytuacyjnym na rysunku nr 2. 
 
1.1.14. Znaki wysokościowe. 

Na przyczółkach znajdują się repery robocze dla kontroli stanu podpór. 
 
1.2. Część rysunkowa 
Rysunki zamieszczono na końcu projektu. 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. 

2.1. Opis techniczny. 

2.1.1. Informacje ogólne. 

Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest remont urządzeń 
dylatacyjnych w moście: 

Most nad Wartą („Śrem IV”) położony w ciągu DW nr 434 – obwodnica 
Śremu, koło m. Zbrudzewo. 

Projekt został wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań. 

 
2.1.2. Konstrukcja urządzeń dylatacyjnych i przyległego odcinka mostu. 

2.1.2.1. Stan istniejący. 

Most jest sześcioprzęsłowy i ma schemat statyczny w postaci belki ciągłej  
o zmiennej wysokości. Ustrój nośny zbudowany jest z dźwigarów zespolonych, 
stalowo-betonowych. 

Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą: 
28,00 m + 3 x 36,00 m + 62,00 m + 29,00 m = 227 m 
 

W przekroju poprzecznym parametry drogi są następujące: 
- jezdnia      2 x 3,50 m =  7,00 m 
- pobocze      2 x 0,80 m=  1,60 m 
- pobocze wyniesione    2 x 0,20 m=  0,40 m 
- bariera      podatna o szer.  0,36 m  

SP-06/M/1 
- barieroporęcz     sztywna o szer.  0,82 m 
- chodnik dla pieszych jednostronny    1,00 m 
- balustrada wzdłuż chodnika     0,24 m 
 

Razem szerokość pomostu wynosi 11,44 m 
 

Nawierzchnia i hydroizolacja: 
-hydroizolacja o gr. 5-10 mm- papa zgrzewalna 
- warstwa ochronna beton asfaltowy o gr. 50 mm 
- warstwa ścieralna SMA o gr. 40 mm 

Wzdłuż krawężnika nawierzchnia z asfaltu lanego ułożona jest w 
przeciwspadku ok. 6-8%, szerokość ta wynosi 0,25m.  

Płyta pomostowa ma pochylenia poprzeczne daszkowe 2,5%. Oś odwodnienia 
położona jest w odległości 4,05 m od osi drogi. Pod kapami pochylenie 
poprzeczne wynosi 4%. 
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Krawężniki są kamienne o wym. 20 x 18 cm i są ułożone na ławie z mieszanki 
bezskurczowej o grubości ok. 6 cm. 

Nawierzchnia na chodnikach jest z preparatu na bazie żywic sztucznych i ma 
grubość 3 mm. 

Kapy mają grubość 24-25 cm, są zbrojone i zakończone są gzymsami o 
indywidualnie zaprojektowanym owalnym kształcie. 

Hydroizolacja jest ułożona pod chodnikiem, natomiast od strony opaski bez 
chodnika kończy się przed kapą. 

 Pod krawężnikami ułożony jest dren poprzeczny z odprowadzeniem do rurek 
odwadniających hydroizolację. 

Elementy żelbetowe są pokryte materiałem do ochrony betonu. Konstrukcja stalowa 
pokryta jest warstwą metalizacyjną o gr. 200 μm oraz pokryta powłoką 
doszczelniającą o gr. 180 μm. 

Na moście są balustrady aluminiowe. 
Urządzenia dylatacyjne: 

Są to urządzenia typu MULTIFLEX firmy SHW, które mocowane są do płyty 
pomostowej przy pomocy kotew osadzonych we wierconych otworach  
i w podobny sposób do górnej krawędzi przyczółków. 

Przyczółki 
Przyczółki są masywne z podwieszonymi skrzydłami. Szerokość przyczółka 
jest taka jak szerokość płyty pomostowej. Mają one takie same kapy jak na 
moście.  
Grubość ścianki zaplecznej na górnej krawędzi wynosi 0,9 m. Górna 
powierzchnia ścianki zaplecznej jest zgodna z górna powierzchnią płyty 
pomostowej przy końcach obiektu, przy dylatacjach. 

Łożyska 
Konstrukcja mostu podparta jest na łożyskach stałych i ruchomych. 
Łożyska ruchome znajdują się na przyczółkach. Łożysko stałe jest na filarze 
pośrednim. 
 

2.1.2.2. Stan projektowany. 

Dobór urządzenia 
 Projekt obejmuje remont urządzeń dylatacyjnych polegający na ich wymianie 

na nowe. Z uwagi na ograniczoną trwałość tych urządzeń przyjęto, że nowe 
urządzenia będą o największej trwałości. Przyjęto modułowe urządzenia 
dylatacyjne o trwałości 25 lat zgodnie z zaleceniami GDDKiA. 

 
Obliczenie zakresu pracy urządzeń dylatacyjnych 

Na przyczółku P1 
długość dylatacyjna = 136 m  
Na przyczółku P2 
długość dylatacyjna = 91 m  
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zakres zmian temperatury wg PN 800C. 
współczynnik bezpieczeństwa =1,2,  
współczynnik wydłużalności liniowej dla stali =0,000012 
przemieszczenie spowodowane ugięciem konstrukcji 3 mm 
skurcz betonu – pominięto (skurcz się zakończył) 
Dla przyczółka P1 
ΔL = 136 x 0,012 x 80 x 1,2 + 3 = 160 mm 
Dla przyczółka P2 
ΔL = 91 x 0,012 x 80 x 1,2+3= 108 mm 
 
Dla obydwu przyczółków przyjęto urządzenia dylatacyjne dwumodułowe o 
zakresie pracy do 160 mm. 
 

Zakotwienie 
Dwumodułowe urządzenia dylatacyjne są zakotwione w ściankach 

zaplecznych przyczółków i w płycie pomostowej - elemencie konstrukcyjnym. Z 
uwagi na wielkość konstrukcji mocującej i konstrukcji samego urządzenia płyta 
pomostowa musi być zakończona belką, która będzie stanowiła podparcie 
urządzenia dylatacyjnego. 

Ponieważ takich belek nie ma w istniejącej konstrukcji mostu zostały one 
zaprojektowane poprzez zmodyfikowanie zakończenia płyty pomostowej wraz z 
modyfikacją dźwigarów stalowych. Towarzyszy temu modyfikacja górnej części 
ścianki zaplecznej przyczółka. 

Do połączenia nowego betonu z istniejącą konstrukcją przewidziano kotwienie 
prętów zbrojeniowych w wywierconych otworach z zastosowaniem zaprawy do 
kotwienia. Nowy beton musi zostać tak zaprojektowany, aby miał obniżony skurcz. 
Dotyczy to również konstrukcji kap chodnikowych wraz z gzymsami. 

 
Wyposażenie 

Zdemontowane elementy wyposażenia: bariery i balustrady należy ponownie 
umieścić w poprzednich miejscach. Zakotwienia należy wykonać na nowo. 

Hydroizolację należy zastosować taka sama jak poprzednio, tj papę 
zgrzewalną. Nawierzchnię należy odtworzyć przez zastosowanie asfaltu lanego w 
dwóch warstw z zakładami schodkowymi. Odcinki przejściowe, na połączeniu 
nowej nawierzchni z istniejącą należy wzmocnić geokompozytem ułożonym pod 
warstwą ścieralną, na szerokości ok. 0,8 m. Szczeliny w nawierzchni należy 
wypełnić masą zalewową. 
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2.1.3. Założona technologia budowy. 

Roboty mogą być wykonywane tylko przy utrzymaniu ruchu na moście. 
Założono ruch dwukierunkowy na sąsiednim pasie ruchu. Do tego celu został 
opracowany projekt organizacji ruchu. 

Roboty dla jednej połowy pomostu będą podzielone na 5 faz. Faza 6 dotyczy 
połączenia obu części dylatacji. 
 
Faza 1-rozbiórka elementów wyposażenia pomostu, kap, nawierzchni, połowy 
dylatacji blokowej, na odcinku ok. 1 m wzdłuż mostu i przyczółka. Należy zachować 
zbrojenie podłużne. 
 
Faza 2 – rozbiórka płyty pomostowej na odcinku ok. 1 m od jej końca z 
zachowaniem zbrojenia i koniecznością zachowania łączników oraz górnej części 
przyczółka. Przebudowa dźwigarów stalowych wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Dopuszcza się inną technologię wykonania dostosowania 
dźwigara stalowego niż założona w projekcie. 
 
Faza 3 
Budowa żelbetowej belki pod dylatacją wraz z przylegającym odcinkiem płyty 
pomostowej. Podobnie należy wykonać belkę na przyczółku. Będzie konieczne 
kotwienie zbrojenia we wierconych otworach a pręty podłużne (prostopadłe do osi 
podłużnej drogi) należy zakończyć mufami z gwintem wewnętrznym dla uciąglenia 
zbrojenia. W fazie 3, podczas budowy na drugiej połowie, zbrojenie należy 
zakończyć gwintem i wkręcić w mufy. Należy zastosować beton o obniżonym 
skurczu. 
Po wykonaniu belek należy umieścić połowę urządzenia dylatacyjnego wraz z 
taśmami. I zabetonować. 
 
Faza 4  
Obejmuje wykonanie hydroizolacji oraz kap i krawężników. 
 
Faza 5  
Obejmuje montaż barier i balustrad oraz ułożenie nawierzchni na chodnikach i 
jezdni z przeciwspadkiem oraz wykonanie zabezpieczeń powierzchniowych betonu. 
 
Faza 6  
Obejmuje połączenie przez spawania obu części dylatacji i włożenie nowych 
ciągłych taśm na całej szerokości pomostu 
 
2.1.4. Roboty budowlane. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
• demontaż balustrad i barier  
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• rozbiórkę kap chodnikowych z zachowaniem zbrojenia  
• rozbiórkę nawierzchni, hydroizolacji, na jezdni, chodnikach na moście  

i na przyczółkach 
• rozbiórkę urządzenia dylatacyjnego 
• rozbiórkę z zachowaniem zbrojenia odcinków płyty pomostowej i przyczółków 
• budowę żelbetowych belek pod dylatacje 
• montaż urządzeń dylatacyjnych  
• ułożenie nowej hydroizolacji z papy zgrzewalnej wraz z drenami o małej 

grubości (taśmy), 
• montaż krawężników na zaprawie 
• budowę kap z gzymsami i zakotwieniami dla barier i balustrad 
• ułożenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubości 3-5 mm, z posypką 

z piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach 
• montaż balustrad i barier  
• ułożenie dolnej i górnej warstwy nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 35/50. 
 
2.1.5. Znaki wysokościowe. 

Na przyczółkach znajdują się kontrolne repery. 
 
2.1.6. Materiały konstrukcyjne.  
Do realizacji remontu mostu konieczne są następujące materiały: 

- płyta pomostowa, belki     Beton C30/37 
- kapy        Beton C25/30 
- stal zbrojeniowa we wszystkich elementach  klasy A-IIIN (RB 500W, 
  B500S,BSt500S)). 
Stal konstrukcyjna   S355J2 
Sworznie :    S235J2G3+C450 
 
2.1.7. Prace wykończeniowe. 

Po wykonaniu całości prac związanych z wymianą dylatacji, teren wokół 
mostu należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
2.1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wszystkie odpady, śmieci itp. muszą być usuwane z terenu budowy  
i posiadać udokumentowane miejsce odbioru. Należy przestrzegać Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Nie wolno 
dopuścić do zabrudzenia rzeki, nie wolno wykonywać robót na terenie pod 
obiektem. Za przestrzeganie tej ustawy odpowiada Wykonawca. 

W trakcie robót należy wykonać zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem środowiska i zanieczyszczeniem Warty. 
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2.1.9. Uwagi końcowe. 

Zaplecze budowy należy zaopatrzyć we własny system gromadzenia  
i wywozu nieczystości socjalnych.  

Materiały odpadowe, śmieci itp. będą systematycznie wywożone na 
składowisko odpadów.  

Roślinność będzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie 
właściwych metod i konstrukcji chroniących. Należy unikać obsypywania drzew  
i krzewów w czasie prowadzonych prac. 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić rekultywację terenu, na którym 
prowadzony będzie remont mostu. Po wykonaniu całości prac związanych  
z remontem drogi wojewódzkiej i mostu teren w obrębie prowadzonych prac należy 
oczyścić. 

Do remontu wykorzystywany będzie sprzęt sprawny, który nie będzie 
powodował wycieków olejów i paliw. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania szczelnych pomostów 
nad rzeką i do utrzymania czystości pod obiektem na terenie zalewowym. 

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności lub stwierdzenia 
innych warunków niż w dokumentacji projektowej należy niezwłocznie powiadomić 
Projektanta. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami 
oraz powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. 

Prace budowlane przy urządzeniach obcych uzgodnić i prowadzić pod 
nadzorem przedstawicieli gestorów sieci. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, z obowiązującym prawem wykonawczym, polskimi normami, 
przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualną sztuką i wiedzą techniczną, 
pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. 
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2.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan należy opracować na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z dnia 17 września 2002r.). 

2. Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). 

Plan bezpieczeństwa musi uwzględniać wszystkie rodzaje robót, a przede 
wszystkim: 
• demontaż balustrad i barier  
• rozbiórkę kap chodnikowych z zachowaniem zbrojenia  
• rozbiórkę nawierzchni, hydroizolacji, na jezdni, chodnikach na moście i na 

przyczółkach, 
• rozbiórkę połowy urządzenia dylatacyjnego 
• rozbiórkę z zachowaniem zbrojenia odcinków płyty pomostowej i przyczółków 
• budowę żelbetowych belek pod dylatacje 
• montaż urządzeń dylatacyjnych (połowy) 
• ułożenie nowej hydroizolacji z papy zgrzewalnej wraz z drenami o małej 

grubości (taśmy), 
• montaż krawężników na zaprawie 
• budowę kap z gzymsami i zakotwieniami dla barier i balustrad 
• ułożenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubości 3-5 mm, z posypką 

z piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach, 
• montaż balustrad i barier  
• ułożenie dolnej i górnej warstwy nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 35/50. 

 
Przewidywane zabezpieczenia 

Należy zaplanować oznakowanie wjazdu i zjazdu na teren budowy. 
Należy zastosować odpowiednie pomosty robocze i oporęczowania, ekrany, 

kaski ochronne i odzież roboczą. Konieczne jest wydzielenie stref robót 
niebezpiecznych, oznakowanie urządzeń energetycznych i teletechnicznych. 

Należy szczególnie zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z dużej 
wysokości. 

 
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy. 

 
Zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy, 
obejmuje: 
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1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

i wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji 

na podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 
budowlanych na palach, 

 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 
 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były 

procesy technologiczne z użyciem izotopów; 
 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym 
powyżej 110kV, 

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych 

wzdłuż linii kolejowej, 
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 
 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
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c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m; 

 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

 
7) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
 

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw 
mostowych; 

 
9) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 
 

10) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t. 

 
Plac budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zajęcia terenu pod budowę w pasie 
drogowym, na dojazdach do mostu, tj. w granicach inwestycji pokazanych na planie 
sytuacyjnym. 

 
 
 
 
 

Opracował: Krzysztof Sturzbecher 
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2.3. Część rysunkowa. 
 

Nr  rys. Nazwa 

1 Plan orientacyjny 

2 Plan sytuacyjny 

3 Dylatacje - stan istniejący 

4 Dylatacje - stan projektowany 

5 Rysunek przebudowy konstrukcji stalowej przęsła przy dylatacji 

6 Rysunek budowlany przebudowy płyty pomostowej przy 
dylatacji 

7 Rysunek zbrojeniowy płyty pomostowej przy dylatacji 

8 Rysunek budowlany przebudowy przyczółka przy dylatacji 

9 Rysunek zbrojeniowy przyczółka przy dylatacji 

10 Rysunek budowlano-zbrojeniowy przebudowy kap 
chodnikowych przy dylatacji 
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