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TOM IX.2: PRZEDMIAR ROBÓT  

 
 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (KODY CPV): 
 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 
 

 



Nazwa 
zadania:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 133 NA ODCINKU KAMI ENNIK - KWIEJCE
- KOREKTA ŁUKU

PRZEPUST W KM 3+062 (KM LOKALNY 0+160)

Nazwa Ilość 
1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCI OWYCH (D 01.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

1
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych i naniesienie na dokumentację powykonawczą
L = 0.050 km

km
0.050

WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I IN śYNIERSKICH (D 01.02.03).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

2
Burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych konstrukcji przepustu
V = 2x5.00x2.80+6.00x0.40x19.50 = 74.80 m3 m3 74.80

3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem)
V = 1.2x74.80=89.76 m3 m3 89.76
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (D 03.00.00) * *
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI (D 03.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

4
Wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE  o średnicy D=1,20 m
L = 24.60 m m 24.60

5
UłoŜenie geotkaniny o wytrzymałości R=50 kN/m wokół poduszki pod konstrukcją przepustu
F = 7.50x24.00+2x2.00x3.00+9.00x24.00 = 408.00 m2 m2 408.00
FUNDAMENTOWANIE (M 11.00.00) * *

WYKOPY POD ŁAWY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z ROZPAR CIEM (M 11.01.01).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

6
Wykonanie wykopów pod przepust i jego posadowienie w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy
V = 6.00x15.00+20.00x12.50 = 340.00 m3 m3 340.00

7
Wykonanie wykopów pod przepustem na potrzeby wymiany gruntu pod poziomem posadowienia w gruncie 
kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy
V = 12.00x27.50 = 330.00 m3 m3 330.00

8
Wykonanie przekopu istniejącego nasypu w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu na składowisko 
Wykonawcy
V = 450 m3 m3 450.00
ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG ĘSZCZENIEM (M 11.01.04).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

9
Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem niespoistym wraz z 
zagęszczeniem
V = 10.00x22.50 = 225.00 m3 m3 225.00
WZMACNIANIE POSADOWIENIA (WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE)  (M 11.01.06).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

10
UłoŜenie warstwy podsypki piaskowo-Ŝwirowej 0-20 mm, o grubości warstwy do 30 cm pod rurą wraz z 
zagęszczeniem z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
V = 24.00x3.00x0.30 = 21.60 m3 m3 21.60

11
UłoŜenie warstwy podsypki piaskowo-Ŝwirowej 0-20 mm - wymiana gruntu w wykopie z dowiezieniem gruntu z 
dokopu Wykonawcy
V = 12.00x27.50 = 330.00 m3 m3 330.00
ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA (M 11.07.01).
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tu neli, szybów i kolei podziemnej.

* *

12
Wbicie grodzic długości do 8.00 m  (ścianki szczelnej) tymczasowej 
F = 8.00x12.00 = 96.00 m2 m2 96.00

 PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostka

BRANśA MOSTOWA (roboty drogowe i mostowe)

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści
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Nazwa Ilość 
1 2 3 4

JednostkaLp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści

BETON (M 13.00.00) * *
BETON FUNDAMENTÓW KLASY B35 W DESKOWANIU (M 13.01.0 1).
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tu neli, szybów i kolei podziemnej.

* *

13
Wykonanie betonowych elementów kończących z betonu klasy B35 w deskowaniu
V = 2x1.20 = 2.40 m3 m3 2.40
INNE ROBOTY MOSTOWE (M 20.00.00) * *
UMOCNIENIE SKARP (M 20.01.05).
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tu neli, szybów i kolei podziemnej.

* *

14
Ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp
F= 130.00+40.00 = 170.00 m2 m2 170.00

15
Umocnienie skarp kostką brukową na podbetonie B20 grubości 10 cm
F = 9.20+7.30 = 16.50 m2 m2 16.50

16
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-kruszywowej
L = 10.70+8.80 = 19.50 m m 19.50
POMPOWANIE WODY (M 20.02.02).
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tu neli, szybów i kolei podziemnej.

* *

17
Pompowanie wody z wykopu, grodzie, przepuszczenie wody tymczasowe – podczas wykonywania elementów 
obiektów
Ilość = 1 ryczałt ryczałt 1.00
UMOCNIENIE KORYTA RZEKI (M 20.02.06).
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tu neli, szybów i kolei podziemnej.

* *

18
Umocnienie skarp cieku poprzez darniowanie
F = 8.10+9.40+5.00+4.70+10.80+6.80 = 44.80 m2 m2 44.80

19
Roboty ziemne – oczyszczenie i ewentualne pogłębienie koryta cieku - z transportem gruntu na składowisko 
Wykonawcy
F = 11.00+13.00 = 24.00 m2 m2 24.00

20
Wykonanie narzutu kamiennego średniego lub cięŜkiego o grubości do 20 cm – przed i za obiektem
V = 0.2x24.00 = 4.80 m3 m3

4.80
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