
Nazwa 
zadania:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 133 NA ODCINKU KAMI ENNIK – KWIEJCE – 
KOREKTA ŁUKU

Nazwa Ilość 

1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCI OWYCH (D 01.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,459
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym: * *
- trasa drogi wojewódzkiej (w tym zjazdy i dojazdy do posesji) km 0,459

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. (D 01.02.01).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

2 Karczowanie drzew o średnicy 10÷35 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) szt. 46
- wycięcie drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (z wywozem) szt. 46

3 Karczowanie drzew o średnicy 36÷55 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) szt. 6
- wycięcie drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (z wywozem) szt. 6

4 Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) szt. 1
- wycięcie drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (z wywozem) szt. 1

5 Karczowanie krzaków i poszycia (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) ha 0,01
- karczowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (z wywozem) ha 0,01

6
Karczowanie karpiny - usunięcie pni pozostałych po wyciętych już drzewach (materiał do zagospodarowania 
przez Wykonawcę) szt. 50
- karczowanie karpiny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (z wywozem) szt. 50

OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW W  OKRESIE  REALIZACJI (D 01.02.01a).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

7 Ochrona istniejących drzew w okresie rozbudowy drogi szt. 25

Ochrona istniejących drzew w okresie rozbudowy drogi wojewódzkiej szt. 25

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

8 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 26÷35 cm m2 6 982

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy średnio 30 cm (20÷40 cm) mechanicznie; 
4747.50*0.30 = 1424.25 m3 z wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawcę); 
2234.50*0.30 = 670.25 m3 ze spryzmowaniem w bliskości robót celem wykorzystania podczas humusowania

m2 6 982

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW (D 01.02.04).
CPV: Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne.

* *

9 Rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m2 1 180

Rozebranie podbudowy kamiennej o średniej gr. 7 cm mechanicznie - na istn. drodze wojewódzkiej m2 1 180
10 Usunięcie bloków granitowych szt. 25

Usunięcie bloków granitowych zlokalizowanych w poboczu drogi wojewódzkiej - strona prawa i lewa szt. 25

11 Rozebranie barier ochronnych stalowych (materiał z wywozem na Bazę Materiałową RDW w Czarnkowie) m 314
Rozebranie bariery ochronnej stalowej jednostronnej wzdłuż drogi wojewódzkiej (strona prawa i lewa) m 314
ROBOTY ZIEMNE (D 02.00.00) * *

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII (D 02.01 .01).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

12 Roboty ziemne poprzeczne (z transportem w zakresie rozbudowywanego odcinka) wykonywane mech. kat. I -V
m3 2 486,000

WYKONANIE NASYPÓW (D 02.03.01)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

13 Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-V pozyskanego z wykopu (w tym formowanie i zagęszczanie)
m3 2 486,000

14
Wykonywanie nasypów mechanicznie i ręcznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem i transportem kruszywa na 
odległość ponad 15 km (formowanie) - dowóz materiałów na nasyp; w tym formowanie i zagęszczanie m3 2 576,000

 PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA 

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               
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PODBUDOWY (D 04.00.00) * *

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

15
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
11÷20 cm m2 900
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 17 
cm - pobocza z mieszanki niezwiązanej wzdłuż drogi wojewódzkiej m2 900

16
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
21÷30 cm m2 571
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 30 
cm - nawierzchnia na zjazdach i drogach dojazdowych do posesji m2 571

17
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
ponad 40 cm m2 2 523
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 53 
cm - nawierzchnia na drodze wojewódzkiej m2 2 523

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D  04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 6 629
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m2 4 368
- pod warstwą ścieralną z BA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m2 14
- pod warstwą wiążącą z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m2 2 191
- pod warstwą ścieralną z SMA - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego m2 2 163
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m2 2 261
- pod warstwą podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa łamanego 2 261

19 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 6 629
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m2 4 368
- pod warstwą ścieralną z BA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m2 14
- pod warstwą wiążącą z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m2 2 191
- pod warstwą ścieralną z SMA - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego m2 2 163
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m2 2 261
- pod warstwą podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa łamanego m2 2 261

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE (D 04.04.02)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

20
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) stabilizowanego mechanicznie, 
grubość warstwy 15-20 cm m2 3 161
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                   0/31.5 
mm, grub. warstwy 17 cm - pobocze drogi wojewódzkiej m2 900
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                   0/31.5 
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewódzkiej m2 2 144
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                   0/31.5 
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewódzkiej - odsadzki m2 117

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
(D 04.05.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

21
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (kruszywo 
związane cementem C1.5/2.0) o grub. 15 cm m2 3 094
- nawierzchnia drogi wojewódzkiej m2 2 144
- odsadzki na drodze wojewódzkiej m2 379
- zjazd w km 0+083,75 strona prawa (z odsadzkami) m2 37
- zjazd w km 0+105,10 strona lewa (z odsadzkami) m2 85
- droga dojazdowa do posesji 537/1 i 537/2 (przez działkę 7076/1 w granicy inwestycji) - strona lewa m2 160
- droga dojazdowa do posesji 32 (przez działkę 7071 poza granicą inwestycji) - strona prawa m2 289

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

22 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego m2 2 191
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 8 cm * *
- nawierzchnia na drodze wojewódzkiej m2 2 144
- odsadzki na drodze wojewódzkiej m2 47
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NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI ĄŻĄCA (D 05.03.05/a).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

23 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. 6 cm m2 2 163
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm * *

- na drodze wojewódzkiej m2 2 144
- odsadzki na drodze wojewódzkiej m2 19

NAWIERZCHNIA Z SMA - WARSTWA ŚĆIERALNA (D 05.03.13).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

24 Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego, warstwa ścieralna, gr. 4 cm m2 2 158
Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm * *
- na drodze wojewódzkiej (odcinek rozbudowy) m2 2 144
- odtworzenie nawierzchni na włączeniach (początek i koniec opracowania) m2 14

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.0 3.11).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

25
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 6 cm (całość destruktu do ponownego 
wbudowania) m2 1 194

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewódzkiej    (gr. 
warstwy 5,5÷7,0 cm) m2 1 180

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewódzkiej - początek 
i koniec opracowania, pod układaną warstwę ścieralną na długości 2,0 m m2 14

NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO (D 05.03.27).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

26
Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 15 cm (78 m3) - materiał pozyskany z 
rozbiórki (pozycja 26) = 70 m3 i z dowozu 8 m3 m2 520
- zjazd w km 0+083,75 strona prawa m2 34
- zjazd w km 0+105,10 strona lewa m2 79
- droga dojazdowa do poseji 537/1 i 537/2 (przez działkę 7076/1 w granicy inwestycji) - strona lewa m2 145
- droga dojazdowa do posesji 32 (przez działkę 7071 poza granicą inwestycji) - strona prawa m2 262
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D 06.00.00) * *

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (D 06.01.01).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

27 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6÷15 cm m2 4 469
Humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm z wykorzystaniem 
wcześniej zdjętego humusu = 4469 * 0.15 = 670.35 m3 m2 4 469

28 Umocnienie darniną (darniowanie skarp na płask) m2 431

Umocnienie skarp i dna rowu darniną ciętą na płaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowaną szpilkami 
drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, ułożonej na 5 cm warstwie humusu:

* *

- strona prawa od km 0+038,72 do km 0,092,24 m2 161

- strona prawa od km 0+138.40 do km 0+151.90 m2 36
- strona prawa od km 0+188.75 do km 0+218.70 m2 96
- strona lewa od km 0+055,70 do km 0+101,80 m2 138

29 Umocnienie faszyną m2 110

Umocnienie skarp i dna rowu faszyną: * *

- strona prawa od km 0+106.90 do km 0+117.00 m2 22

- strona prawa od km 0+160.50 do km 0+188.75 m2 88
30 Umocnienie brukiem na sucho m2 130

Umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho - strona prawa od km 0+240.30 do km 0+283.50 m2 130
31 Umocnienie betonowymi płytami ażurowymi m2 101

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm (otwory wypełnione 
humusem) - strona prawa od km 0+283.50 do km 0+323.88 m2 101

32 Wykonanie ścieku skarpowego m 32

Ściek skarpowy 50x50x20 cm z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
prefabrykowanym wylotem (km 0+144.60, km 0+174.60 i km 0+204.60) wg KPED k.01.24; skarpy i dno rowu 
umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro"

m 32
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OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D 07.00.00) * *

OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

33 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 142

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzętem mechanicznym w 
technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej gr. 0.9÷3.5 mm

* *

Linia ciągłe (P-7d i P-4) m2 141
Linia przerywane (P-1e i P-7c) m2 1

34 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt. 48

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane szt. 48
SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE (D 
07.02.02).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

35 Montaż słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych szt. 8

BARIERY OCHRONNE STALOWE (D 07.05.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

36 Ustawienie barier ochronnych stalowych m 408

Ustawienie bariery ochronnej stalowej skrajnej H1W3A z rozstawem słupków co 2 m (wg PN EN-1317);  oparte 
na wytycznych GDDKiA z 2010 r. - poziom powstrzymywania H1 - poziom szerokości pracującej W3 - poziom 
intensywności zderzenia B (odc. początkowy L=12,0 m; odc. końcowy L=8,0 m)

* *

- strona prawa od km 0+088.00 do km 0+296.40 m 208
- strona lewa od km 0+120.00 do km 0+320.00 m 200
ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) * *

ŚCIEKI  Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH (D 0 8.05.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

37 Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego m 187

- ściek drogowy trójkątny 50x50x20 cm z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 
cm  i ławie z oporem z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.33 do km 0+255.09) m 187

Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod ściek = 187*0.120 = 22.411 m3 m 22,411
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