PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 133 NA ODCINKU KAMI ENNIK — KWIEJCE —
zadania: KOREKTA LUKU
BRANZA DROGOWA
. . Jednostka
. Element scalony - rodzaj robot
- Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilo  $ci
Nazwa llosé

i 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCI OWYCH (D 01.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,459
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym: * *

- trasa drogi wojewddzkiej (w tym zjazdy i dojazdy do posesji) km 0,459
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. (D 01.02.01). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 Karczowanie drzew o $rednicy 10+35 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 46
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (z wywozem) szt. 46

3 Karczowanie drzew o $rednicy 36+55 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 6
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (z wywozem) szt. 6

4 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 1]
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (z wywozem) szt. 1

5 Karczowanie krzakéw i poszycia (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) ha 0,01
- karczowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (z wywozem) ha 0,01

6 Karczowanie karpiny - usuniecie pni pozostatych po wycietych juz drzewach (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce) szt. 50
- karczowanie karpiny w pasie drogowym drogi wojewodzkiej (z wywozem) szt. 50
OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W_OKRESIE REALIZACIJI (D 01.02.01a). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

7 Ochrona istniejgcych drzew w okresie rozbudowy drogi szt. 25
Ochrona istniejgcych drzew w okresie rozbudowy drogi wojewddzkiej szt. 25|
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

8 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 26+35 cm m? 6982
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy $rednio 30 cm (20+40 cm) mechanicznie;
4747.50%0.30 = 1424.25 m® z wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawce);
2234.50%0.30 = 670.25 m° ze spryzmowaniem w bliskosci robét celem wykorzystania podczas humusowania

m? 6 982
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW (D 01.02.04). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne.

9 Rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m? 1180
Rozebranie podbudowy kamiennej o $redniej gr. 7 cm mechanicznie - na istn. drodze wojewddzkiej m? 1180

10 Usuniecie blokéw granitowych szt. 25|
Usuniecie blokéw granitowych zlokalizowanych w poboczu drogi wojewédzkiej - strona prawa i lewa szt. 25

11 Rozebranie barier ochronnych stalowych (materiat z wywozem na Baze Materiatowg RDW w Czarnkowie) m 314
Rozebranie bariery ochronnej stalowej jednostronnej wzdtuz drogi wojewddzkiej (strona prawa i lewa) m 314
ROBOTY ZIEMNE (D 02.00.00) * *
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII (D 02.01 .01). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

12 Roboty ziemne poprzeczne (z transportem w zakresie rozbudowywanego odcinka) wykonywane mech. kat. | -V m? 2 486.000
WYKONANIE NASYPOW (D 02.03.01) . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

13 Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. |-V pozyskanego z wykopu (w tym formowanie i zageszczanie) m? 2 486.000

14 Wykonywanie nasypéw mechanicznie i recznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem i transportem kruszywa na
odlegto$¢ ponad 15 km (formowanie) - dowdz materiatéw na nasyp; w tym formowanie i zageszczanie m® 2 576,000
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Element scalony - rodzaj rob6t

Jednostka

Lp- Szczeg6towy opis robét i obliczenie ich ilo  $ci
Nazwa llosé

1 2 3 4
PODBUDOWY (D 04.00.00) * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODtOZA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

15 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. 11l gtebokos$¢ koryta .
11+20 cm m 900
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Ill gteboko$¢ koryta 17
cm - pobocza z mieszanki niezwigzanej wzdtuz drogi wojewddzkiej m? 900

16 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. 11l gtebokos$¢ koryta ,
21+30cm m 571
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Ill gteboko$¢ koryta 30
cm - nawierzchnia na zjazdach i drogach dojazdowych do posesji m? 571

17 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. 11l gtebokos$¢ koryta ,
ponad 40 cm m 2523
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Ill gtebokos¢ koryta 53
cm - nawierzchnia na drodze wojewddzkiej m? 2 523
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan __ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 6 629
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 4 368
- pod warstwa $cieralng z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 14
- pod warstwg wigzgca z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m? 2191
- pod warstwa $cieralng z SMA - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m? 2163
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m? 2 261
- pod warstwg podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa tamanego 2261

19 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 6 629
Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 4 368
- pod warstwa $cieralng z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 14
- pod warstwg wigzgca z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m? 2191
- pod warstwa $cieralng z SMA - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m? 2163
Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m? 2 261
- pod warstwag podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa tamanego m? 2261
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE (D 04.04.02)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan __ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

20 Wykor'n'?\nie podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanki niezwigzanej) stabilizowanego mechanicznie, .
grubos¢ warstwy 15-20 cm m 3161
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
mm, grub. warstwy 17 cm - pobocze drogi wojewddzkiej m? 900
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewddzkiej m? 2144
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewddzkiej - odsadzki m? 117
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODEO ZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
(D 04.05.01) . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

21 W)_/konanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (kruszywo .
zwigzane cementem C1.5/2.0) o grub. 15 cm m 3094
- nawierzchnia drogi wojewddzkiej m? 2 144
- odsadzki na drodze wojewddzkiej m? 379
- zjazd w km 0+083,75 strona prawa (z odsadzkami) m? 37
- zjazd w km 0+105,10 strona lewa (z odsadzkami) m? 85
- droga dojazdowa do posesji 537/1 i 537/2 (przez dziatkg 7076/1 w granicy inwestycji) - strona lewa m? 160
- droga dojazdowa do poses;ji 32 (przez dziatke 7071 poza granicg inwestycji) - strona prawa m? 289
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

22 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego m? 2191
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 8 cm * *
- nawierzchnia na drodze wojewddzkiej m? 2 144
- odsadzki na drodze wojewodzkiej m? 47
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Element scalony - rodzaj rob6t

Jednostka

2 Szczegobtowy opis robot i obliczenie ichilo  $ci
Nazwa llosé
1 2 3 4
NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI AZACA (D 05.03.05/a).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
23 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, gr. 6 cm m? 2163
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm * *
- na drodze wojewoddzkiej m? 2 144
- odsadzki na drodze wojewodzkiej m? 19
NAWIERZCHNIA Z SMA - WARSTWA SCIERALNA (D 05.03.13).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan __ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.
24 Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego, warstwa $cieralna, gr. 4 cm m? 2158
Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm * *
- na drodze wojewodzkiej (odcinek rozbudowy) m? 2 144
- odtworzenie nawierzchni na wigczeniach (poczatek i koniec opracowania) m? 14
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.0 3.11).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
25 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 6 cm (cato$¢ destruktu do ponownego
wbudowania) m?2 1194
Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewddzkiej (gr.
warstwy 5,5+7,0 cm) m?2 1180
Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewddzkiej - poczagtek
i koniec opracowania, pod uktadang warstwe scieralng na dtugosci 2,0 m m?2 14
NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO (D 05.03.27).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
26 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm (78 m®) - materiat pozyskany z
rozbiérki (pozycja 26) = 70 m*i z dowozu 8 m* m? 520
- zjazd w km 0+083,75 strona prawa m? 34
- zjazd w km 0+105,10 strona lewa m? 79
- droga dojazdowa do poseji 537/1 i 537/2 (przez dziatke 7076/1 w granicy inwestycji) - strona lewa m? 145
- droga dojazdowa do posesji 32 (przez dziatke 7071 poza granica inwestycji) - strona prawa m? 262
ROBOTY WYKONCZENIOWE (D 06.00.00) * *
UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (D 06.01.01). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
27 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6+15 cm m? 4 469
Humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm z wykorzystaniem
wczesniej zdjetego humusu = 4469 * 0.15 = 670.35 m° m? 4 469
28 Umocnienie darning (darniowanie skarp na ptask) m? 431
Umocnienie skarp i dna rowu darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowang szpilkami N .
drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 5 cm warstwie humusu:
- strona prawa od km 0+038,72 do km 0,092,24 m? 161
- strona prawa od km 0+138.40 do km 0+151.90 m2 36
- strona prawa od km 0+188.75 do km 0+218.70 m? 96
- strona lewa od km 0+055,70 do km 0+101,80 m?2 138
29 Umocnienie faszyng m? 110
Umocnienie skarp i dna rowu faszyna: * *
- strona prawa od km 0+106.90 do km 0+117.00 m? 22|
- strona prawa od km 0+160.50 do km 0+188.75 m?2 fete]
30 Umocnienie brukiem na sucho m? 130
Umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho - strona prawa od km 0+240.30 do km 0+283.50 m2 130
31 Umocnienie betonowymi ptytami azurowymi m? 101
Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm (otwory wypetnione
humusem) - strona prawa od km 0+283.50 do km 0+323.88 m? 101,
32 Wykonanie $cieku skarpowego m 32
Sciek skarpowy 50x50x20 cm z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
prefabrykowanym wylotem (km 0+144.60, km 0+174.60 i km 0+204.60) wg KPED k.01.24; skarpy i dno rowu
umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro"
m 32
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Element scalony - rodzaj rob6t

Jednostka

o Szczeg6towy opis robét i obliczenie ich ilo  $ci
Nazwa llosé
1 2 3 4
OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU (D 07.00.00) * *
OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

33 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m? 142
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzetem mechanicznym w N .
technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej gr. 0.9+3.5 mm
Linia ciagte (P-7d i P-4) m? 141
Linia przerywane (P-1e i P-7c) m? 1

34 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt. 48
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane szt. 48
SLUPKI PROWADZ ACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE (D
07.02.02). * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan __ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

35 Montaz stupkéw prowadzacych i krawedziowych oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych szt. 8
BARIERY OCHRONNE STALOWE (D 07.05.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan __ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.

36 Ustawienie barier ochronnych stalowych m 408
Ustawienie bariery ochronnej stalowej skrajnej HIW3A z rozstawem stupkéw co 2 m (wg PN EN-1317); oparte
na wytycznych GDDKIA z 2010 r. - poziom powstrzymywania H1 - poziom szerokosci pracujgcej W3 - poziom * *
intensywnosci zderzenia B (odc. poczgtkowy L=12,0 m; odc. koncowy L=8,0 m)

- strona prawa od km 0+088.00 do km 0+296.40 m 208
- strona lewa od km 0+120.00 do km 0+320.00 m 200
ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) * *
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH (D 0 8.05.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

37 Utozenie $cieku drogowego tréjkatnego m 187
- ciek drogowy tréjkgtny 50x50x20 cm z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm i fawie z oporem z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.33 do km 0+255.09) m 187
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod $ciek = 187+0.120 = 22.411 m® m 22,411

Strona4z4




