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WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 
nr 264 Kleczew-Konin na odcinku Wola Łaszczowa - Posada i Posada - Konin”. 

 

        Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia,  
co następuje: 

Pytanie nr 4 
W poz. nr 4  Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału  
z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i  wierzchniej słabej 
warstwy wiążącej w poprawionym TER podano ilość  - 2 764 m², natomiast w przedmiarze robót podano ilość– 
2 684 m². 
 
Odpowiedź:  
Prawidłowy zakres podany został w przedmiarze robót. Pozycję poprawiono w tabeli elementów 
rozliczeniowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Załącznik: 
- poprawiona tabela elementów rozliczeniowych 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


