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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit”. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

- Umowa  z Inwestorem. 
Przepisy prawne: 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późniejszymi 

zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.1393, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z załącznikami. 

 

3. Inwestor 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

 

 

4. Jednostka projektowa 
 

DRAFT s.c.  

ul. Wojskowa 10a/35 

60-792 Poznań 

 

5. Cel opracowania 
 

Projekt organizacji ruchu ma na celu określenie oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – 

Więcbork w m. Błękwit, w związku z przebudową drogi w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
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6. Zakres tematyczny opracowania 
 

Opracowanie zawiera: 

- lokalizację urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu na planie sytuacyjnym – skala 1:500, 

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementów urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- zakres robót, 

- obliczenia przedmiarowe. 

 

7. Zakres robót drogowych. 
 

Roboty drogowe obejmują przebudowę drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Błękwit poprzez: 
- frezowanie profilujące, 

- wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnie, 

- budowę chodników i zjazdów do posesji, 

- budowę zatok autobusowych. 

 

8. Istniejące oznakowanie pionowe i poziome  
 

W ramach prac projektowych dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Błękwit” wykonano 

inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie pionowe składa się z 

następujących elementów:   
 

1. A-16 Uwaga przejście dla pieszych 1 szt. 

2. B-33 Ograniczenie prędkości do 40 km/h 1 szt. 

3. D-2 Koniec drogi  z pierwszeństwem 1 szt. 

4. D-15 Przystanek autobusowy 2 szt. 

5. D-42 Obszar zabudowany 1 szt. 

6. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt. 

6. E-15b Znak z numerem drogi wojewódzkiej 1 szt. 

7. E-2 Tablica kierunkowa 1 szt. 

8. U-3b Tablica prowadząca 6 szt. 

Wszystkie znaki przewidziane są do wymiany lub likwidacji 

 

Istniejące oznakowanie poziome zawiera  :P-1e „linia pojedyncza przerywana prowadząca szeroka”, 

 P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”, P-4 „linia podwójna ciągła”. W wyniku frezowania nawierzchni 

całość istniejącego oznakowania zostanie usunięta. 

 

9. Elementy urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
 

 
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano następujące elementy: 
- znaki poziome, 

- znaki pionowe, 

 

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne. 

- każdy materiał, na który nie ma polskiej normy , powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską Normą 
lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
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- materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub 

Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez 

IBDiM producentowi pionowego oznakowania drogowego, 
 

Oznakowanie poziome 
- linie segregacyjne, 

- znaki poprzeczne, 

 

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu 
· oznakowanie termoplastyczne, 

· wysoki współczynnik odblaskowości, 

· wysoka trwałość, 

· odporność na ścieranie i zabrudzenia, 

· dobra widoczność w ciągu całej doby. 

 

Oznakowanie pionowe 
- znaki zakazu, 

- znaki informacyjne, 

- znaki ostrzegawcze. 

 

Znaki istniejące należy ustawić w odległościach wskazanych na planie sytuacyjnym i wysokości określonej w 

Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

„W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).  

 

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu 

·znaki średnie (S), 

·właściwości fotometryczne i kolorymetryczne materiałów na lica znaków drogowych w zakresie 

odblaskowości i barwy – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. 

U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

 

10. Podstawowy zakres robót organizacji ruchu 
 

Znaki poziome: 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wytrasowanie geometrii znaków poziomych. 

 

Znaki pionowe: 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- demontaż znaków przewidzianych do przestawienia, 

- ustawienie słupków do znaków i przymocowanie znaków drogowych. 

 

Sposób ustawiania znaków 
- Znaki umocować na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach. Sposób jak i wysokość umieszczania znaków 

przedstawiono na rysunkach poniżej. Istniejące znaki należy przestawić do wymaganych wysokości 

określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
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- odległość znaków od krawędzi jezdni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wysokość umieszczania znaków: 
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- sposób umieszczania znaków względem osi jezdni: 
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11.  Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 
 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu uzależniony jest od 

tempa prac budowlanych i harmonogramu robót wykonawcy. Przewidywany termin wprowadzenie 

docelowej organizacji ruchu: 31 marzec 2017 roku. 

 

 

12.  Zestawienie oznakowania 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
L.p. Symbol Nazwa Ilość 

Projektowane 

1. A-8 Uwaga skrzyżowanie o ruchu okrężnym 1 szt. 

2. C-16 Droga dla pieszych 2 szt. 

3. C-16a Koniec drogi dla pieszych 1 szt. 

4. D-2 Koniec drogi  z pierwszeństwem prze. 1 szt. 

5. D-15 Przystanek autobusowy 4 szt. 

6. D-42 Obszar zabudowany 1 szt. 

7. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt. 

8. E-1 Tablica kierunkowa 1 szt. 

9. E-15b Znak z numerem drogi wojewódzkiej 1 szt. 

10. U-3b Tablica prowadząca 6 szt. 

11. T-22 Dopuszczony ruch rowerów 2 szt. 

Istniejące do likwidacji 

12. A-16 Uwaga przejście dla pieszych 1 szt. 

13. B-33 Ograniczenie prędkości do 40 km/h 1 szt. 

14. D-2 Koniec drogi  z pierwszeństwem 1 szt. 

15. D-15 Przystanek autobusowy 4 szt. 

16. D-42 Obszar zabudowany 1 szt. 

17. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt. 

18. E-15b Znak z numerem drogi wojewódzkiej 1 szt. 

19. E-2a Tablica kierunkowa 1 szt. 

20. U-3b Tablica prowadząca 6 szt. 

 
OZNAKOWANIE POZIOME 

L.p. Symbol Nazwa Długość / ilość Powierzchnia 

1. P-1e 
Linia pojedyncza przerywana 

prowadząca szeroka 
94,3mb 11,32 m

2
 

2. P-4 Linia podwójna ciągła 133,8mb 32,11 m
2
 

 
 

13. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 
 

Projektowany odcinek położony jest w m. Błękwit leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie- 

Więcbork. Dokładna lokalizacja przedstawiona jest na planie orientacyjnym rys. 1   W stanie istniejącym  

droga posiada przekrój 1x2 o szerokości pasa ruchu 3 m wraz obustronnymi chodnikami szerokości 1 m. 

Brak wydzielonych zatok autobusowych. Oświetlona jest trzema latarniami ulicznymi. W wyniku 
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przebudowy pasy ruchu zostaną poszerzone do 3,25 m natomiast chodniki do 2m. Wybudowane zostaną 

zatoki autobusowe. Przebudowie ulegnie również oświetlenie drogowe. 

Według pomiaru ruchu z GPR 2010 łączna ilość przejeżdżających samochodów na przedmiotowym odcinku 

wynosi 2219 poj./ dobę. W strukturze rodzajowej ruchu dominują samochody osobowe i lekkie pojazdy 

dostawcze. Ruch ciężkich samochodów dostawczych jest znikomy. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto KR3. 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

         

        mgr inż. Przemysław Perz 


