SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-00.00.00
45233000-9

WYMAGANIA OGOLNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH

D.00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd@@00.00 ,Wymagania Ogolne” odnosi
sie¢ do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych wymadeachnicznych dotyeazych wykonania
i odbioru Robdét, ktére zostarnwykonane dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewodzkie] 88
Cztuchow — Pita na odcinku od granicy wojewddztwelkibpolskiego i Pomorskiego do km

19+165".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@hewi czes¢ Dokumentéw
Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpuekci

1.1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01

D-01.02.02
D-01.02.04
D-01.03.02

D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.02.01
D-04.01.01

D-04.02.02
D-04.03.01

D-04.04.02

D-04.05.01

D-04.07.01a
D-04.08.01

D-05.03.05b

D-05.03.13
D-05.03.26a

D-06.01.01
D-07.01.01
D-07.02.01
D-07.02.02

D-07.05.01
D-08.01.01

WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKT@
WYSOKOSCIOWYCH

ZDBCIE WARSTWY HUMUSU

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

P PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — IV KAEGORII.

WYKONANIE NASYPOW

KANALIZACJA DESZCZOWA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM
PODLOZA

WARSTWA MROZOCHRONNA

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

WARSTWY ULEPSZONEGO POD#3 | PODBUDOWY Z
MIESZANEK NIEZWIAZANYCH KRUSZYWA

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODIAE Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ CEMENTEM

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAINO
- BITUMICZNYMI

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARTWA
WIAZACA

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ASFALTOWEJ (SMA

ZABEZPIECZENIE GEOSIATA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SEKANIAMI ODBITYMI

UMOCNIENIE SKARP, ROWOWSCIEKOW

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

StUPKI PROWADZCE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI
KILOMETROWE | HEKTOMETROWE

BARIERY OCHRONNE STALOWE

KRAWEZNIKI BETONOWE

33

45
55
63

71

85
105

119

129
141

149

169

187
221

253

285
319

327
337
355

373

383
395
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D-08.01.02 KRAVEZNIKI KAMIENNE 405
D-08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 415
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 425
D-10.09.01 TABLICE INFORMACYJNE 433

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catG¢
techniczno-aytkows (droge) albo jego cgs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnmyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhsgioju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakczeniu.

1.45. Droga objazdowa — jest to istnigjca droga prowadea ruch publiczny
przekierowywany z drogidalagcej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stggcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorévdRoprzekazywania polete
innej korespondenciji technicznej peunlry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczgmaez
Zamawiajcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administroev&ontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsamai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t
w formie wyliczeé, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepiewarzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwhzanych
Z ocen jakasci materialdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentac;
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimggmiera.
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1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio

oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstwy S$cieraly a
podbudow, zapewnigica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierOwKoi
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mg ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedialmem wody, mrozu i
przenikaniem cgptek podiéa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietigienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmatej powye;.

Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla gesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Rasgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdéw, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, slca jednocz@ie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy, A4gcy pod nawierzchgpi do gkbokdsci
przemarzania.

Podidge ulepszone- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Roboét lub innych sprawazemych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gegoenych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkte] obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypesnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolyagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.31.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. Zdskiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skiizkomor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu upostlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich d (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejows lub inrg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyeia odebrg catasé
konstrukcyjm lub  technologiczy zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu Robot zgzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawe rob6t budowlanych pofmny poza terenem budowy i ydzony przez
Wykonawe zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega deponowania
odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczaniani
rozgraniczajcymi dla ktdrego zostato wydane pozwolenie na budiol/i rozbidrke
obiektéw budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub zgtoszono
zamiar rozpoagia robét budowlanych.

1.4.39. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgistanych do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z trag drogows poza terenem budowy,
utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpieam@wo wszelkich

czynndaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgoddé@ dokumentagj

projektows, STWIORB i poleceniami tryniera.

Wykonawca rob6t zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia atazymania tablic

informacyjnych dla zada finansowanych ze&rodkow Wojewodztwa Wielkopolskiego wg

zakczonego wzoru w zatzniku nr 1

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawany do obwieszczenia

publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o g@siwojewodzkim) o terminie rozpogaa i

zakaczenia robot, o sposobie prowadzenia robo6t i radaaudnié.

Tablice informacyjne naky umiesci¢c w terminie 21 dni od daty podpisania umowy

Wykonawca zobowdzany jest réwniz do indywidualnego powiadomienia:

— Wielkopolski Urzd Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpieézewva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pararna,

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;
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— Przewdanicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;
— Sotectwo (tablica ogtosag

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigopnawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjijgtowe;.

Dane dotycgzce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wdeiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalt punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseczaaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekagamterenu budowy Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robot, plan ptasioboraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami ok§enymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekaz&kgkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty elgf Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje ¢ do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Waoglolskiego
Zarzdu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawca obiektu oraz inne dodatkowe projektysljebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy
realizacyjne] naltey wykona geodezyja inwentaryzag powykonawcg sieci uzbrojenia
terenu i obiektéw, nanié zmiany na mapzasadnicg uzyskujc potwierdzenie wkxiwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- Projekty technologii i organizacji robaot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla doce&perganizaciji ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzginiagcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robGazvr

z wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materialdow budowlanych po istigej sieci droég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgaasvodpadach.

- Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodgzgokumentag powykonawczg

obiektu.

- Projekt rusztowaroboczych i pomocniczych.
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- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ith kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzry, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z weggiika
koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych zylmerem.

- Protokotu czasowego zaja terenu wynikajcego z zapisow decyzji o ZRID zawieg@ych
dat rozpoczcia i zakaczenia robdét budowlanych wraz z opisem zakresu trabd
dokumentagj fotograficzn.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnéé Robdét z Dokumentacy Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®vg czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chiby jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie zenavykorzystywa bledéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndigmast powiadondi
Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich amiab poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane Roboty i dostarczone materiatydd zgodne z DokumentacjProjektovy i
STWIORB. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORRda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub Roboty niecda w
petni zgodne z DokumentacProjektowg lub ST, | wptynie to na niezadowadaj jakos¢
elementu budowli, to takie materiatyeda niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrbbdowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowtany do sprawdzenia zgodwd poszczegoélnych elementow
Dokumentacji Projektowe]j railzy sola oraz elementéw Dokumentacji Projektowej z dotag
STWIORB. W przypadku stwierdzenia ¢edbw lub rozbienosci, Wykonawca winien
natychmiast powiador@inzyniera

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaealizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tygwmiez na Objedzie Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowy,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét, z
wytaczeniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z
niezlednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecolzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczage

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoroéezelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony Robdt, wygody spotecsria innych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezdwpniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograddiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzddw i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujspeséb uzgodniony z zgnierem.
Wykonawca w poblu tych miejsc przygotuje i dozie utrzymywa na wiasny koszt
stanowiska zapewnigje skuteczne czyszczenie opon samochodowzaxggcych z terenu
budowy na drogi publiczne .

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbgda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty
budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzyiaadnogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowe).

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego ¢szagenia  gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navalenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiedna ochrore przed erozj wodmy gruntdbw poprzez formowanie gidw
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejsaagjbardziej podatnych na erezj
stosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysgk@onad 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny b§ zabezpieczone poprzez naniesiefiedka antyerozyjnego
(osadsciekowy zesciotka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadaieia

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadow materiatow od zabud
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddmalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysagmavietrza i hatasu.

— Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisiji
hatasu dasrodowiska oraz unikanie prowadzenia gmanych ze znaczanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydha powstajcych z rozbiorki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kicu dnia roboczego powinnady przewaona do wytworni w
celu powtornego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abynicgy¢ przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii Zaspowodowa zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:
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— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezi innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosuygc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych
2) srodki ostr@ncosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbéw i ciekbw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwosciag powstania pizaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagprzepiséw ochrony przeciwparowe.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprt przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i paged

Materialy fatwopalne dula skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wy .

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatbw wywotggych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, oltomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrob6éw i materiatow gradowisko.

Wyroby i materiaty, ktoregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu
Robot ich szkodliwgt zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé¢ wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wdaiwych organéw
administracji pastwowej.

1.5.8 Ochrona wlasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@aiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowegosr@ka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej informacje o instalacjach podziesimywykonanych od daty spadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpcieawykopow. Wykonawca zapewni \étave
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgthlacji i uradzen w czasie trwania
budowy oraz tych, o ktérych sam uzy&kaformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore ra&jy¢ wykonane w zakresie przekmia instalacji i urzdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadémninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instali¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awjitaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiagego oraz
instalacji o ktérych sam winien uzyskiamformacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wypzsaia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duizie
powiadamiat layniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnige tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowegaesaki formy planu bezpiearstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaphot budowlanych, stwarzajych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroatiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieemtwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce
prace na drodze po ktorej odbywa such publiczny bda w jaskrawych ubraniach np.
pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpgci do daty wydania Potwierdzenia Zéakpenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaonanmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjblementy byty w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta¢gce
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Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocg Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevsjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen
lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgaj
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obcizenia i
wydatki wyniklie z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyohrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

1.5.13.RO6wnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére syzétni
majg materialy, wytwornie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosoévaic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odéoie norm i zbiorow przepiséw, chyli@ w Umowie stwierdza &i
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélnokrajowy, lub
odnosz sie do konkretnego regionu, zosfarprzyjte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lub¢k@izym poziomie @i wymagany przez
wczeniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisébw podarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndrpie przez layniera.

Rd&znice pomedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymmennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedt@one Irzynierowi co najmniej
na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przez agniera. W
przypadku gdy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapevgnwaykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosujedsi norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznajeg, ske wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie | $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gzminych z realizagj inwestycji naley prowadzé
badania archeologiczne.

Przed rozpocgxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacaprawnionego archeologa
lub jednostk archeologiczg i wspoélnie z i ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu wniosek o pozwelena wykonywanie bada
archeologicznych podczas przedmiotowe] inwestyca, ktore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawyloranie zabytkdw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003r.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Irzynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,¢spinne uradzenia towarzysce.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim
sasiedztwie i sklada sie z niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw skiadowych oraz
drég dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiecze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszysthieszty eksploatacyjne
zwigzane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswn wszystkich urgdzes, instalacii,
drég dojazdowych i wewgtrznych, biur, placoOw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

2. Materiaty

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaed szczegdtowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanyalib |
wydobywania materiatdw i odpowiedniaviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow budowlanych z danego
zrédka nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoriegdta w sposob ggty spetniag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmi Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{dh. U. nr 92 poz.
881) wyrdéb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnob z normy
zharmonizowam albo z europejsk aprobad techniczg badz krajowg specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczoprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiets®va, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowamippuszcza siwyroby budowlane
wykonane weditug indywidualnej dokumentacji technejz sporzdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat gwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodogégp wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono dawanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoiemakudowlanym producent jest
obowigzany dojczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazve, nazw handlow, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgr
potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowe]j deklaracji zgodion

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodfm wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢ty

odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ wzytych Materiatdbw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnégnych wiadz na pozyskanie
materialtdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego 1 jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢dem publicznym.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieeds wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymageaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowad#
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow ¢&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych madoy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodda stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbld wyrobdéw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod wzdkem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kpdzie miat zapewniaon wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania ingpek

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbzacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiaglizg wymaganiom zostarprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Je
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wymbbudowlanych zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez dwniera. W kadym takim przypadku natg
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadast(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251
z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozalicse z jego nieprzyciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlar i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelyybudowlane (materiaty), do
czasu gdy &da one potrzebne do robét, byly zabezpieczone praaiezyszczeniem,
zachowaly swaqj jakas¢ i wkasciwosé do robaot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiéskanows wlasnd¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeéostka betonowa, krauniki kamienne, stupki do
znakow drogowych, tarcze znakow, stupki prowsadz destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#anows wikasndé Zamawiagcego i winny
by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obg&cnimzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgajizRobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym Umow. Sprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robo6t ma b§ utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta
do wytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisalaieli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie
moze by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy, zostamprzez Iryniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

4. Transport

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagz@bcihzenia na & przy transporcie
materiatdw (sprgu) na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie njdple zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposobglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkOw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu d¢uizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze,
dla materiatow, odpaddw i sgit: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wyw0z itp. obejmuje rownigatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki
transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdguaidnie z Umowy, oraz za jak&
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdét, zh kzgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgoleceniami tiyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczriei, osnow realizacyja, w oparciu o ktGgs bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjjzostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych roboét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostas) jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadne.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeni&obot lgdg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dudwtacji Projektowej i w ST, a tak

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziryhiera uwzgdni wyniki bada
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grgbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uke St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera
programu zapewnienia jak@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykuaaryia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratipwykonanie Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyepirzyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré:

a) cz:$¢ 0goln opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&o i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jakn
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiexlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych wnioskéw i
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zastosowanych korekt w procesie technologicznywpgrowany sposob i fogn
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupcs dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i usdzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow putedy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeimpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wudzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpasgolnych elementow

Robdt,
- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini
wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadin wiaczagc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier moe zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materialtéw oraz Robot

Z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tametiane, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctieleniedocagniecia te lgdg tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
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Wykonawca ma obowzek przedktadania kynierowi sporzdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dyostarczane wraz z probkami materiatow wédlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych badA. Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
3 dni przed przygpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyhiera o miejscu i
sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Ilayniera po akceptacji Zamawigpego Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudmatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez layniera. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe przez liyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lull&a@a. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych ¢da przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflajak
najszybciej, nie ptniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia j&on

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayeh.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw oraz pomiggéodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielé mu niezlgdnej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykongwbedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z
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dokumentagj projektows i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to toynier lub
Zamawiajcy oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zggmnoateriatow i
robot z dokumentagj i SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych haidpomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgodséd z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsky Normg lub
» aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez ST, k@a partia
dostarczona do Robotdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych béadgda
dostarczone przez Wykonagvinizynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olpujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwigka oraz stanowiska globowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemktds oznaczone kolejnym
numerem zacznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnsi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakd i harmonogramoéw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow Robdt,

- przebieg Robdt, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zang@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleggagh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycxre jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediadone
Inzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pagjlub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego
z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robo6t praepdrza s w sposob aigty w
jednostkach przgfych w Przedmiarze Roba6t i wpisuje do #ii Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobdéw, orzeczenia o fakanateriatldw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenva
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny kByudosgpnione na kade
zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie
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f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpamieed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do wigu nazyczenie Zamawiagego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca penpinym powiadomieniu hyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunagnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kda wpisane do Kgiki Obmiarow. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indezi&pecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robdétgdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glkaaym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementdw, robot czy
materiatdw konieczne jest dozenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robot i materiatow
Diugaosci i odlegigci pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymgdy obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa St ze,
mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokidgdnoodpowiadajca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktdre maj by¢
obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzctwarstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wigzace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowe golag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8izie utrzymywa to wyposaenie zapewnigg w sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary ¢bdg przeprowadzone przed ¢geziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a tade w przypadku wyspowania diaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeteda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgftosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie Ksijzki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice megby¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbior Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realjiallegr zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmigvagolnego pogpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje liaynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deizka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dad i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ 1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #yniera na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadaé odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatnagci za te roboty.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen kontraktov.

8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Ho i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje liaynier.

8.4.0dbiodr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiagmmem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny ja&ktmowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentgdprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoiea gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robaot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsyvad trwatych nie magych wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieestevo ruchu, komisja dokona pgtean zgodnie z
Instrukcp DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i tows/ch realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich — afahik do Zarzdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia faddi1989r. wraz z gaiejszymi zmianami.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagégm Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Rob6t spedzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli

zostata spogdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@@mupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wivwolimieszczone na opakowaniach

lub dohczone do dokumentéw handlowych ordawiadczenia o zgodioi.

7. Opini¢ technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi8d 2 PZJ.

abrwn

o
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargaygzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwitlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzag powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranzgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wgogramu uzgodnionego z
Zamawiagcym oraz wydruku (3 egz.).

11.0perat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeomi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresenthkojmi polega na ocenie wykonanych Roboétgzanych z usugciem
wad zaistniatych w okresiekojmi. Odbior przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwllieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych igdizacji ruchu obejmuje wszystkie

koszty zwgzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeranii demontzem

oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii ProjektuAynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania gwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejwieazchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakow®ai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomamwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgej istniecej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych gromi dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddey.

(I) Koszt zapewnienia niegddnych czynnikdw produkciji.
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Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymceast i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikOw, barier, oznakowsi drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaejchu obejmuije:
(@) Usung¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadacs niezlzdnych instalacji, urzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robd

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanykonanie wszystkich
niezlednych uradze, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym kontenerow
biurowych na terenie budowy i w paohli obiektow mostowych), placéw i zabezpietze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiwdRobo6t oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesnca sie w kosztach ogolnych
budowy i obcizaja Wykonawe robot.

10. Przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAW.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 1720D2r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budotwacz 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budiotwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami@rca 1995r).
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykatograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z @diejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznffiez.U. Nr 14, poz. 60 z

pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpiblicznych (tekst jednolity

Dz.U.nr.164 poz.1163 z poiejszymi zmianami)

© N
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Zatacznik nr 1.

ul. Wilczak 51

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
i 61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
i finansowanych przez Wojewdédztwo
Wielkopolskie
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ZAWARTOSC PROJEKTU

l. Zasady tworzenia napisow
IL. Czes¢ rysunkowa

rys. nr 1

rys. nr 2
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D.00.00.00

Projet tablicy informacyjnej

|.  Zasady tworzenia napisow

Do wykonania napisow przedmiotowej tablicy nalezy stosowaé zasady tworzenia napiséw opisane w pkt. 1.4
zalgcznika nr 1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz.2181 ze zm.).

Nalezy stosowac litery o grubosci 7 mm.

Odstep pomiedzy literami powinien wynosi¢, 0=9 mm.

Odleglost pomiedzy wyrazami powinna wynosi¢, h=25 mm.

Pozostale wielkosci, wymiary i ksztatty liter zgodnie z pkt .1.4 powyzszego zalacznika oraz rysunkiem nr 2

Do wykonania tablicy nalezy stosowac folie typu .
Barwy wg rysunku nr 1

Tabela 1.8. Wielkos¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubosc Wysokosé Wysokosé Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interdinii pisma
liter i eyfr malych pisma
d m gr w i p=W+i
42 28 7 56 14 70
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