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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaefihhicznej (SST)gswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach zadam. ,Budowa chodnika wagu drogi wojewodzkiej nr
442 Wrzdnia — Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa ¥Wkad6lewska”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1.

Wymagania ogélne najerozumiet i stosowé w powigzaniu z nikej wymienionymi Specyfikacjami Tech-

nicznymi:

D-01.01.01a

D-01.02.01
D-01.02.04
D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.02.01a
D-03.02.01
D-04.01.01
D-04.03.01a
D-04.04.04
D-04.05.01
D-04.06.01a
D-04.07.01b
D-05.03.05b
D-05.03.11
D-05.03.23a
D-06.01.01
D-06.04.01
D-07.01.01
D-07.02.01
D-08.01.01b
D-08.03.01
D-08.05.06a

Odtworzenie trasy i punktéw wys@kowych oraz spougizenie inwentaryzacji powykonaw-
czej drogi

Zdicie warstwy humusu i darniny

Rozbiérka elementéw drdg, ogradizprzepustow
Wykonanie wykopéw

Wykonanie nasypéw

Przepust pod kogoarogi z rur polietylenowych HPED spiralnie karbawah
Kanalizacja deszczowa

Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
Oczyszczenie i skropienie warstw kostjnych
Podbudowa z tlucznia kamiennego

Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem.
Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Frezowanie nawierzchni asfaltowych manzi

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéaieékdw

Rowy

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Ustawienie krasnikéw betonowych

Betonowe obrza chodnikowe
Sciek z betonowej kostki brukowej

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus

ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty

do notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokwayych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych Zmaczona przez Zamawiapgo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie robdt i administrowanie kon-

traktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpatikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub taggz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangno-
nami, stigcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicdw i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamasgdego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich biadprob zwizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentamjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu

na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdagga st migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gjoa do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu istniegej na-
wierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stisca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas&ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skltadé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenige castek podiga. Maze zawierd warstwe mrozo-
ochronmn, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia-
tania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.18.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykony-
wania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypraz innych prac zwzanych z tragdrogowy poza
terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wigkacy

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjaniesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&seinu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reardwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapiow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstruk-
cji nawierzchni.

1.4.22.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzgley pod nawierzchpido gkbokaici przemarza-
nia.



1.4.23.Poditae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paalldezaca bezpérednio pod nawierzchai ulep-
szona w celu umdiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirryniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaenia drogowego lub catkowita mo-
dernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometygtztrasy w planie i przekroju podiuym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.31.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgrntow pozyskanych w czasie wykony-
wania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypraz innych prac zwzanych z trasdrogows poza
terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Vigecy.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedswziccia budowlanego, stanoygia odebmg calos¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegéa na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli dro-
gowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpiears#wo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowg, SST i polecenia-
mi Inzyniera.

Wykonawca robét zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia araizymania tablic infor-
macyjnych,ze zadanie finansowane jestaedkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powinimy¢ zgod-
ne z zajczonym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnikaynazwa zadania, ktéra powinna brzénigBu-
dowa chodnika w ggu drogi wojewddzkiej nr 442 Wrgeia — Kalisz na odc. Kaczanowo-Nowa \Wierélew-
ska”.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zagi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robét, o sposobie
prowadzenia robét i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

— Wielkopolski Urad Wojewo6dzki w Poznaniu Wydziatl Bezpiedésbva i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikéw obstugugcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Solectwo (tablica oglosag

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami pmgmai i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jede
komplet dokumentacji projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvialir
na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizedstawé Inzynierowi harmonogram robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowagtizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyieonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawjaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaginprojektowej
na roboty objte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zijajdit do wghdu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Rejonu Drog Wojewddzkich w Koeinul. Przemystowa 122.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawca obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidogda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nagiemiany na mapzasadnicz uzyskuac
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienierarkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovyg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przezyin
niera stanowi czes¢ umowy, a wymagania ok§iene w chaby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obouwje kolejndé ich waz-
nosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinyghOgoélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzn wprowadze-
niu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fhnie § wazniejsze od wymiaréw okskonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wptynie to na niezadowakfgg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elemen-
ty budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosgk@vawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymanéuypublicznego oraz

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z nieziginymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymcza-
sowe urzdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposdb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocciowv dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia zabezpieczaje kxda
akceptowane przezigniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Aynie-
ra/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktov.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedowym ptakéw Wykonawca winien wyzna-
czy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspélniaimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekciji
OchronySrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie god nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowej inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawca ma obawgek zapewrd nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zatvad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialy® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, za-
nieczyszcze powietrza i hatasu.

¢) minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzer i maszyn spet-
niajagcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dodowiska oraz unikanie prowadze-
nia zwigzanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowe;j.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abmaricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii mme spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgd4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynilkaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazeb in-
nych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vemyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.



Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda mialy aprobat techniczig wydamy przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu rob6t ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt&go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Ways Powia-
towego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych
od daty sporgdzenia planu zagospodarowania z projektu do termuppoczcia wykopow. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegehrinstalacii i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego ro-
dzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie bu-
dowy i powiadomt Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie pawiai Inzyniera i zainteresowane wladze oragte z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i giz
dzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonytlprzez Zamawiagego oraz instalacji o ktérych
sam winien uzyskainformacije.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo faddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkéw zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dulg do-
puszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6ot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisbw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni iddazie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzédpewnienia bezpie-
czeastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na drodze po ktérej odbywarsich
publiczny leda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lulelgnenty byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie igniera powinien roz-
pocz¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i



bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urmdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstagéakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniengkonania pro-
jektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowizywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanyaimn przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie taes
nowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy poziom wyko-
nania nk powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez4n
niera. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisa-
ne przez Wykonawci przeditazone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy.

1.5.15.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowsasic powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim gsiedztwie
i sktad& sie z niezlednych instalacji, urmzey, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowych
i wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezldnych uradze, instalacji,
drég dojazdowych i wewttrznych, biur, placéw i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realiza-
cji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskaszty eksploatacyjne zywiane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswaie wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych
i wewnrgtrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robdt, Wykonawca przedstawkyimerowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacggydzce
proponowanegdrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwnig odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdigepartii materiatow z danegaddia nie
oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegmdia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1.Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanf2h. U. nr 92 poz. 881) wyréb budow-
lany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyergli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowamalbo z europej-
ska aprobad techniczg badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacamez Komisje Europejgkza zgodn z wymaga-
niami podstawowymi, albo



b) umieszczony w okgtonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa, dla ktérych producent wydat deklatazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budoyadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat&wiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego z tiokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20604Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznako-
waniu CE powinny towarzysgymigdzy innymi naspujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodoégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono da@wanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umaliwiajace identyfikac cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamiej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200{Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyro-
bu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanymupssd jest obowgzany dojczy¢ informacg za-
wierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegah nazwe, nazve handlows, typ, odmiar, gatunek i klaswe-
dtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyigt oceny zgodno-
$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢ba odrzucone.

2.1.4AWartcs¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay ewentual-
nych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie mate-
riatdw zezrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajcy raporty z badétere-
nowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracjigia&wowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatéw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcihymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskanidemiatow miejsco-
wych kedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutiywacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wska-
zanych w dokumentach umowgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢gdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i Ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychamatow zostanie odpowiednio przewarto-
sciowany (skorygowany) przez agniera. W kadym takim przypadku naty speint wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U3@upoz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowaneolyybudowlane (materialy), do czasu gdy
b¢da one potrzebne do robét, byly zabezpieczone pramieezyszczeniem, zachowaly swggkosé i whasci-
wos¢ do robot i byly dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowanigddp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawa zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiGtanowy wlasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcrakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkddztanowi wiasné¢ Zamawiagcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegécidnzyniera.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdrnie materiatdbw maghby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodno-
$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbéterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier bkedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizg-
cji robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikre
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniéwtyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w do-
brym stanie i gotow&zi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygey-
mi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spitm
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepis#/gkonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprz:it niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaept
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgo-
dy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcazenia na  przy transporcie materiatow
(sprztu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niene zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie wplymieko-
rzystnie na jak& wykonywanych robdt i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskowsriainnych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych dogazdach do terenu budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ctazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyaz @oleceniami tryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zewnplanie i wyznaczenie wysokm wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosamsungte przez Wyko-
nawe; na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczo-
nych Wykonawcy na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a
takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier uwzgédni wyniki bada materiatow i rob6t, roz-
rzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzan kweste.

Polecenia Inyniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty pistanowiono inaczej, uska St ze utylizacja ozna-
cza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odphtiaainia 27.04.2001 r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawi do akceptacji lyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gpwmiupcy wykonanie rob6t zgodnie z doku-
mentacy projektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw ro-

bét,

— system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujcych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesifiiologicz-
nym, proponowany sposob i foemprzekazywania tych informacji tginierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypiozonraz wyposze-

niem w mechanizmy do sterowania iaoizenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nie-
zbedne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz robét zatatliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrmliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycz-
nych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam agkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapew-
ni¢ wykonanie robdt zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgajacych
procedury bada

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach doty-
czacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhatod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolfigwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prayist-
niem do pobrania prébek Wykonawca powiadonyiviera o miejscu i sposobie pobrania prébek

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera krda odpowiednio opisane i
oznakowane,

w spos@b zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera krda odpowiednio opisane i
oznakowane,

w sposb6b zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmiera.
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Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.wBtonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedisteaw
pismie ich wyniki do akceptaciji kiyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wsgalnymi
X,Y,Z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjneteljw SST na wiasny koszt w laboratorium zaakcepto-
wanym przez layniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produaeateriatéw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez ny-
dzy innymi swoje badaniaglzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamyai-
kéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier oprze si wytgcz-
nie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovy i SST. Mae
réwniez zlecit, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhatiazalene-
mu laboratorium. Koszty wszystkich dodatkowych badgomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiada;

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okgéo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technichryraz whéciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polslkg Normy lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, da partia dostarczo-
na do rob6t bdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez Wyko-
nawe; Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowigzujacym Zamawiagcego i Wykonaw-
ce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykawa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-
pieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarateny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska asnowiska sttbowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeimidg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczegblnym w zgéku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania ro-
bét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigoprzeditaone Irzynie-
rowi do ustosunkowaniaesi Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zazna-
czeniem ich przycia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowasizav sposob eigly w jednostkach przgtych w kosz-
torysie i wpisuje do kgizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jako-
$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynilkdan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizagczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione
na kadezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstigce dokumen-
ty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaw@edabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do vgglu nazycze-
nie Zamawiajcego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robotdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doénta-
cja Projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonaweg@ipemnym powiadomieniu igniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmni@j3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredly wpisane
do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Rob6t
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych mealnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétetzie przeprowadzony z ¢ztaicig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okomym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementéw, robét czy materiatdw konieczne jedyclenie Geodezyjnych Obmia-
réw Robdét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugdici i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, usa St ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokigdiaocodpowiadajca podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyli-
czone
w e jako dtugGé pomndaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ella wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Siileaji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wiace § wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolefillzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggdzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob ggty zachowanie doktadidoi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeks przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Ro-
bét,

a take w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanik@jch przeprowadzaeswv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegacych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownépbhia lgdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lujetici beda uzupetione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Kgkki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksjzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacjgajezakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urloviajacym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowanérego posipu robot. Odbioru robét dokonujezynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem kyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie hgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia rob6t zakrytych, & nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméytat-
nosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest
whaczony w cen kontraktovy

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictdio
jakasci i wartdsci.

Caltkowite zakaczenie rob6t oraz gotoé do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wyko-
nawe; wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@éaiem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwier-
dzenia przez liyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezowzez Zamawiagego w obecniei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumen-
tow, wynikoéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiovykonania rob6t z dokumentagprojektov i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@iga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbio-
réw robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez konisyad trwatych nie magych wikszego wplywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieargwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z InstrukgjDPT-14 Ocena jako-
éci na drogach krajowych, @& | - roboty drogowe— Zgtznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora
Drég publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami)

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokét odbioru ostateczne-
go robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamien-
ne),
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig¢ technologiczy sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, @vietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu w formie elektazmiej edytowal-
nej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zanjgeyan oraz wydruku (3 egzemplarzy).,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej w formie elektro-
nicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodego z Zamawiggym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktéw pomiarowych,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogoto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumignifykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Nook~w

8.5. Odbiér po okresie ekojmi

Odbidr po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robét azeinych z usugciem wad zaistnia-
tych w okresie gkojmi.

Odbidr po okresiegkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbgt'o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawg ptatnosci okresla umowa z Wykonawgco roboty budowlane.

9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajgcych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunkcie oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD. U. z 2016 r. poz. 290 z frdiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiaggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyseiogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitjcDz.U. z 2015 r. poz. 460 z fo zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (tj. Dz. U .z 2015 r. poz.2164 zzpdzm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003w sprawie szczego6towych warunkéw technicz-
nych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazaaizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach
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Zakgcznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
| finansowanych przez Wojewodztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

I.  Zasady tworzenia napiséw
Il.  Cze¢ rysunkowa

rys. nrl

rys. nr 2
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Projekt tablicy informacyjneg

Zasady tworzenia napiséw

Do wykonania napiséw przedmiotowej tablicy nglestosowa zasady tworzenia napisow opisane w pkt 1.4
zahcznika nr 1 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchwvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 200br 220, poz. 2181 ze zm.).

Nalezy stosowa litery grubdgci 7 mm.

Odstp pomedzy literami powinien wynoéi o = 9 mm

Odlegias¢ pomigdzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.

Pozostate wielkeei, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 poigzego zajcznika oraz rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nalsy stosowa foli¢ typu I.
Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Czes$¢é rysunkowa
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Rys. nr 2
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