1893

DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow - Pita
w miejscowdci Zeleznica od km 58+070 do km 60+686

Budowa mostu w km 58+275,00
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SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkidysokaciowych...............ccccoeeeeneee, 1

D.07.05.01  Bariery 0Chronne StalOWe............c.ooiiiiiiiiie et 13

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych..............cccccoveeieinnnnn. 25

ROBOTY MOSTOWE

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoiStym Wraz Z rOZP&EIT............ccceeereeerveereeenne. 33

M.11.01.04  Zasypanie wWykopOw, Nasypy Wraz ZgBAGZENIEIM ........ccccuuereerriurrreesiiereieemnnaeeeeess 43

M.11.02.01. Whicie pali prefabrykowanyckelbetowych o przekroju 40x40 cm................... 53

M.11.02.06. Probne obgizenie pali whijanycCh.............c..ccooooii i 63

M.11.07.01.  Scianka SZCZEINA SLAIOWA...........c..cvevevereerereeeeteeteeeeieteeeeeeeeese e et eeeaeaes e eeeaeneas 75
M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.02.  Zbrojenie betonu staddlasy A-TIIN ..., 83
M.13.00.00 BETON

M.13.01.00. B0 oo 95

M.13.01.01. Beton fundamentOw W deSKOWANIU ....cccc.vvveiiiieeeee e eeeeeee e 129

M.13.01.05.  Beton ustroju nigsego w elementach grufimd < 60 CM.........c.evvvveeieeeeiiiiciiieeee e 135

M.13.02.02.  Beton klasy par@j C20/25 bez deSKOWaNIA ...........cooiiiiiimiieeiiieeieieeee e 143
M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.01.10.  Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego..........cooeeeeiiiiii e, 149
M.15.00.00 IZOLACJA

M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonana Na ZIMMO..............uuueureurrmnnnrnnnnnnnnnnnnnnnrssrennnrnnn. 159
M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.05.  UMOCNIENIE SKAID.....eiiiieiiieiiiee it eeiee et e e e see e stee st e eesneeanneeaneeeaneeeneeeas 173

M.20.01.08. Powierzchniowe zabezpieczenie DetonU............cceevvvevieiiiecie e 179

M.20.01.10. Schody skarpowe prefabrykowane..............ccccooiiiiiiiiieie e 197

M.20.01.15. Punkty pomiarowWo-KONroINE..........c.ccoiiiiiieiie et 205

M.20.02.02. POMPOWANIE WOY.......eeeiiiiiieeaiiieiiieesieeaieeseeeaeeesseesseeanseeaneeeaseeesseeanaeeanseesseeenes 211

M.20.02.06. UMOCNI€NIE KOIYLa IZEKL.........ccoeoiuiiiiiiiie ettt 215

M.20.02.20. Umocnienie brzegOw Cieku faSzy...........ccooiiiiiiiiieie e 221






