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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru próbnego obciążenia pali 
fundamentowych wbijanych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - 
Piła w miejscowości Żeleźnica od km 58+070 do km 60+686 i dotyczą: 

• mostu zlokalizowanego w km 58+275,00 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem próbnego obciążenia pali fundamentowych wbijanych dla mostów i obejmują: 

− wykonanie próbnego obciążenia pali fundamentowych wbijanych żelbetowych 
o przekroju 40×40 cm, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dopuszczalna nośność pala - nośność uwzględniająca nośność pala, materiał 
z którego jest wykonany pal, wymagany współczynnik obciążenia, osiadanie, 
rozstaw pali, tarcie negatywne (ujemne), ogólną nośność gruntu pod palami i inne 
stosowne czynniki. 

1.4.2. Kierownik Badań - osoba posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 
wykonywania badań pali, sprawująca nadzór nad prowadzonymi badaniami 
i odpowiedzialna za sporządzenie raportu z badań.  

1.4.3. Obciążenie balastowe - obciążenie statyczne stosowane przy próbnych obciążeniach. 

1.4.4. Obciążenie sprawdzające - obciążenie, któremu poddany jest wybrany pal roboczy 
w celu potwierdzenia, iż jest on odpowiedni dla tego obciążenia przy określonej 
wartości osiadania. 

1.4.5. Osiadanie pala - osiowe przemieszczenie pala. Wartość przemieszczenia pala 
określona dla danego próbnego obciążenia odnosi się do wartości otrzymanej pod 
koniec cyklu obciążenia. W przypadku, gdy pale przewiduje się obciążać w kilku 
cyklach, osiadanie stanowi łączne przemieszczenie pionowe. 

1.4.6. Pal próbny - każdy pal poddany próbnemu obciążeniu lub przewidziany do takiego 
obciążenia. 

1.4.7. Prędkość propagacji fali - prędkość z jaką w danym materiale rozchodzi się fala 
przemieszczeń. Jest to właściwość materiału pala.  

1.4.8. Opór mechaniczny pala - opór pala poddanego próbnemu obciążeniu dynamicznemu 
na nagłą zmianę przyśpieszenia powstałą w wyniku uderzenia. 
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1.4.9. Próbne obciążenie statyczne - próbne obciążenie, wykonywane w sposób statyczny 
poprzez obciążenie pala tzw. balastem (materiałem o odpowiedniej masie) lub 
wywierając nacisk na pal przy pomocy lewara (podnośnika) hydraulicznego lub ich 
zestawu. 

1.4.10. Próbne obciążenie stopniowane (statyczne) - próbne obciążenie, w którym każdy 
stopień obciążenia jest utrzymywany przez określony czas lub do chwili gdy 
prędkość przemieszczeń (osiadania lub unoszenia) spadnie do określonej wartości. 

1.4.11. Próbne obciążenie dynamiczne pali przy dużych odkształceniach - metoda określania 
nośności granicznej pojedynczego pala pionowego lub pochylonego bazująca na 
analizie siły i przyśpieszenia pala pod wpływem nagle przyłożonej siły (uderzenie 
młota) powodującej duże odkształcenie głowicy pala. W dalszej treści STWiORB 
pod pojęciem „próbne obciążenia dynamiczne” należy rozumieć próbne obciążenia 
dynamiczne przy dużych odkształceniach 

1.4.12. Udźwig (nośność graniczna) - maksymalna nośność pala przy pełnym wykorzystaniu 
wytrzymałości gruntu  

1.4.13. Układ reakcji - układ obciążenia balastowego, pali, kotew lub ław (stóp) 
fundamentowych stanowiący przeciwreakcję do sił próbnego obciążenia. 

1.4.14. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi 
Polskimi Normami, STWiORB M.11.02.01. i STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

2. Wyroby budowlane i materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych STWiORB 
są: 

2.1. Stal profilowa - na konstrukcję urządzenia do próbnego obciążenia zgodnie z normami  
PN-M-93000 i PN-H-92120 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

3.2. Wykonanie próbnego obciążenia statycznego 

Podstawowym sprzętem do wykonania robót jest: 

� lewar (podnośnik) hydrauliczny lub ich zestaw o nośności określonej w Projekcie 
próbnego obciążenia z urządzeniami do pomiaru wielkości sił – do wywarcia nacisku 
na pal; 
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� zestaw czujników mechanicznych lub czujników elektrycznych. 

� niwelatory precyzyjne do wykonania pomiarów niwelacyjnych; 

3.3. Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego 

Podstawowym sprzętem do wykonania robót jest: 

� kafar z młotem hydraulicznym o masie od 3 do 9 Mg lub specjalny młot wolno 
spadowy do badań dynamicznych zdolny do wywołania mierzalnego 
przemieszczenia głowicy pala - zaleca się, aby badania były przeprowadzane przy 
użyciu kafara z młotem, którym zainstalowano badane pale lub przewidzianego do 
wykonania palowania zasadniczego. 

� tensometry elektrooporowe o liniowej charakterystyce i dokładności pomiarowej do 
3% w zakresie mierzonych odkształceń – 2 szt.; 

� czujniki przyśpieszeń o liniowej charakterystyce w zakresie mierzonych 
przyśpieszeń (do 1000 g i 2500 Hz dla pali żelbetowych prefabrykowanych) – 2 szt; 

� rejestrator sygnału z okablowaniem lub systemem transmisji danych; 

� komputer z oprogramowaniem do analizy sygnału. 

Sprzęt pomiarowy powinien wchodzić w skład systemu pomiarowego dostarczonego 
przez uznanego producenta lub - w przypadku systemu budowanego indywidualnie - posiadać 
odpowiedni certyfikat jednostki naukowo-badawczej stwierdzający jego przydatność do 
wykorzystania w dynamicznych badaniach nośności pali przy dużych odkształceniach. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 
jakość prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami 
dotyczącymi użytkowania sprzętu. Wykonawca  powinien przedstawić Nadzorowi 
charakterystykę sprzętu będącego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania badań 
nośności pali metodą dynamiczną. 

4. Transport 

Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi 
dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w PN-83/B-02482. 

5.2. Wykonanie próbnego obciążenia pali – metodą statyczną. 

Inżynier wskaże pale przeznaczone do próbnego obciążenia. 
Próbne obciążenie pali oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie 

Zamawiającego jednostka posiadająca odpowiedni sprzęt oraz dysponująca doświadczeniem 
(przygotowaniem merytorycznym) w prowadzeniu badań pali. Wykonawca badań podczas 
próbnego obciążenia nie może być zależny od Wykonawcy obiektu mostowego. Wybór 
jednostki wymaga akceptacji Inżyniera. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 
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Ogólne" pkt. 5. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Próbnego Obciążenia przygotowaną przez Wykonawcę, 
STWiORB, normami. Próbne obciążenie pali oraz analizę i opracowanie wyników nadzoruje 
osoba posiadająca właściwą wiedzę i posiadająca stosowne uprawnienia budowlane – 
kierownik badań. Pomiary terenowe wykonuje pracownik techniczny (laborant) wskazany 
przez kierownika badań. 

5.2.1. Projekt próbnego obciążenia pala 

Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 

− wyniki badań geotechnicznych podłoża w rejonie palowania, 
− wartości maksymalnych obciążeń obliczeniowych pali, 
− projektowane wartości obciążeń próbnych, 
− przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze względu na rodzaj 

konstrukcji i warunki jej eksploatacji), 
− konstrukcję urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia pali, 
− rysunek przygotowania głowicy pala do próbnego obciążenia 
− opis uchwycenia głowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli oraz 

w przypadku obciążeń poziomych, rzędne punktów zaczepienia siły 
przekazywanej z budowli, 

− określenie pali przeznaczonych do próbnego obciążenia i pali kotwiących, 
− obliczone wielkości osiadań od założonej siły, 
− sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia. 

Ze względu na możliwość wystąpienia konieczności wykonania specjalnych pali 
kotwiących Projekt próbnego obciążenia pali powinien być wykonany przed przystąpieniem 
do robót palowych i winien przewidywać ewentualne wydłużenie pali kotwiących 
(wyciąganych). Projekt próbnego obciążenia pali winien być opracowany przez Wykonawcę 
obiektu mostowego i przedstawiony do akceptacji Inżynierowi. 

Technologia badań przyjęta w projekcie próbnego obciążenia pali nie może zagrażać 
budynkom oraz sąsiadującej infrastrukturze. 

5.2.2. Wartości obciążeń próbnych. 

Próbne obciążenia wciskające i wyciskające należy projektować na siły równe od 1,0 do 
1,5 wartości nośności pala. Próbne obciążenia boczne należy projektować na siły co najmniej 
półtorakrotnie wyższe od obciążenia charakterystycznego pola. 

5.2.3. Zasady określenia liczby i wyboru miejsca pali próbnie obciążonych. 

Liczba pali próbnie obciążonych powinna być określona w Projekcie próbnego obciążenia 
pali zgodnie z PN-B-02482. Próbnemu obciążeniu należy poddać: 

- co najmniej 2 pale, gdy w skład fundamentu wchodzi do 100 pali, 
- co najmniej 1 pal w przypadku jednorodnych warunków gruntowych oraz 

wykonania do 30 pali, 
- co najmniej 1 pal na każde rozpoczęte dalsze 100 pali, 
- dla różnych warunków gruntowych (różnych stref co najmniej 1 pal dla każdej 

strefy) 

We wszystkich przypadkach próbnemu obciążeniu należy poddawać pale w miejscach 
o najniekorzystniejszych warunkach gruntowych. 
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5.2.4. Terminy przeprowadzenia próbnych obciążeń pali. 

W przypadku, gdy Projekt próbnego obciążenia przewiduje sprawdzanie nośności pali 
w trakcie prowadzenia robót palowych próbne obciążenie pali należy przeprowadzić przed 
przystąpieniem do wykonywania pozostałych pali. Należy zapewnić wówczas taką kolejność 
wykonywania pali, aby w przypadku stwierdzenia zmiany nośności można było wykonać 
niezbędne zmiany w Dokumentacji Projektowej (dotyczące pali). 

Próbne obciążenie pali wbijanych należy przeprowadzić po instalacji pali w gruncie: 

−−−− 7 dni – grunty niespoiste, 
−−−− 20 dni – nawodnione piaski drobne, pylaste i gliniaste oraz pyły i gliny piaszczyste, 
−−−− 30 dni – grunty spoiste. 

W porozumieniu z projektantem fundamentu palowego termin wykonania próbnego 
obciążenia można przyspieszyć jeżeli na podstawie metryki pala można wykazać, że pal 
osiągnął wymaganą projektem próbnego obciążenia nośność. Zgodę na skrócenie terminu 
oczekiwania na wykonanie testu wyda Inżynier. 

5.2.5. Prace przygotowawcze i wymagania wstępne. 

Roboty związane z przeprowadzeniem próbnego obciążenia należy wykonywać zgodnie 
z Projektem próbnego obciążenia. 

Urządzenie do sprawdzenia nośności pali powinno być ustawione, żeby badany pal był 
obciążony osiowo. Po ustawieniu urządzeń obciążających i urządzeń pomiarowych, miejsce 
próbnego obciążenie nie powinno być narażone na wpływ wstrząsów pochodzących od ruchu 
pojazdów i maszyn pracujących w pobliżu. 

Zaleca się, aby obciążenie pala próbnego było wykonane za pomocą siłowników 
hydraulicznych. Należy przy tym zapewnić trwałość każdorazowego stopnia obciążenia. Przy 
stosowaniu kilku siłowników powinny być one podłączone do jednej pompy. 

Pale kotwiące powinny być oddalone od pobocznicy badanego pala na odległość co 
najmniej równą 1/10 długości pala kotwiącego i nie mniejszą niż 2,0 m. 

Odległość podpór belki, na której opiera się czujnik od osi pala obciążonego powinna 
wynosić co najmniej 3,0 m. 

5.2.6. Dokumentacja badań nośności pali w terenie. 

Dokumentacja badań nośności pali winna zawierać: 

a) plan sytuacyjny z naniesioną siatką palowania i z zaznaczeniem pali próbnie 
obciążonych oraz naniesioną siatką badawczych otworów wiertniczych 
i sondowań, 

b) przekroje geotechniczne z naniesionym położeniem badanych pali i rzędnymi 
ich głowic i podstaw, 

c) opis techniczny budowli i poszczególnych badanych pali, 
d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla każdego badanego 

pala, 
e) zestawienie wyników pomiarów wstępnych, obejmujących rzędne głowicy pala 

przed przystąpieniem do obciążeń próbnych, rzędne zaczepienia siły poziomej 
i wskazanie czujników (początkowe), 

f) protokół próbnego obciążenia pali z opisem przebiegu próbnego obciążenia 
zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia badania wraz z opisem 
ważniejszych wydarzeń podczas badania, 
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g) dziennik osiadania pala lub dziennik próbnego obciążenia bocznego, 
h) wykres zależności osiadania (podnoszenia, przesunięcia) pala od wielkości 

obciążenia. 
 
5.2.7. Próbne obciążenie pali wciskanych 

Obciążenie pala powinno wzrastać stopniami (1/8 ÷ 1/12) Nt, przy czym stopni tych nie 
powinno być mniej niż 10. Obciążenia należy kontynuować do uzyskania granicznej nośności 
pala lub wartości siły Qmax podanej w Projekcie próbnego obciążenia. 

Odczyty osiadań notować co 10 min. Jeżeli osiadanie przy danym obciążeniu trwa dłużej 
niż 1 h, wówczas odstępy czasu między dalszymi odczytami można przyjmować dłuższe niż 
10 min. Przed każdym powiększeniem obciążenia należy zaczekać aż do zakończenia 
osiadania pala od obciążenia poprzedniego. Zakończenie osiadań można przyjąć umownie 
w chwili gdy średni przyrost osiadania w dwóch kolejnych okresach 10 minutowych jest nie 
większy niż 0,05 mm. W czasie prowadzenia obciążeń dopuszczalne są przerwy polegające 
na zupełnym odciążeniu pala, przy czym przerwa nie powinna trwać dłużej niż 1 dobę. 
Po przerwie obciążenie pala można podnieść do tego obciążenia, przy którym nastąpiła 
przerwa. 

Po osiągnięciu obciążenia równego Qr pal należy odciążyć oraz zanotować jego trwałe 
osiadanie. Trwałe osiadanie pala należy również zanotować po zakończeniu badania. 

5.2.8. Próbne wyciąganie pali 

Poszczególne przyrosty obciążenia powinny wynosić (1/15 ÷ 1/20) Nw, przy czym stopni 
obciążeń nie powinno być mniej niż 10. Każdy stopień obciążenia należy utrzymywać przez 
10 min dla gruntów niespoistych i 20 min dla gruntów spoistych. Po osiągnięciu granicznej 
wartości obciążenia lub Qwmax - pal należy odciążyć i zanotować jego trwałe podniesienie. 

5.2.9. Analiza wyników 

Po wykonaniu próbnego obciążenia pali należy dokonać analizy wyników i ocenić 
przydatność i jakość wykonywanych pali. 

5.3. Wykonanie próbnego obciążenia pali – metodą dynamiczną. 

Inżynier wskaże pale przeznaczone do próbnego obciążenia. 
O ile w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej próbne obciążenia dynamiczne 

pali należy przeprowadzić przed palowaniem zasadniczym. 

Podczas wykonywania próbnego obciążenia pali metodą dynamiczną należy odpowiednio 
zabezpieczyć sąsiadującą z terenem badań zabudowę i infrastrukturę. Badania 
przeprowadzone podczas obciążenia nie mogą zagrażać sąsiednim zabudowaniom. 

5.3.1. Projekt próbnego obciążenia dynamicznego pali  

Projekt próbnego obciążenia dynamicznego pali powinien jednoznacznie określać:  

− opis miejsca badań i obiektu; 
− rodzaj próbnych obciążeń; 
− wymaganą liczbę próbnych obciążeń uwzględniającą wymagania Polskiej 

Normy oraz zmienność warunków gruntowych;  
− konieczność/brak konieczności kalibracji wyników próbnego obciążenia 

dynamicznego obciążeniem statycznym; 
− opis warunków gruntowych w odniesieniu dokumentacji geotechnicznej; 
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− lokalizację badanych pali; 
− rodzaj badanych pali, ich przekrój i długość,  
− opis obciążenia, aparatury pomiarowej i sprzętu wykorzystanego do 

przeprowadzenia badań; 
− cechy materiałowe i wytrzymałościowe badanych pali (m.in. klasę betonu i ilość 

zbrojenia),  
− tolerancje położenia oraz rzędne stóp i głowic badanych pali, 
− projektowaną nośność badanego pala wg projektu wykonawczego palowania 

oraz maksymalne obciążenia; 
− warunki przeprowadzenia próbnego obciążenia dynamicznego; 
− sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia dynamicznego; 
− sposób interpretacji wyników próbnego obciążenia dynamicznego. 

W przypadku, gdy projekt palowania nie zawiera projektu próbnego obciążenia 
dynamicznego pali, Wykonawca jest zobowiązany do jego opracowania na podstawie 
projektu palowania zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.  

O ile w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, zgodnie z p. 7.5.3 normy [1] 
próbne  obciążenia dynamiczne pali mogą być wykorzystywane do określania nośności pali 
na wciskanie, gdy: 

� przeprowadzono właściwe rozpoznanie warunków gruntowych posadowienia; 
� zostały skalibrowane na podstawie wyników testu statycznego przeprowadzonego na 

palu tego samego typu, podobnej długości i przekroju poprzecznym 
w porównywalnych warunkach gruntowych (zgodnie z procedurą opisaną w p. 
7.6.2.4÷6 normy [1]).  

Kalibracja może być przeprowadzona testem statycznym (zgodnie z punktem 5.2. 
niniejszej STWiORB na palu zainstalowanym w tym samym fundamencie.  

5.3.2. Wbicie pali do badań dynamicznych nośności 

Pale przeznaczone do badań dynamicznych nośności należy zainstalować zgodnie 
z projektem próbnych obciążeń oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dotyczącą wbijania żelbetowych pali prefabrykowanych. O ile w projekcie 
próbnego obciążenia nie ustalono inaczej pale do próbnych obciążeń należy zainstalować w 
pierwszej kolejności odnotowując w metryce pala wpędy na całej długości pogrążania. 
Palowanie zasadnicze można wykonać dopiero po przeprowadzeniu badań oraz opracowaniu 
raportu z próbnych obciążeń. Inżynier może zmienić tę kolejność na podstawie informacji o 
wpędach zainstalowanych pali przeznaczonych do badań.  

5.3.3.Roboty ziemne 

O ile w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, pale przeznaczone do badań 
dynamicznych należy odkopać na długości min. 0,8 m. Zakres rozkopu powinien uwzględniać 
jednocześnie możliwość podjechania kafarem do badanego pala oraz bezpieczeństwo 
prowadzenia instalacji czujników w wykonanym wykopie. O ile w projekcie próbnego 
obciążenia nie ustalono inaczej zezwala się na wbicie na potrzeby badań pala dłuższego niż 
projektowany, o ile umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa realizacji badań. W takim 
przypadku, w trakcie wbijania należy zachować projektowany poziom spodu pala, a fakt 
przedłużenia pala odnotować w metryce pala i raporcie z badań. 
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5.3.4.Montaż czujników pomiarowych i okablowania 

Po wykonaniu i zabezpieczeniu ewentualnego wykopu wokół pala należy zamontować 
czujniki pomiarowe. O ile w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, w odległości 
0,8m poniżej góry pala lub w odległości odpowiadającej dwukrotnemu wymiarowi boku pala 
należy na jego głowicy zamontować po jej przeciwległych stronach czujniki odkształceń 
(tensometry) i czujniki przyśpieszeń. Po zamontowaniu czujników należy je podłączyć 
kablami z rejestratorem lub nadajnikiem sygnału. Po sprawdzeniu kompletności 
i funkcjonowania całego układu pomiarowego można przystąpić do badań.   

5.4.Wykonanie badań nośności pali metodą dynamiczną przy dużych odkształceniach 

Pomiar w terenie obejmuje rejestrację sygnału z czujników w trakcie dynamicznego 
pogrążania pala młotem. W tym celu należy podjechać kafarem nad badany pal i wykonać 
serię wcześniej zaplanowanych uderzeń młotem w głowicę pala. Parametry serii uderzeń 
ustala Kierownik Badań na podstawie metryki pala. Po sprawdzeniu jakości zarejestrowanego 
sygnału badania w terenie można zakończyć. 

5.5.Analiza wyników badań dynamicznych nośności pali 

Analiza nośności pala prowadzona jest na podstawie sygnału z pojedynczego uderzenia 
młota. Wykorzystywane metody analizy wyników badań nośności pali metodą dynamiczną 
powinny opierać się na analizie równania różniczkowego opisującego przemieszczenie pala: 
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F – siła osiowa działająca na pal; 
ρ - gęstość materiału pala; 
u – przemieszczenie; 
x – współrzędna w liniowym układzie odniesienia; 
t – czas; 
A – powierzchnia przekroju pala; 
k – współczynniki sprężystości; 
s – współczynniki tłumienia.   

Zaleca się do analizy wyników badań wykorzystanie się specjalistycznego 
oprogramowania. O ile w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej wymaga się 
aby: 

� analiza wyników badań dynamicznych wszystkich przewidzianych w projekcie 
próbnego obciążenia pali została przeprowadzona co najmniej metodą bezpośrednią 
(np. metodą CASE), 
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� podstawową, bezpośrednią metodę analizy nośności (np. metodę CASE), należy 
skalibrować na podstawie wyników próbnego obciążenia statycznego wykonanego 
w tych samych warunkach gruntowych oraz analizą nośności co najmniej jednego 
badanego pala wykonaną metodą pośrednią (np. metodą CAPWAP).  

 
5.6. Raport z próbnego obciążenia dynamicznego pali 

Zgodnie z normą [1] raport z przeprowadzonych badań dynamicznych  nośności pali 
powinien zawierać: 

� opis miejsca badań; 
� opis warunków gruntowych w odniesieniu dokumentacji geotechnicznej; 
� charakterystyką badanego pala (typ/wymiary); 
� opis procesu instalacji pala wraz z opisem problemów, które wystąpiły w trakcie 

realizacji robót palowych; 
� opis sposobu wywołania obciążenia, aparatury pomiarowej i sprzętu wykorzystanego 

do przeprowadzenia badań; 
� dziennik wbijania pala; 
� dokumentację fotograficzną pala i badań; 
� liczbowe wyniki badań; 
� wykres charakteryzujący zachowanie się pala w zależności obciążenie-

przemieszczenie. 

W przypadku nie spełnienia jakiegoś z powyższych wymagań w raporcie podaje się 
przyczyny takiego stanu rzeczy. 

5.7. Wykorzystanie pali próbnie obciążonych 

Pale próbnie obciążone i kotwiące mogą być wykorzystane do przenoszenia obciążeń 
z budowli w następujących wysokościach ich obciążeń obliczeniowych: 

a) pale wciskane: 

- 100 %, jeżeli przy próbnym obciążeniu pala naprężenia w jego materiale nie 
przekroczyły 60 % naprężeń niszczących, 

- jako nienośne należy uznać pale gdy w/w naprężenia przekraczają 60 % 
naprężeń niszczących 

b) pale wyciągane: 

- 80 % - grunty niespoiste 
- 50 % - grunty spoiste 
- 100% - jeżeli po teście pal został pogrążony na rzędną sprzed testu  

c) pale obciążone siłą boczną 

- 90 % - grunty niespoiste 
- 80 % grunty spoiste 
- 70 % - do przenoszenia obciążeń pionowych obliczeniowych sprawdzonych 

zgodnie z rozdziałem 2 PN-B-02482 

d) pale kotwiące 

- 100 % - przy kontroli przemieszczeń głowicy pala kotwiącego i jej uniesieniu do 
5 mm  

- 80 % - gdy nie prowadzi się kontroli przemieszczeń pala kotwiącego 
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- 100% - po dobiciu pali, których uniesienie przekroczyło 5 mm lub dla których 
nie prowadzono kontroli przemieszczeń pali kotwiących. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

6.1. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciążenia pod 
względem: 

− jakości użytych materiałów, 
− jakości użytego sprzętu do wywołania sił, 
− jakości sprzętu pomiarowego, 
− prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciążenia, 
− prawidłowości przeprowadzenia pomiarów 

Jakość robót palowych ocenia się zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą wbijania żelbetowych pali prefabrykowanych. 

W trakcie robót należy sprawdzić: 

� stan głowicy pala przeznaczonego do badań po jego zainstalowaniu i przed 
zamontowaniem czujników; 

� bezpieczeństwo wykopu wykonanego wokół pala przed instalacją czujników; 

� liczbę i rodzaj czujników pomiarowych, rodzaj rejestratora i oprogramowania do 
analizy wyników próbnych obciążeń (kalibracja czujników pomiarowych 
wykonywana przez producenta), 

� prawidłowość zainstalowania czujników pomiarowych, okablowania 
i podłączenia do rejestratora; 

� jakość zarejestrowanego sygnału. 

Jakość oraz kompletność wykonanych robót sprawdza się na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę raportu w zakresie jego zgodności z wymaganiami projektu próbnego 
obciążenia dynamicznego. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych 
Niezależnemu Inżynierowi i obejmuje wykonanie próbnego obciążenia pala wraz z 
opracowaniem niezbędnych wyników i liczony jest w sztukach obciążanych pali. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne 
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9. Podstawa płatności 

Wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 

Cena wykonanych robót obejmuje: 
 - prace przygotowawcze i pomiarowe 
 - dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury wymaganej przez STWiORB 
 - montaż i demontaż urządzenia do próbnego obciążenia 
  - montaż i demontaż sprzętu i aparatury pomiarowej 
 - opracowanie projektu próbnego obciążenia 
 - wbicie ewentualnych pali pomocniczych do obciążeń próbnych  
 - przeprowadzenie badań obciążenia pali 
 - sporządzenie dokumentacji z badań nośności a w tym raportu 
 - analiza wyników i ocena jakości przydatności pali 
 - naprawę ewentualnych uszkodzeń (np. zarysowań) sąsiednich budynków oraz 
infrastruktury na skutek nadmiernych drgań podczas zabijania pali, 

 - uprzątnięcie terenu robót. 
 

10. Przepisy związane i standardy 

[1]. PN-EN 1997-1.  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.  

[2]. PN-EN 12699. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 
przemieszczeniowe. 

[3]. Designers’ Guide to EN 1997-1. Eurocode 7: Geotechnical design – General rules. 
Editor: Haig Gulvanessian. Tomas Telford 2004. 

[4]. ASTM Designation D 4945. Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of 
Piles. 

[5]. Katalog fundamentów palowych pod obiekty budowlane i inżynierskie firmy 
„AARSLEFF” Sp. z o.o., Rzeszów, grudzień 2004. 

[6]. AT/2005-04-18-15. Prefabrykowane pale żelbetowe AARSLEFF. IBDiM Warszawa. 
Termin ważności AT: 2010-01-11. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-H-92120 Stal walcowa. Blachy gruba i uniwersalna. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 
 


