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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamthnicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze wykona-
nia i odbioru robét drogowych w ramach zadania,Budowa chodnika w egu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca —
Pyzdry na odcinku Pietrzykéw — Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaabot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogoélne, wspodlne dla robotegh szczego-
towymi specyfikacjami technicznymi dla danego agmeintu robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droga)

albo jego czs¢ stanowdca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus ziemny,azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuuuob postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraszel-

kimi urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgod-

nie z obowazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania

zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przeka-
zywania poleck i innej korespondencji technicznej paufizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd pro-
jektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danywontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago,

o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweapowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administnoe kon-

traktem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wyst

powania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulwahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas

dzielhcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystonami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych

zahkcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumeitapyojektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na pod-

loze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-
rycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gornasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenilkeniczstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinajca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.
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g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

h) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti prze-

dziat tolerancji nie zostat ok§leny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju

robét budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseinu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzaw

nych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieardwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzdzex chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojapiddw, umieszczenia wdzer organiza-

cji i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchnido gkbokdasci przemarzania.

1.4.21.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paajtdezaca bezpérednio pod nawierzcha ulepszona

w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zymie-

ra/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowa-

dzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita moderniza-

cja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznydy v planie i przekroju podtnym) istniejcego podczenia.

1.4.25.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakte-

rystyke i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.26.Rekultywacja - roboty mage na celu uporszlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-

nia.

1.4.28.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsga w

mienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.29.0dkltad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezipgiaintéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzadnaych prac zwizanych z trag drogows poza terenem bu-

dowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.4.30.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukceyjm lub techno-

logiczm, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu

robot zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami lktynie-
ra/Kierownika projektu.

Wykonawca rob6t zobouzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arazymania tablic informacyj-
nych, ze zadanie finansowane jest&edkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powinmy¢ zgodne z zatzo-
nym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnie tyllazwa zadania, ktéra powinna brzéigBudowa chodnika w
ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykéw — Rataje”

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdivanistracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden kontpleku-
mentacji projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktdéw granicznych Wykonawca pobie-
rze z whdciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivbasny
koszt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwediliapcym podziat na dokumentagprojektove:
— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentae projektowa oraz projektow dokumenta-
cje wykonawca (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawca we wtasnym zakresie naniesie nieistom&rzy na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego
przypadku ich wyspienia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkae&umenty przekazane Wykonawcy przezyhe-
ra/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzj wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli muszwyka-
zywat zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgyzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniefcych obiektow (jezd-
nie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontrakty; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze
nia robo6t w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienétna
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracii ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lkedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqday ten sposob bezpiecee
stwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestie-
odzowne ze wzgblow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Ayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach okrélonych przez Iaynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ky@h trei¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowva.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbtej,
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b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr pu-
blicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaeziei innych przyczyn powsta-
tych w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,
2) srodki ostranoci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrieb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévweapyaprz:t przeciwpo-
zarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w ymaszh
i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od do-
puszczalnego, okénego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios jed-
nostle, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodliwig zani-
ka (np. materiaty pylaste) medy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materialéw od wia-
sciwych organéw administracji patwowej.
1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiggego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Ways Powiatowego €odka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instgdat podziemnych wykonanych od daty spdeenia planu zagospoda-
rowania z projektu do terminu rozpgcia wykopow. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeir w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych sagske informacje.

Wykonawca zobowrany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadérim-
zyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgza Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instagjkonawca bezzwiocznie powiadomizymiera i zaintere-
sowane wladze orazthzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu ampr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkakoa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego oraz instalacji o kto-
rych sam winien uzyskanformacije.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materiatdw i wypogania na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim prze-
wozie kedzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powosltg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera/Kierownika projektu.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach exb
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spgiugch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpo-
wiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkzzdpewnienia bezpiearswa pu-
blicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykagog prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny bda w
jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrieb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoigmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbio-
ru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrieb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zaradzenia wydane przez wiladze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ictizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgi, materia-
tow lub urzdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa Inzynie-
ra/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przesgajac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie stra-
ty, koszty posipowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore sp@tmajy materiaty,
wytwornie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanimdania, stosowssic beda obowizu-
jace przepisy najnowszego wydania lub wydania pommasviodnénie norm i zbioréw przepiséw, chyli@ w Umowie
stwierdza si wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogolnokrajowy, lub odnaszie
do konkretnego regionu, zosiaprzyjete inne obowvdzujace normy, ktére zapewnigjvykonanie na zasadniczo rownym
lub wigkszym poziomie i wymagany przez wczmiej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia Sejg przez layniera.

R&nice pomgdzy wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanyamznnikami musgby¢ doktadnie odno-
towane na gimie przez Wykonawgi przediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaczekiwanego przez Wy-
konawe zatwierdzenia ich przez ipniera. W przypadku gdy kynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie za-
pewniaj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonazestiosuje gido norm wyszczegdlnionych we wénej
wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie hadbeda uwazane za wlkasngé Zamawiajcego. Wykonawca zo-
bowiazany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zééi w wyniku
tych polecé@ Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktér
nalezy zwickszy¢ cere kontraktova.

1.5.15.Zaplecze Zamawiagego
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Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajgcemu, lrynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestor-
skiego pomieszczenia biurowe, sgrzinne uradzenia towarzyse.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i &1 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skladasig z
niezlednych instalacji, urmdze, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowychewmetrznych potrzebnych do
realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseysatkich niezldnych uradzes, instalacji, drég
dojazdowych i wewgtrznych, biur, placéw i zabezpieagzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zagiane z uytkowaniem powy-
szego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usoee wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i we-
wnetrznych, biur, placow zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i & uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkoxgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdnyc
do robo6t, Wykonawca przedstawizimierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegotowe informacje doty-
czace proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob agly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostarcay Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przexpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca rapor-
ty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admirggtpanstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialéw pocho-
dzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatéw, dziemwy i inne jakie okza sie potrzeb-
ne w zwiizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskanidematléw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebla wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad adpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wy-
szczegOlnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olxanjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone
w miejscu wskazanym przezzymiera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robé6t,zrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie odpo-
wiednio przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigpn 3
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tygodnie przed kyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanwglzaj materiatu nie mie by pdézniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wytmiowlane (materialy), do czasu gdyd®p one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svagpkosé¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzi
niera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbigtanowi wtasnd¢ Wykonawcy z wyitkiem nizej zapisa-
nych bez uszkodze kostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcmekdw, stupki prowa-
dzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadztanowi wiasné¢ Zamawiagcego i winny by Jemu dostar-
czone z protokotem w obediwd Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie orgaagjizrobét, zaakceptowa-
nym przez layniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien lfyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisafgkonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomizymiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akcep-
tacje przed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie byt pézniej zmie-
niany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;j

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakdé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robét zgodnie z zasadami @lreymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniacliyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraize stanu pier-
wotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz digjelz do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastoso-
wanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zged z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysoé@ wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami iednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementotydt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjyhier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwliadczenia z przeszoi, wy-
niki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagje na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny lbywykonywane przez Wykonawowv czasie okrdonym
przez lrryniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywa-
nia robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniemo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhrologicznym, propo-
nowany sposéb i formprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ueddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzea do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoipisie
czy, kruszyw itp.,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediatitria wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyayzania mieszanek i wykonywania poszcze-
g6Inych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, viczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i
sprzt badawczy posiad@ajwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niede
gnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelod badaw-
czych. Jeeli niedocagniccia te feda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaxycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedo
ciagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materia-
tow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hynie-
ra/Kierownika projektu. Probki dostarczone przezKoéhawe do badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik
projektu lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkeepy przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktore budaz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgwzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolwyada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomyrirera/ Kierowni-
ka projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Walaa przed-
stawi na pimie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspdtnymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalo

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niexaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaoducent materiatéw powinien udzielnu niezlgdnej po-
mocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lry-
nier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétrmateriatow i robét z doku-
mentacy projektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub do-
datkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtérnych lub dodatkowych batia
i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
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— Polsks Normg lub
— aprobaj techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g ob-
jete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, #da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzyniero-
wi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaha& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bimco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stiubowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez yniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgk i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtazone Irzyniero-
wi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przykcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojek-
tant nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ mate-
riatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny eyudostpnione na
kazde zyczenie Iiyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawgku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg in-
strukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtu-
gos¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gbda wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przezzyz
niera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvelezeli urzadzenia te lub spet wyma-
gaja bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniag w sposob egly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez In-
zyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary feda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, akze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ keda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie kaizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika
do kshzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélneggipu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiorehzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkgdi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia iiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwies
rajacych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiaw konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio jakasci
i wartoici.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmnem na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irryniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznazzprzez Zamawiagego w obecnii Inzynie-
ra/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbiggea roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapaziga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rampetniagcych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt askowych lub rob6t uzupetnigych w warstwiescie-
ralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jakagé¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trak-
cie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

cukwN
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7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawigjego.
Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbioér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robét gzeinych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresk®jmi.

Odbioér po okresieckojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykenaza jednostk obmiarowy ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnai, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowé:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organiza-
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostanerarkopii projektu laynierowi/Kierownikowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunkcie oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gd. zm.).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mor#a i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieteggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994nzp38).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opra-
cowar geodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25,
poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezygaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 168&n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiigz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdpigblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163&n. zm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003wsprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.



