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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhhicznej $ wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru robét zwqzanych z przebudawdrogi wojewddzkiej nr 450 w miejscodm Grabow Wéjtostwo — budowa

chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkidysokaciowych
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakéw

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.02.01 Warstwy odszapce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.11 Recykling (remixing) - frezowanie nawigtni bitumicznej
D.05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczaje ruch pieszy

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.08.05.06  Scieki z brukowej kostki betonowej

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.01 Nawierzchnie z elementoéw prefabrykowanyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#éj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowgy cata¢ techniczno-ytkowa (drog) albo jego czs¢
stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,qzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Drogatymczasowa (montaowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczonadwrpojazddw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakieczeniu.

1.45. Droga objazdowa- jest to istniejca droga prowadea ruch publiczny przekierowywany z drogidhcej w budowie,

przebudowie lub remoncie.
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1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiyndo notowania wydarze
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, kazgwania
polecé i innej korespondenciji technicznej padiy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayugpowaniona do kierowania Robotami i do wapsbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsapai awaryjnego postoju i pasami daigini jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcgzenia.
Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksizka Obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych Rohét
w formie wyliczei, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteypazez Zamawiagego, niezedne do
przeprowadzenia wszelkich badagréb zwazanych z ocepjakosci materiatdow oraz Robot.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezlolne do wykonania Robo6t, zgodne z DokumentBepjektove i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania afyen od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa staaca do wyréwnania nieréwica podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stitaca do przenoszenia ol od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czsé podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniém castek podtéga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietgienia przenikania cstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla yigsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgod§é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjaneslaprzedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robot
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania vdrogi oraz drzew
i krzewéw. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmiavak pojazdow, umieszczenia atzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychasla jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Podt@e ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w celu umtwienia
przegcia ruchu budowlanego i vieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przemiiera,w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawsaasinych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedswzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gdenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieekroju podtanym) istniejicego padczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkectowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmagktad droga,
kolej, rurocig itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokaljzacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Zdsktada sie z petnejsciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrziy komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
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czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich sft (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt- obiekt zbudowany nad lipkolejowg lub inre droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpiwve
ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukceyjma lub
technologiczn, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcjiniczno-aytkowych.

Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robot zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgtudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \kgkaz: robét budowlanych pofmny
poza terenem budowy i uidzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega
deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ogranicaargmi rozgraniczajcymi dla ktérego zostato
wydane pozwolenie na budewub/i rozbidrle obiektow budowlanych, decyzja na realizaojestycji drogowej lub
zgtoszono zamiar rozpogaa rob6t budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zwizanych z tragsdrogowa poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamdwo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodtéa dokumentagjprojektova, ST i poleceniami liyniera..
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio, telewialalna,
prasa o zasgu wojewddzkim) o terminie rozpogza i zaka@czenia robét, o sposobie prowadzenia robét i radatiudnié.
Wykonawca zobowizany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:
- Wielkopolski Urzd Wojewoddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwva i Zaradzania Kryzysowego Al. Niepodlegic
16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl
- Stra Pazarna;
- Policja;
- Pogotowie ratunkowe;
- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikdw obstuguicych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogtoszg;
— Sotectwo (tablica ogtoszg

Tablice informacyjne naly umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nag@niablice pamtkowe musz zostaé
umieszczone przed ostatecznym odbiorem robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie zgodnym z zapisem w umowie i poppsaniu umowy przeka Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplekdmentaciji
projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobiezzetasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.f?zekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywaitpunkty giowne
trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafd@a ochror punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznBgio6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwoutswali na wlasny koszt. Przed przekazaniem teteumdowy Wykonawca
winien przedstawéi Inzynierowi harmonogram robét, plan ptagoboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaa&lonymi w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatzie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuawinprojektowej na Roboty ofip
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdkijdo wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie RDW
Ostrow Wikp.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyja dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljdeda wykonywane). W oparciu o przepisy
dotyczce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektow, naftezmiany na map zasadnicz uzyskujic potwierdzenie wikiwego Grodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowazw niezbdnymi uzgodnieniami,
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- Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowych.

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docejpevganizacii ruchu.

- Projekt statej organizacji uwzglniajacy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robézve wymaganymi uzgodnieniami,
- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istitej sieci drég oraz ewentualnych drég technologiclzn

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczar@vi cz$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione wébwjednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacji. Wykonawca nie me wykorzystywd btedéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndiytast powiadondi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdéci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedia agodne z DokumentagdProjektovs i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musy¢ jednorodne i wykazywisbliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mggrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub Roboty nie:ta w
petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wplynie to na niezadowadej jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda.
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Umowy ado zaka@czenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymatniejcych obiektow (jezdnieciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydwmiez na Objédzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, do zakdczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca ma obowzek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezgenia rob6t w okresie trwania budowy wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczag w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inodki niezkedne do ochrony Robét, wygody spotecaria innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiav dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jeshteodzowne ze wzetidw
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anlzenia zabezpieczaje k:da akceptowane przez ayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony zzZynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idtdach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjmgla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowkek zné i stosowd w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy @atgcochronyrodowiska
naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewmialezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami nréchaymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzeygatowanie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie adpdniej wilgotndci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiedni ochrore przed erozj wodm gruntéw poprzez formowaniestow pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w
miejscach najbardziej podatnych na eg@psowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysskponad 2 m, natychmiast
po uformowaniu powinny kiyzabezpieczone poprzez naniesiénielka antyerozyjnego (oséclekowy zesciotka, struzynami
lub sieczlg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiiaoie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalvwadmieszkaniowej, w zaghieniach terenu
co minimalizuje negatywne oddziatywanie na kragahirozprzestrzenianie pytéw, zanieczysagaewietrza i hatasu.

— Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdzer i maszyn spetniagych polskie
normy i rozporadzenia w zakresie emisji  hatasudodowiska oraz unikanie prowadzenia améinych ze znaczaremish
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabkabudowy mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budayda powstajcych z rozbiorki obiektow budowlanych i istrieych
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powiroyd procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kacu dnia roboczego powinnady przewaona do wytwdrni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowyoverazie
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awarii maze spowodow&zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeh innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytar substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pgaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naiel@z produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaeiyroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiraez
personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatow wywotggych szkodliwe promieniowanie aeseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robét &da miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravinjesnostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw ienatow nasrodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, agianczeniu Robét ich szkodlivié zanika (Jp. pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbhudowaniazéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymézgod: na uycie tych materiatdw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkgnstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadzdoacych wiagcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@aiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska wRimwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznépimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty spirenia planu zagospodarowania z projektu do termuppoczcia wykopéw.
Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzap@nmstalacji i urzdze w czasie trwania budowy oraz
tych, o ktérych sam uzyskanformacije.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majc
wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmizyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalélgiionawca bezzwlocznie powiadomiymiera i zainteresowane wiadze ored4ie

Z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aepiVykonawca ézie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awjitala powierzchni ziemi i usdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen o0si pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transpamateriatéw i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszellézledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatgeh) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat Ifyniera.

Inzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powaglg nadmierne
obciazenie osiowe nie dnla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie

odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawealbie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkachegpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne oraz sgita odpowiedni odziez dla ochrony
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zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpiearwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonufce prace na drodze po ktorej odbywarsch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku do
$witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robot od Daty Rozpecia do
daty wydania Potwierdzenia Zalezenia przez tiyniera.

Wykonawca khdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwénmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowaggin stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera powinien rozpo@z Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s
w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obcizenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez Zamawigjego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére s@étniap materialy, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonarbadania, stosowasie beda obowazujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione od#oie norm i zbioréw przepiséw, chybaw Umowie stwierdzasivyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepis6w majcharakter ogélnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne obowizujace normy,
ktére zapewniajwykonanie na zasadniczo réwnym lukekgéizym poziomie i wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i
zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniegowdeznia i zatwierdzenia naspiie przez layniera.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@d o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoveddwzicte w opiek i zarad Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera i postpowa® zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, lrynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokai¢ kwoty, o ktén nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyablz w jego bliskim gsiedztwie i sktada sie z niezlzdnych
instalacji, uradzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowycleinmetrznych potrzebnych do realizaciji.
a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowas@ysikich niezidnych uradze, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystaszty eksploatacyjne zggane z uytkowaniem powyszego
Zaplecza.
¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usweie wszystkich urgzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych,
biur, placéw zabezpiecagoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. Materiaty

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ataiw budowlanych przeznaczonych do Robét Wykonapreadstawi
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow
budowlanych z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegtia
w sposob aigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanffel. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadagedsi
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stosowania przy wykonywaniu robét budowlanycbeligest:

a) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodnbz norna zharmonizowas albo z europejskaprobai
techniczi badZz krajowa specyfikacj techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ@gio Obszaru
Gospodarczego oznaczpprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklasamjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboazikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodia ktérych producent wydaiaadczenieze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszyg miedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoigp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono daweanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikact cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,zeli wynika to z
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest imzany dokczy¢ informacg zawierajca:
a) okrelenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoggp wyréb budowlany,
b) identyfikaci wyrobu budowlanego zawiesaj nazve, nazve handlovy, typ, odmiaR, gatunek i klaswedtug specyfikacji
technicznej,
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktépotwierdzono zgodréé wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiun
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f)  nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny zgodroi wyrobu
budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢bla odrzucone.
2.1.4Wartcs¢ uzytych Materiatdw stanowikoszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazamigy ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnadnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiebkdet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawi@@go i jest zobowkany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowpreez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amane z dostarczeniem materiatow i
wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ulazeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednmdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycKamtrakcie fda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad edednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodiiniera, Wykonawca niegdzie prowad#i zadnych wykopéw w olghie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontiakc

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu uzyskanym staraniem WykonawcyliJe zynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychrolagw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitwany
(skorygowany) przez kyniera. W kadym takim przypadku natg spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadekst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowhlfy&pnawca wykonuje na wlasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelyybudowlane (materiaty), do czasu gdydone potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemmjs jakos¢ i whasciwosé do robdt i byly dosfpne do kontroli przez

Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowaniglipzlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzgierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekongwe; i zaakceptowanych przezzmiera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiétenows, wkasné¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych bez uszkodze
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kostka betonowa, kostka kamienna, kgaviki betonowe, rury betonowese. 400 mm, destrukt z frezowania, bariery stalowe
Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkéd#anowi wlasngé Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone (plac RDW
w Ostrowie WIkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-40@r@s WIkp.) wraz z protokotem w obecftd Inzyniera.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu riafd wykonywa-
nych Robo6t. Spez uzywany do Robét powinien lbyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadg@od wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizRaboét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustaler takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamélokngmi w Dokumentacji Projektowej,
ST iwskazaniach bryniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania Robot
ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotoveddo pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodtgdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Umowy, zostgorzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. Transport
Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na é przy transporcie materiatdw (spta) na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsghnkéw i w sposéb aifty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako

wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow

Liczbasrodkdw transportudazie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamiénymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach layniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw, odpadéw i spta:
transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewninjigjezienie, wywoz itp. obejmuje réwriieatadunek, przetadunek i wytadunek na
srodki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegonmaga roboty nalgy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2
Zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdét, za ich zgodd6é z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot gealeceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy&n wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipimie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnow realizacyjm, w oparciu o ktay bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy
realizacyjnej zostanie uwzgliniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych rohi& podlega dodatkowej zaptacie.
Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawcwytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostajesli wymaga tego kdzie
Inzynier, poprawione przez \Wykonayuta wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy§okarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziditicza ich
doktadnd¢.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeriR@hét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azekv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedygyniera uwzgtdni wyniki
bada materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatdw§wiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagg na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympreez Wykonawg pod
grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w
znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia jdkg w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robatliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarastiyvykonanie Robot
zgodnie z DokumentacProjektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisujca:
- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow Roboét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

- sposob oraz forergromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizstérujcych a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestaniologicznym, proponowany sposoéb i ferm
przekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spopisiezy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow pnaedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i badéa(rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniqdeen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wszardia mieszanek i wykonywania poszczegoéinych eitdime
Robot,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Roboétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefrkontrok Rob6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrokiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badacelu zademonstrowaniag
poziom ich wykonywania jest zadowaley.

Wykonawca khdzie przeprowadzZgoomiary i badania materiatdw oraz Robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejProjektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, giy n
zostaly one tam okétone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Wsey&oszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki k:da pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania préiyedtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed pegishiem do pobrania
prébek Wykonawca powiadomidpniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Iayniera po akceptaciji Zamawigego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawgusunéte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe: do bada wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasabwepy przez
Inzyniera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdin przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W iy, gdy normy nie obejmjpkiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwanzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeembe przez layniera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadoiiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wgkea przedstawi nagoie ich wyniki do akceptacji kryniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmiEgo wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Izynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigagorébek i badania materiatéw oraz
pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udziglii niezlednej pomocy. Iaynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykoratxalzie ocenidzgodndé materiatéw i rob6t z dokumentagyrojektova i SST
na podstawie wynikéw bafl&ontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezakmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze s wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgézino
materiatow i robot z dokumentadj SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadazalenej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych Wadgpomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku isteizenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéeilaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
e Polsk Normg lub
e aproba technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie  objete certyfikacy
okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumentywymagane przez ST, #@da partia dostarczona do Robétihie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razizeby poparte wynikami bagla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonaynizynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetni#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawniaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostateczneg@ad®ikdzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalazappodaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwgiechnik, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurydrila oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone dakpodpisem
Wykonawcy i lrzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanii@jch i ulegajcych zakryciu, azgciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowe;,

- dane dotycre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

- dane dotycrce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycrce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsldprzediaone Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca paglpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stegpdmowy i nie ma
uprawnig do wydawania poleé&Nykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza i sposéb aigty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do #ii

Obmiaréw
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodndub certyfikaty zgodnéi materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobdvzeczenia

0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie Iizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustaile
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawedabezpieczonym. Zagéaie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweadenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikudoenty budowy &da

zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wuglu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca genpinlym powiadomieniu kyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termineakikblwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technigmpie zwalnia Wykonawcy od obawzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Roboétddzie przeprowadzony z €gtaicia wymagam do celu miescznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub winnym
czasie okrdonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera. Do kadej czs$ciowej sprzeday elementow, robot czy
materiatdw konieczne jest dgkenie Obmiarow Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dhugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyneida obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p&stanowiono inaczej, usa sk ze, mierzone iléci beda okreslane zgodnie z
zasadami arytmetyki z doktadiom odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okfosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomna:ona przezredni przekroj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,etla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalgrowierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchimyce s wymiary gérnej
ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgtlzaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavd®pobot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznycled@ie
utrzymywda to wyposaenie zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboékig w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roh6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaih zakryciu przeprowadza girzed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfiezdrda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wynia
skomplikowanych powierzchni lub albpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajaseépujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uttigviaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego pgat Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem defiiika Budowy i jednoczesnym powiadomieniepyiiera.
Odbidr kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niegzpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do DziennikadByi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigrggh komplet wynikéw badea
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiarkonfrontacji z DokumentagpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niéliega odebnej zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cern kontraktova.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru egciowego Robot dokonujessivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokomdjgnier

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robd6t w odniesieniu do icldlpjakasci | wartasci.

Calkowite zakéczenie Robot oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénfie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot nast w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczomez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikaych i
ulegajicych zakryciu,

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtago Robot jest protokét odbioru ostatecznego Regmiadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporzizona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetiajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do dokumentow
handlowych oraz @viadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzag powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i@
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Robotaaainych z usurciem wad zaistniatych w okresigkojmi.
Odbidr przed uptywem okresakiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizkiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1 Podstaw pfatndgci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drég tymczasowych iaDizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméne z projektem,

wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaaji Ruchu na czas trwania budowy
oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarernerkopii Projektu Iaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu Robat.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwitlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieszchni, ramp, chodnikéw, kraanikow, barier, oznakowsi drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu @atkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczmegkodzenia nawierzchni drég objazdowych —
wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy ehteologii odpowiadagej istniejcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromt dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niadey.

() Koszt zapewnienia niegtinych czynnikdéw produkgiji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymceash i organizacii ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbrsygnalistéw.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kraikéw, barier, oznakowgi
drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadagsi niezlednych instalacji, urmzen, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wetramych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych uradze, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, placow i zabezpieaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&oboét oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustai¢ wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, placéw
zabezpieczg, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsaca sie w kosztach ogélnych budowy i obzaja Wykonawe robot.

10. Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waie dziennika budowy, moriai rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiesgiego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 1720D2r., poz.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaxz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych fun&cjinicznych w
budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu aprat
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geodezyjno-kartograficznych oraz czydoiogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 16p&niejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayta (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfAwgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183 p&niejszymi
Zmianami)
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