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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiadl@g odnosi si do wymaga wspélnych dla
poszczegodlnych wymagatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zostawykonane
w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 182 palgcej na wykonaniu chodnika w m. Ktosowice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania og6lne nalgy rozumie¢ i stosowa& w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M. 00.00.00 Wymagania og6lne str. 3
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punkéw wysédiowych str. 19
D.01.02.02 Usuntie warstwy gleby lub gruntu str. 25
D.01.02.04 Rozbidrka elementoéw drég str. 29
D.02.01.01 Wykonanie wykopow str. 33
D.02.01.01 Wykonanie nasypow str. 39
D.03.01.03.1 Przepusty z rur HDPE str. 51
D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podia (koryto pod konstrukejnawierzchni) str. 65
D.04.02.01 Warstwy odszapce str. 69
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych str. 75
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stahidnego mechanicznie str. 81
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowegoseieralna str. 89
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanoi str.105
D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej dla drétic oraz placéw i chodnikéw str.111
D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem str.125
D.08.01.01a Kraezniki betonowe str.129
D.08.03.01 Betonowe obrz& chodnikowe str.143

Niezaleznie od postanowie zawartych w Danych Kontraktowych normyngéwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyadlp stosowane przez Wykonagas jezyku polskim.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuigb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stigca do przenoszenia obhgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnaes¢z podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.9. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.10.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanesi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzgdzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy isorOwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gtdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.12.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapiow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypzdey pod nawierzchpido gkbokasci przemarzania.

1.4.14Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#e okoliczndci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania pobecénnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.14.@ziennik robdét — dokument przebiegu rob6t budowtdmgraz zdarzei okoliczncci zachodzcych w
toku wykonywania rob6t - wydawany w przypadku nigtosenia przez wigciwy organ obowjzku
prowadzenia dziennika budowy.

1.4.15.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowyclyzwaczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiglha za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.17 Ksigzka obmiar6éw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przezyniera, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.19.Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robét, zgodne z Dokumentd®jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqasnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.4.23.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterysty& i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.
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1.4.25.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagege cz$¢ terenu budowy.

1.4.27.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziccia budowlanego, stanoygia odebmg calas¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie me
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow remontem, modernizagj przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzuyte przy budowie oraz za ich zgodda@ Dokumentag Projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.Wykonawca przed rozpaciem robd6t budowlanych jest zobazany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zagi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robét, o sposobie
prowadzenia robét i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobovgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

0 Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieésbnva i Zargdzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

O Straz Pazarna,

0 Policja;

0 Pogotowie ratunkowe;

0 Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikéw obstugugcych szkoty);

0 Urzad Gminy (tablica ogloszg;

0 Sotectwo (tablica ogltoszag

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgepeze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowej.Dane dotycz osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz
punktéw granicznych Wykonawca pobierze zdstarego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalt punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone medezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawicéemv przedstawéi Inzynierowi harmonogram robot,
plan pfatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawsgpgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuengit
projektowej na Roboty ollie Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zrjejdid do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegardu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekogpwe:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ.

- Geodezyjas dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty $(je beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pgtwowej i osnowy realizacyjnej nale
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wykona® geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, naidiemiany na map
zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wiiwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robét.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budesgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceperganizacji ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzglniajgcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robotaviz
wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materiatbw budowlanych po istsie] sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaavodpadach.

- Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje geodezyghkumentae powykonawcz obiektu.

- Projekt rusztowaroboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej

1.5.3. Zgodnoéé rob6t z Dokumentacj Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczemnowy czgé¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chity jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie m® wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich amlab
poprawek. W przypadku rozhieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystki
wykonane Roboty i dostarczone materiabydd zgodne z DokumentagcjProjektovs i ST. Dane okrdone w
Dokumentacji Projektowej i w STeHa uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow eéneéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy materiaty lub Roboty nie¢da w petni zgodne z
Dokumentacj Projektove lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsthiegcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,gdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdéw i pieszych.Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dzier i w nocy
tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzovmeewzgéddw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne uradzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeds utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktov.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawca zapewni rigke:

0 Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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O Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, pozemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navalenz drogowej, Zzapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

0 Odpowiedna ochror przed eroz wodrg gruntéw poprzez formowaniegtdw pochylenia

skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbejdazodatnych na erogjstosowa grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wysokoi ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny bgbezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagtiekowy ze s$ciotka, struynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusaea zadarnianie.

0 Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zabwd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddxzialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysacpewietrza i hatasu.

0 Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan

urzadzen i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska oraz unikanie prowadzenia zzéinych ze znacaremisp hatlasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej.

0 Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstagcych z rozbiérki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni  drogowejowpno by
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszarikaraino-bitumiczna w kitcu dnia roboczego
powinna by przewaona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

0 Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, gogiroczy przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii s@spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcaizie:
0 utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stj,

0 podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oragdzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
Uwaga: Odpady nie nadajce sé do odzyskania powinny zost@wywiezione na widciwe wysypiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dilg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniogn
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.
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Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pekaczeniu robdt ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddseych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegehrinstalacii i urgdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpmwiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze orazihie
Z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzk@ia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wihascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdép one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliézledne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigje tych
warunkOw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Izyniera.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy.W szczegoloi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiagcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.Uznajeesize wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy | ydzenia aywane do robot
od daty rozpocagxia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelpmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiega to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idalzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizen lub metod i w sposob gty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstagéakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13 Rownowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaney &konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spainnap materiaty,
wytwarnie i inne zapasyedagce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanizadania, stosowasie beda
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania popragiodnénie norm i zbioréw przepisow,
chybaze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsic do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowjzujgce normy, ktére
zapewniaj wykonanie na zasadniczo réwnym lubek@izym poziomie ri wymagany przez wczmiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warankich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez layniera.

Rdznice pomgdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na gmie przez Wykonawg i przedione Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed dat
oczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez dgpniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze
zaproponowane zamienniki nie zapewsiajykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonarastosuje
sic do norm wyszczegolnionych we wénreej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremilowy ledg uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleck Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaw@g ustali wydtzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktég nalezy zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobovgzany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysgce.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktadasie z
niezkednych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowychemuetrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezeédnych uradzes, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkszty eksploatacyjne zydane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuone wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robd6t, Wykonawca przedstawiyriierowi do zatwierdzenia, szczegoétowe informacije
dotyczice proponowanegdrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyoateriatéw jak réwniz
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.1.1 Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyblz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeili jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodndz normy zharmonizowasm albo z
europejsk aprobai techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazeznaczog przez Komisje Europejgkza zgodan z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedsewa, dla ktérych producent wydat deklargegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on obowzikowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowladppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejo dla
ktérych producent wydatssiadczenieze zapewniono zgoddbd wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z
przepisami.

2.1.2 Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20(z. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasfpujace informacje:

a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu progdakgp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umtiwiajgce identyfikacg cech i deklarowanych waiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowane] specyfikacji teatamiej wyrobu.
2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200ddz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlapyoducent jest obowkany dofczy¢ informacg
zawierajca:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodaokgp wyrdb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgy nazwe, nazwe handlows, typ, odmiag, gatunek i
klass wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu Iubprobaty technicznej z k#pmpotwierdzono
zgodnda¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanymesygi oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.
2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatdbw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazywmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgzem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacyawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpmnstwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifoza spetnienie wymagdailosciowych i jaka@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dziesawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.
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Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkltad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie ¢gdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisemzgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na
danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytwoérni wyrobéw budowlanych
Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmbR wyrobéw budowlanych mag by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
wyrobow budowlanych pod wzglem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagiujgce warunki

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbzagi Kontraktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdidah w tych miejscach

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych rob6t, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtébw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykaaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyaawop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@astzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggacji
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami smgmi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera. Spret bedacy whlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentéw potwierdaaych
dopuszczenie spgtu do uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepis@éfgkonawca
bedzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidgj mazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeg przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sjtyz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdédw umowy, zostgorzez lryniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dremi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wd i innych parametréw technicznycl$rodki
transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatlow i wykonywanych rob6t, daagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanymepiWykonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzewnplanie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popelnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsolkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot kda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwwiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyjpduniesie Wykonawca.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawi do akceptacji lsyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pwupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadaeibét,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jadkoi terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

robot,

- system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposob oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykdeam aby osjgnaé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliylmier maze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz robot zestatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dekumentacji
Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okstajacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zyicie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ko
tych materiatow.Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probgkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Igyniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg
usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogziyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonayvedo badé wykonywanych przez lkyniera kkda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przggmiera. Uznaje i ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyniiera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senigl
ich wyniki do akceptaciji liayniera.
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Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgdinymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaoh
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane ktynierowi na formularzach wedtug dostarczonego préego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieea
prébek i badania materiatdw oraz pomiaréw geodgzyina Wykonawca powinien udziélmu niezlgdnej
pomocy. lmynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgx
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z dokumentacprojektowy i SST na podstawie
wynikéw bada kontrolnych dostarczonych przez Wykongwc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli  wyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lrynier lub Zamawiajcy oprze si wylgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgddhmateriatéw i rob6t z dokumentacj SST. Mae réwnie: zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Wadezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych
bada i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku Exdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiada;

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

- Polslkg Normy lub
aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dibiayu ostatecznego. Odpowiedziai€oza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dulag dokonywane na bigco i lkegdg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stubowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwgt
technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebdda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegolingci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Rob6t,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycgre jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli daoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory Umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposob aigly w jednostkach przyfych w Przedmiarze
Robot i wpisuje do Kgizki Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakbmateriatow, recepty robocze i kontrolne wynilddan Wykonawcy
beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakgci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie lyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsabzawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady Geodezyjnego obmiaru rob6t

Geodezyjny Obmiar Robét cbzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t
Geodezyjnego Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca pserpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdh
wpisane do Kgizki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wsédmch podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikalesjd@chnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgmidu
ukonczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji ltyniera na pimie.
Obmiar gotowych Robotdilzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementéw, robot czy materiatdw konieczne jestacienie Geodezyjnych
Obmiaréw Robat.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uda st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokigdirpodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdaeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone

w m3 jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. llgci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone

w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami c$fikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchniaiice § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgtzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniai w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeblg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a take w przypadku wygpowania dtuszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Rob6t podlegajcych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczekeds wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchr bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksjzki Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zyhiera.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdinego pogpu robot.

Odbioru robat dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie gniera.
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Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob4t w odniesieniu do ickidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie Robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dzien-nika Budowy z bezzwtocznym powiadgonem na pimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny Robét nast w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, iczod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia Rob6t i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiafego w obecrixi Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe]j na podstawie przecdionych

dokumentdéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektovg i SST W toku odbioru ostatecznego Robét komisjpozaa si z realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbiorow Robot zanikgiych i ulegajcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez kggnis/ad

trwalych nie majcych wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i toes/ch

realizowanych na drogach zamiejskich krajowych ijem@dzkich — Zacznik do Zarzdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia pédi 1989r. wraz z gaiejszymi zmianami. Uznajecsize

wszelkie koszty zwgzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s

uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo Robo6t jest protokot odbioru
ostatecznego Rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.izupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiardow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanycliobsyw umieszczone na opakowaniach lub
dofaczone do dokumentéw handlowych ordwiadczenia o zgodroi.

7. Oping technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrgda PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsercych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamiej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnione@amawiajcym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnesintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Rob6t. Uznaje,sie wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j
8.5. Odbiér przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresenmckojmi polega na ocenie wykonanych Robét gaginych z usugciem wad
zaistniatych w okresieekojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéateszny Robét”.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. PODSTAWE PLATNOSCI OKRESLA UMOWA Z WYKONAWC A O ROBOTY BUDOWLANE

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazddw, drog tymczasowych iaBizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty amdne z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeagdji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian domietpz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu Robdét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspnawierzchni, chodnikow, kragiznikdw, oznakowa

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznegtkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni raszk Wykonawcy w technologii odpowiadeg
istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowyolngem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyekeriatow.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdow drég tymcea&b i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglinieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikow,
oznakowa

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.WDNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, mor#a i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiemggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowzujagcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezikartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pliejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183
pézniejszymi zmianami)
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