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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjtbunosi s do wymaga wspolnych
dla poszczegolnych wymagéechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostan wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewédzkie] 88 Cztuchow - Pita
rozbudowa drogi w miejscowoi Krajenka od km 53+686 do km 54+435.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpuakril.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkid/sokaciowych
D.01.02.01  Usugcie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04  Rozbiorka elementéw drég, ogradizerzepustow

D.01.03.01  Przebudowa kablowych i napowietrznimh energetycznych
D.01.03.04  Przebudowa kablowych i napowietrznimh telekomunikacyjnych

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01
D.02.03.01

Wykonanie wykopow w gruntach I-V kateigor
Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i z&egczaniem podia.

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw koksiunych

D.04.04.02  Podbudowa z mieszanki kruszywa nigzamego

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padia gruntu stabilizowanego
cementem

D.04.07.0la Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01  Wyrownanie podbudowy mieszankami minerabitumicznymi

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstwa wizaca

D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmescieralna

D.05.03.13  Nawierzchnia z mieszanki SMA — warsfararalna

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkwierzchni asfaltowej przedey@aniami odbitymi
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D.06.00.00 ROBOTY WYK®&ICZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie skarp, rowovciekow
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | UREDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.07.02.03  Stupki prowadeze a w tym z znakami kilometrowymi i
hektometrowymi i kraxdziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

D.07.03.01  Urzdzenia sygnalizacji ruchu (sygnalizaéyaietina)

D.07.06.01  Ogrodzenie drog

D.07.06.02  Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszych

D.07.07.01  Qwietlenie drég

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Krawzniki betonowe

D.08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonowe]
D.08.03.01  Obrza betonowe

D.08.05.06  Scieki z brukowej kostki betonowej

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.06.02  Wiaty autobusowe i tawki
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolagcy budynkiem, stanowty calG¢
techniczno-aytkows (drogp) albo jego cgi¢ stanowiyca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhsgioju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa — jest to istnigjca droga prowadea ruch publiczny
przekierowywany z drogidalagcej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stggcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorévedRoprzekazywania polete
innej korespondencji technicznej peuolzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczgmaez
Zamawiajcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administroev&ontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsamai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t
w formie wyliczeéh, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepiewarzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwhzanych
Z ocen jakasci materialdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentac;
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimgmiera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstwg S$cieraly a
podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shica do wyréwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obazen od ruchu
na poditage. Podbudowa nie skfadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mg ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedialmem wody, mrozu i
przenikaniem cptek podiéa. Maze zawiera warstwe  mrozoochrong,
odsyczapcy lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietieienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmatej powye;.

1.4.18. Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla gesz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robét budowlanych.
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Rasgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdéw, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, skca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchgpi do gkbokdsci
przemarzania.

Podtae ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow gegmoenych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzagce do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypesnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolxagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.31.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

wskazuje lokalizaej charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.

Przyczétek- skrajna podpora obiektu mostowego. #dsklada sie z petnejsciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych np. skiizkomor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich sk (przedmiar) w kolejnéci
technologicznej ich wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lgnikolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyeia odebrg catasé
konstrukcyjm lub  technologiczy zdolg do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu Robot zgzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawe rob6t budowlanych pofmny poza terenem budowy i ydzony przez
Wykonawe zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega deponowania
odpadow.

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczanianii
rozgraniczajcymi dla ktdrego zostato wydane pozwolenie na budion/i rozbidrke
obiektéw budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub zgtoszono
zamiar rozpoagia robét budowlanych.
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1.4.39. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania  (odwieziengruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwanych z trag drogows poza terenem budowy,
utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieam@wo wszelkich

czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa@ dokumentagj

projektows, ST i poleceniami leyniera.

Wykonawca robo6t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arizymania

tablic informacyjnych jak rownie ustawienia po realizacji zadania tablic patkowych

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zagdzapcej Wielkopolskim Regionalnym Programem

operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentovwatresie informacji i promocji.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawany do obwieszczenia

publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewodzkim) o terminie rozpogaa i

zakaczenia robét, o sposobie prowadzenia robo6t i radaaudnié.

Wykonawca zobowzany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzd Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pararna,

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sotectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naky umiesci¢c w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nasni
tablice pamjtkowe musz zost& umieszczone przed ostatecznym odbiorem robdét.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigopnawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjijgtowe;.

Dane dotycgzce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wdeiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalt punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseczaaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekagamterenu budowy Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robot, plan ptasioboraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okéenymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekaz&Wgkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentaciji projektowej na Roboty elgy Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa
znajduje s¢ do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Woglolskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 5%kistronie internetowej WZDW.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projektysljebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy
realizacyjnej naley wykona geodezyjp inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanié zmiany na mapzasadnicz uzyskujc potwierdzenie wikgiwego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doce&parganizaciji ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzglniajgcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robGazvr

Z wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materialtbw budowlanych po istfiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgasvodpadach.

- Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodgzgiokumentag powykonawcz

obiektu.

- Projekt rusztowaroboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ith kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzry, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z weggiika
koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych zylmerem.

- Protokotu czasowego zaja terenu wynikajcego z zapisow decyzji o ZRID zawieg@ych
dat rozpoczcia i zakaczenia robdét budowlanych wraz z opisem zakresu trabd
dokumentagj fotograficzn.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnéé Robdét z Dokumentacy Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczimm®vg czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chiby jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie zenavykorzystywa bledéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndigmast powiadondi
Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich amiab poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki
wykonane Roboty i dostarczone materiabdd zgodne z DokumentagcjProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartici docelowe, od
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ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywa bliskg zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaip IRoboty nie &da w petni zgodne z
Dokumentagj Projektova lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy &da niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaalizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tywmiez na Objedzie Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowy,zado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét, z
wytaczeniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z
niezlednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge

w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorogszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony Robét, wygody spoteciid innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wegdbw bezpieczestwa.Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezdwpniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzddw i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujspeséb uzgodniony z izgnierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbgda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty
budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzyiaadnogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowej.

W przypadku meéliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiegowym ptakow Wykonawca
winien wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnigimi ztozy¢ wniosek do
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochronyrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych spstali na przedmiotowej inwestycji w
ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego e¢szagenia  gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navalenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedna ochrore przed eroz;j wodmg gruntdw poprzez formowanie gidéw
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejsaa@jbardziej podatnych na erezj
stosowé& grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysgk@onad 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny by zabezpieczone poprzez naniesiefriedka antyerozyjnego
(osadsciekowy zescibdtka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadaieia

- Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skiadéw materiatdow od zabad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzvalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysaqemvietrza i hatasu.

— Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia gménych ze znaczanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Woykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoydh powstajcych z rozbiorki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kicu dnia roboczego powinnady przewaona do wytworni w
celu powtornego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abynicgy¢ przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii Zz@cspowodowa zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcatzie:
— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezi innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosuygc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych
2) srodki ostr@ncosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscia powstania pazaru.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprt przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i paged

Materialy tatwopalne dmla skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wy .
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotggych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, akamego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robot &dag miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobow i materiatow gr@dowisko.

Wyroby i materiaty, ktore sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu
Robot ich szkodliwé zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@aiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowegosr@ka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej informacje o instalacjach podziesimywykonanych od daty spadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpcieawykopow. Wykonawca zapewni \étave
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgthlacji i uradzen w czasie trwania
budowy oraz tych, o ktérych sam uzy&kaformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore ra&jy¢ wykonane w zakresie przekmia instalacji i urzdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadémninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléi¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atjitaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiagego oraz
instalacji o ktérych sam winien uzyskimformacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatébw i wypzs@ia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duizie
powiadamiat layniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnige tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powogig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.
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1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoOtowegaesaki formy planu bezpiecrswa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajivdt budowlanych, stwarzajych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowatiaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieemtwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce
prace na drodze po ktorej odbywa such publiczny bda w jaskrawych ubraniach np.
pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpegci do daty wydania Potwierdzenia Zéakpenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaonanmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjblementy byty w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta¢gce

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.12. Stosowanie esido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevsjakikolwiek sposob zwizane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen
lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obgizenia i
wydatki wyniklie z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyohrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.RO6wnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spétni
majg materialy, wytwornie i inne zapasycdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosoévaic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
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wydania poprawione odéwie norm i zbioréw przepiséw, chyliz@ w Umowie stwierdza i

wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélnokrajowy, lub
odnosz sic do konkretnego regionu, zosjamprzyjte inne obowjzujgce normy, ktére

zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lubck@izym poziomie @i wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndrpie przez layniera.

R&znice pomédzy wyszczegoblnionymi normami a ich proponowanymmiennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedt@one Irzynierowi co najmniej
na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przez agniera. W
przypadku gdy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapevgnwaykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosujedsi norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznajeg, ske wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie | $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gzminych z realizagj inwestycji naley prowadzé
badania archeologiczne.

Przed rozpocgxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacaprawnionego archeologa
lub jednostk archeologiczg i wspoélnie z i ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu wniosek o pozwelena wykonywanie bada
archeologicznych podczas przedmiotowe] inwestyca, ktore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawyloranie zabytkdw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Ikynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,egspinne urzdzenia towarzysge.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim
sasiedztwie i sklada sie z niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw skiadowych oraz
drég dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiecze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystlhieszty eksploatacyjne
zZwigzane z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswn wszystkich urgdzes, instalacii,
drég dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.6 Inwentaryzacja budynkow

Wykonawca zobowzany jest przeprowadzi inwentaryzag budynkow wzdha
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddamia inwestycji na budynki i
udokumentowd ja zgodnie z zakznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpisa
umowy. Powysza dokumentacja powinna &y pagwiadczona przez wiagiciela
nieruchomeci.

2. Materiaty

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awg¥staniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaed szczegoOtowe informacije
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanyaib |
wydobywania materiatow i odpowiedniaviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hgniera. Zatwierdzenie partii (i) wyrobéw budowlanych z danego
zrodia nie oznacza automatycznie wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoriegdta w sposob ggty spetniag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmi Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{dh. U. nr 92 poz.
881) wyrdéb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnob z normy
zharmonizowasp albo z europejsk aprobag techniczg badz krajowa specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczoprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietst®va, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowamippuszcza siwyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technejz sporzdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat gwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono dawanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej
wyrobu.
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2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoigmakudowlanym producent jest
obowigzany dojczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegap nazwe, nazw handlows, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktar
potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiun

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢tg

odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatow — stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnégnych wiadz na pozyskanie
materialtdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢gdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciecds wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymageaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢hzie prowad4
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszéhsigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw ¢&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwaornie wyrobow budowlanych megdoy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodda stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbld wyrobdw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod wzdkem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujgce warunki:

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

a) Inzynier bedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania ingpek

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gei wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiaglzg wymaganiom zostarprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Je
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych wyrobow budowlanych do innych robétz e
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wymblbudowlanych zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez dwniera. W kadym takim przypadku natg
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadait(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251
z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzykozalicsi z jego nieprzyjciem,
usuneciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlar i materiatdw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelyybudowlane (materiaty), do
czasu gdy &da one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone praagbezyszczeniem,
zachowaty swaqj jakas¢ i wkasciwosé do robaot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdip zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiéskanowy wlasnd¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeéostka betonowa, kraumiki kamienne, stupki do
znakow drogowych, tarcze znakow, stupki provsadz destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkaddanows wikasnd¢ Zamawiagcego i winny
by¢ Jemu dostarczone z protokotem w ob&cnimzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofes Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spgitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym Umow. Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentoéw potwierdzaych dopuszczenie spta
do wytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisalaieli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewwlupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomkyiniera o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie
moze by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy, zostamprzez Iryniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

4. Transport

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagz@bcihzenia na € przy transporcie
materiatdw (sprgu) na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie njdple zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposobglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkOw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Rob0ot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu d¢uizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa Sk ze,
dla materiatow, odpaddw i sgtte: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wywo0z itp. obejmuje rowrieatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki
transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie

3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdguaidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdét, zh kzgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgoleceniami tiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiaranmizgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nape przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnowg realizacyja, w oparciu o ktg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjjzostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych robot i nie podlegaatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostag jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokprzez Ikyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich dokladngt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemeniebot frdg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dudwtacji Projektowej i w ST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyhiera uwzgdni wyniki bada
materiatbw i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, déwiadczenia z przeszkoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzarg kweste.

Polecenia layniera lezdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pestanowiono inaczej, uwe St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera
programu zapewnienia jak@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykuearyia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraatipwykonanie Roboét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyepirzyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako i terminowad¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych a take wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymwpgrowany sposéb i fogn
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatldw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow puatesdy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeimpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpasgélnych elementow
Robot,
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- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini
wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiabin wigczagc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier moe za&gdad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz Robot

Z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglane, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Roboét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycheleniedocagniecia te lgda tak powane,ze mog,
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Roboét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowzek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dgostarczane wraz z probkami materiatéw wédlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych badA. Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
3 dni przed przygpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyhiera o miejscu i
sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Ilayniera po akceptacji Zamawjgpego Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudmatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.
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Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawido badéa wykonywanych przez kyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulldaa. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢bg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych
wspotrzdnymi X,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflajak
najszybciej, nie ptniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia j&on

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayeh.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw oraz pomiggéodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielé mu niezlgdnej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykongwibedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z
dokumentagj projektows i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezakmie od Wykonawcy.  Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to tiynier lub
Zamawiajcy oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zggmnuateriatow i
rob6t z dokumentagj i SST. Mae roéwnie zleck przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych haidpomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Normg lub
» aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez ST, k@a partia
dostarczona do Robotdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda
dostarczone przez Wykonagvinizynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovdazujagcym Zamawigcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaugcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwisa oraz stanowiska sloowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelktda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&ko i harmonogramow
Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robé6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w agzki z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
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- dane dotycgre jakdci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli Zi@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pg)lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robot praspdza s w sposob agty w
jednostkach przgtych w Przedmiarze Robot i wpisuje do #ii Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobdéw, orzeczenia o fakanateriatldw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemnva
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny kByudostpnione na kade
zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpaonied
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do wigu nazyczenie Zamawiagego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca penpinym powiadomieniu hyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunagnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kda wpisane do Kgiki Obmiarow. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indezi&pecyfikacjach
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétgdzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagang do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gloaym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawg i Inzyniera. Do kadej czs$ciowej sprzeday elementow, robot czy
materiatdbw konieczne jest daozenie Geodezyjnych Obmiaréw Robdét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow
Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pestanowiono inaczej, uwa St ze,
mierzone ildci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktgdmoodpowiadajcs
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktdre maj by¢
obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzctarstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wigzace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe golg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lizie utrzymywa to wyposaenie zapewnigg w sposéb agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary ¢bg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tade w przypadku wyspowania diaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadza iw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexds wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Ksizki Obmiarow. W razie
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braku miejsca szkice megby¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbior Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajiailegr zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udioviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu Robdét. Odbioru
Robot dokonuje laynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deddka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ddad i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia fyniera na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikoéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektov, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub
odmowki ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niaedlega od¢bnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktow.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Ho i jakosci wykonanych cgci Robdét. Odbioru
czesciowego Roboét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje liaynier.

8.4.0dbidr ostateczny Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagomem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny ja&ktmowe] na
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podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentgdprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozea gealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsyvad trwatych nie magych wikszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietstevo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z
Instrukcp DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i tows/ch realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich — aahik do Zarzdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia faddil989r. wraz z pdiejszymi zmianami.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagégm Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Rob6t spedzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli

zostata spogdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wivwolimieszczone na opakowaniach

lub dohczone do dokumentéw handlowych ordawiadczenia o zgodioi.

7. Opini¢ technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi8d 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargaygzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwitlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzag powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranzgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na plycie CD wgogramu uzgodnionego z
Zamawiagcym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

abrwn

o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenomi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi
Odbior przed okresenthkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgzaainych z usugciem
wad zaistniatych w okresigekojmi. Odbior przed uptywem okresekojmi bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwllieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych igdizacji ruchu obejmuje wszystkie

koszty zwgzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeranii demontzem

oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii ProjektuAynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania gwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowepwigazchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikOw, barier, oznakowei drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych — wykomamwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgiej istniegcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych geomi dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych miaghey.

(I) Koszt zapewnienia niegtdnych czynnikow produkciji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymceash i organizacii ruchu obejmuje:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakow®si drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
(a) Usunécie wbudowanych materiatdow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaes niezlednych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robd
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Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanykonanie wszystkich
niezlednych uradze, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym kontenerow
biurowych na terenie budowy i w paohli obiektbw mostowych), placéw i zabezpietze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiwdRobo6t oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placoéw zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesnca sie w kosztach ogolnych
budowy i obcazaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgwany zabezpieczyzaplecze dla lryniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

a) Wykonawca jest zobowzany uradzi¢ pomieszczenia biurowe dlaziniera Kontraktu i
jego personelu w bezpednim gsiedztwie biura budowy i utrzymige w dobrym stanie
wraz z wyszczegolnionym xej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami
dojazdowymi. Biuro bdzie gotowe do iytkowania przez liyniera w okresie do 21 dni od
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Irzyniera Kontraktu natey zapewné pomieszczenie o powierzchni min. 36 m
wyposaone w instalagj elektryczm, grzewca, wodr, sanitarg.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zama®ego i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktore obejmuje utrzymanie pomieszcemstalacji w naleytej sprawnéci wraz z
kosztami eksploatacji, utrzymanie czystiobiura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppo
utrzymanie wszystkich tych wdzen w dobrym stanie, a w razie koniecZobich wymiana
na nowe. Zabezpieczenie niedhych obstug serwisowych dla tego sjpuz

10.Przepisy zwnzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAW.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budctwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z @hiejszymi zmianami).
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6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznffiez.U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaoyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpiblicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z poiejszymi zmianami)

© N
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1. Informacje Wstepne
¥ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw ziokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkie] nr
440 Syedw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewadzkich

» Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkoéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mo#na dokonad
wizualizacji szczegdéldw w  niezbednym do potrzeb chwili
powigkszeniu,
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabdw nad Prosna, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OFIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony

= Rok budowy |[-][193sr. |
= Fundamenty IEHI:EQIa |
|=:.~ Konstrukcja sclan |E||cegla I
k= Konstrukeja stropaw |[-]fekleina |
> Dach - konstrukcja, pokrycie |[-][Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I:‘- Tynki wewnetrzne |Bﬁmentuwn - wapienne ]
]=» Elewacje ”Z”Cemaniown - wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdje¢ wediug piyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabdéw nad Prosna, ul. fot. od nr 248 do nr
480,

BUDYMEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
¥ Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224
¥ Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Wnetrze nr zdj. 226 - 248
¥ Przedpokdj (fot. 225 — 227) — bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
* Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkedzen (plytki)
¥ Korytarz (nr zdj. 221 — 223) - bez uszkodzen, podloga-drewno,
£clany-tapeta
Pokoj 1 (fol. 234 - 237) - bez uszkodzen, podloga i sufit-drewno
Kuchnia (fot. 238 - 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,

sufit-drewno
tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i 4ciany-

plytki
Pokdj 2 (fol. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno

¥ v ¥ Y
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