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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchhicznej $ wymagania og6lne dotygee
wykonania i odbioru robét dla zadania ,Przebudowagdwojewddzkiej nr 443 w miejscoweo Bachorzew —
cze$¢ chodnikowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawczgs¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalg je stosow& w zlecaniu

i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
. Wymagania ogllne najerozumiet i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

131

Technicznymi;

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokdgciowych
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzprzepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.03 Czyszczenie ydzen odwadniajcych

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.02.01 Warstwy odszapce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.21 Humusowanie i obsianie tgaw

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.06.04.01 Rowy (czyszczenie i odtworzenie)

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j

D.08.03.01 Obrze betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzef)
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14.2.

14.3.

14.4.

1.4.5.

14.6.

14.7.
1.4.8.

14.9.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsgyndbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiiizena do usugtia po jego

zakaczeniu.
Droga objazdowa— jest to istniejca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej

w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizsgiy do

notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecennej korespondenciji technicznej peary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczprmez Zamawiacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca), odpowahha za nadzorowanie robét i

administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehgzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do

wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczey, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez fyniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewwazez Zamawiggego, niezbdne

do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z DokumegtBopjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegniera.

1.4.17.  Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw geych do przejmowania i rozktadania af¥en od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stmca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni slgca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie skitada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cgs¢ podbudowy spetniafa funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podida. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniedioienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyzej.

1.4.18. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla gielsz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjamesla
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowya@adwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzen chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22.  Poboczeczs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavak pojazdow, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podide - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchapido gkbokdsci przemarzania.

1.4.24.  Podtae ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsiulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.  Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeiera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzainych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznyck waslanie i przekroju podiunym) istniecego
pofaczenia.

1.4.28.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elemengrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac

charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.
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1.4.32.  Przyczéitek skrajna podpora obiektu mostowego.Asktada sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich étd (przedmiar) w kolejngzi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt- obiekt zbudowany nad likolejows lub inmg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbmg calas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furikcjaniczno-gytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37.  Skladowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wigkee robot
budowlanych pot#ony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaweczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ograniczarani rozgraniczajcymi dla
ktérego zostato wydane pozwolenie na bueldwb/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgga rob6t budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypoéw oraz innych prac zwanych z
tragy drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami leyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowyegee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentaciji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékowe] oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjiy&divawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedsétinzynierowi harmonogram roboét, plan ptaged
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkamieddmnymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaztizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥déyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaginprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zpjejdsi do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegarzidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naiiemiany na mapzasadnicz uzyskujc
potwierdzenie whciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budesgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelpavganizacji ruchu,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istigiej sieci drég oraz ewentualnych drég technologician

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaavwodpadach,
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- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgzyglikumentag powykonawcg obiektu,
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego,
- Dokumentagj fotograficzn, przed, w trakcie i po realizacji zadania w teratin uzgodnionych z #ynierem.

1.5.3.Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczam®wip czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej daientacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywé bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorfi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bdag uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliskg zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwyzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabp IRoboty nie bda w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientaweealizacji Umowy a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowikany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymsthiejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adieenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwni¢ na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, @o zakdczenia i
odbioru ostatecznego rob6ét.

Wykonawca ma obowzek wykonywania projektu organizacji ruchu i zakiegpenia robét w okresie trwania
budowy wraz z nieafminymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezigdne do ochrony Robdt,
wygody spoteczrii i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglldw bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia zabezpieczgje lkeda
akceptowane przeziygniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazpdoéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgeochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmierneg@szagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym  pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni diogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedna ochrore przed erozj wodrg gruntdw poprzez formowanigg#dw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycherazp stosowa grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysok&i ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny¢ aabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osadiekowy zesciotka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoea zadarnianie.
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— Mozliwie dalelgy lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zalvad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddwalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytdéw, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
— Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzen | maszyn

spetniajcych polskie normy i rozpoggzenia w zakresie emisji hatasu dg&rodowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoeydh powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhitwomiczna w kacu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytwarni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abmnicgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii e spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadizie:

— utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjidach z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopomgdiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytaurin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej

zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢mg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotagych szkodliwe promieniowanie azgeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowezyte do Robét &dg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéresgszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, aakaiczeniu Robdét ich szkodlivié
zanika ( p. pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlaoych wigcicielami tych urzdzexr potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternappoczcia wykopéw. Wykonawca zapewni \étawe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktérych sam uzyskainformacie.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywizasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjiykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wiadze orazdhie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukama
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyohprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacie.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonaweglbie przestrzegagorzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwagagih zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegélnégci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietriagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgitzi odpowiedmni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpiearstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykaogj prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreirobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tyniera.

Wykonawca khdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamigrmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie gniera powinien rozpoaz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreagsw jakikolwiek spos6b zwzane z Robotami igolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgaas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszétkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanzyeego.
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Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sp@ninap materiaty,
wytwérnie i inne zapasyeblagce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibadania, stosowasie beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pommagviodnénie norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosfamprzyjcte inne obowizujagce normy, ktore
zapewniag wykonanie na zasadniczo réwnym lub ¢kdizym poziomie @i wymagany przez wcZeiej
wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Irkyniera.

Réznice pomgdzy wyszczegOllnionymi normami a ich proponowanyraimiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przeditazone Ireynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnigjwykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje gi do norm
wyszczegOlnionych we wcgesiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyte terenie budowy dola wziete w opiek i zarzd
Zamawiajcego. Wykonawca zoboygany jest powiadonilnzyniera i posgpowa: zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/flub wysdékdwoty, o
ktorg nalezy zwickszy¢ cere kontraktove.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowjzany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysze.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatz w jego bliskim gsiedztwie i skladasie z
niezkednych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowychemuetrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsizystkich niezédnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewatrznych, biur, placéw i zabezpiegzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskdszty eksploatacyjne zgdane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgdzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materialy

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awvgistaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéasg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub elyylvania materiatow i odpowiedniviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (egci) wyrobow budowlanych z
danegazrodta nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegdédta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustagz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany®iz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeteli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsik aprobai techniczg badz krajowy specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarpegaczon przez Komisje Europejgkza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdéw majgych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyakowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &@wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdorym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umegliwiajace identyfikaci cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamiej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produgest obowizany dodczy¢ informacg
zawierajcy:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesa nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktérpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodig
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujicej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanymesyist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.
2.1.4 Wartas¢ wzytych Materiatdw  stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

3

jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizgégo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifo za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych dbd.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuuonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkladoedednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujgcymi na danym
obszarze.
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2.3Inspekcja wytwaérni wyrobdéw budowlanych

Wytwoérnie wyrobéw budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiibld wyrobéw budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budoydanv
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitkaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagdetych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nieodpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtsg wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robotz e dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitiwany (skorygowany) przez dgniera. W kadym
takim przypadku naley speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpada#ist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowls#hgonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlami i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowaneolyyibudowlane (materiaty), do czasu gdydone
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zapéeczeniem, zachowaly swojakos¢ i whasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skladowanieddp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiogtanows wlasndé Wykonawcy z wyitkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekrawezniki betonowe, kostka brukowa betonowa, obezéetonowe, piyty drogowe
betonowe gr. 12 cm, plytki betonowe chodnikowe.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkédstanows wlasndé Zamawiagcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeéctidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowazany do uywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgiz uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofedt Wykonawcey i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach sgitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamislkngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyiniera w terminie przewidzianym Uma@w Sprzt bedacy
wiasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoged do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie sgta do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdestli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaczed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw Umowy, zostgrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robat.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport



D.00.00.00 Wymagania ogélne

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie materiatéw (spta)
na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie négirte zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdhnkéw i w
sposib cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dizie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dérymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpaddéw i spratu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeviejewywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymafgjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegormaga roboty naly wykonywa& w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgitdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoétha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \wgst wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnowe realizacyjma, w oparciu o kt& bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdgiony w cenach jednostkowych poszczegoéinych robét
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagusa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemerfRmbot lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kryniera uwzgtdni wyniki bada@ materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, ssddadczenia z przesoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazan kweste.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie péiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu zapewnienia
jakasci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenda€jrojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.
Program zapewnienia jada bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékd terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw

Robdét,
- system (sposob i procegduproponowanej kontroli i sterowania jdki wykonywanych Robot,
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- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgebwadzenie bad

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stergfych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonpnzekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czs$¢ szczegobtow opisupcy dla kadego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwmnznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow pusedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procederrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot ¢uizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatazorg jakosé
Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz Rob6ét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedochgniecia te lgda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatow i dégivje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowrek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z probkami materiatow wédlach wystarczapych do wykonania
niezlednych bada. Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem liadwaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy hbedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébelNa 3 dni przed
przysgpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomyihiera 0 miejscu i sposobie pobrania prébek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcaduzie przeprowadZadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagku koszty te pokrywa Zamawiay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hyniera ledg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przezyniera. Uznaje 8| ze wszelkie koszty zwrzane z
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wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przyspieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomiylriera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Sanigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspdalnymi x,y,z w
wers;ji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie piej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja&k

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobmesaprébek i badania
materialtdbw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonapowainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materialow i rob6t z dokumentacjprojektows i SST na podstawie wynikdw baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadezbadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie; zlecié przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lad@omiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniderek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopiyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodiéd z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyel a#a&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
» Polsky Normg lub
» aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreSlona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenfywymagane przez ST, #@da partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposdob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych batbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydtioou ostatecznego. Odpowiedzialhaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayziujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydulg dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpiatstava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalmwego. Zapisy dlg czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzydku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeb¢ds oznaczone kolejnym numerem gainika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawdeggo Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robdét,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagii polecenia tryniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycgee jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zig@aiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd przedigone Irzynierowi do
ustosunkowania gi Decyzje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniggsProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledééNykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robaot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawisposob aigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robo6t i
wpisuje do Ksizki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnézi materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy ledg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udost¢pnione na kadezyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassoprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢rla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagécie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wygu nazyczenie
Zamawiagcego.
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Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Rob6t

Obmiar Robo6t edzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéatacy Projektovy i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigdniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmieem. Wyniki obmiaru &da wpisane do Kgki Obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indezie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ne dane
zostan poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢#tadicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldtenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementdw, robot czy materiatéw konieczne jesicenie Obmiaréw Robot.
Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robdt i materiatow
Diugasci i odlegtdgici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreilane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddmoodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robo6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako diug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj byé obmierzone wagowo,eta wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfileasji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolkdilzaakceptowane przez zymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzagdzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievan
Robdét.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adfizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob @ty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdéglae w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegath zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezé;da wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksyzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot
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8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbior Robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®stpu Robét. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowa¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefaka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagknia o tym fakcie tiyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robdt zakrytych, $& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwptatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

8.3. Odbiér casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #ai i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diiRobdt dokonuje bynier.

1.4.0dbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do iclidlpjakaci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robo6t i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakmwe] na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu,

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Robé
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujgce dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadpbne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodsoi.

Opinie technologicza sporzdzony na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

oukwnN
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towargggzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych robét wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdem przygotowania dokumentacyjnego niglabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkezy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu ekojmi

Odbidr przed okresenghkojmi polega na ocenie wykonanych Rob6tgasinych z usuntiem wad zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbidr przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiciteszny Rob6t”.

2.Podstawa ptatndci
9.1Podstaw ptatndci okresla umowa z Wykonawgco roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, drég tymczasowych iaDizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmane z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigiz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu.

(c) Opfaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegiodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadeg)
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych geomg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaddey.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymcraadh i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kresmikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(&) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlzdnych instalacji, urmzen, biur, placow skladowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo
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Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych uradzea,
instalacji, drog dojazdowych i wewtmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietpmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usigieé wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placoéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesacz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.

10.Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane. @z z 2013r. poz. 1409 zjpdejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy, mora i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiefeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn 28006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinye
budownictwie (Dz. U z 2006 nr 83 poz. 578) ).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu oprag
geodezyjno-kartograficznych oraz czydoiogeodezyjnych obowtzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z
dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 zzpi@jszymi
zZmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. z 2015r. poz. 460 z frdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz. U. z 2014r. poz. 883).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpeiblicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. pozl62 z

pézniejszymi zmianami)
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