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 SST-00  Wymagania ogólne 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowy Budynek garażowy w obwodzie drogowym w Gizałkach. Dokumentacja techniczna 
określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót   

1.2 Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia : 
Na przedmiotowej działce nr 21/1 przy ul. Wrzesińska w Gizałki przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 
garażowego. Dojazd do działki nr 21/1 przez działkę nr 22/2 z istniejącym zjazdem z drogi publicznej                                            
ul. Wrzesińska. Przedmiotowa działka posiada przyłącze wody i przyłącze energetyczne do istniejącego budynku 
przy ul. Wrzesińska. W pierwszej kolejności zostanie wykonany budynek garażowy z przyłączem zasilania 
energetycznego a następnie przed budynkiem utwardzenie dojazdu. 
Budynek 1 kondygnacyjny w technologii stalowej, stropodach w konstrukcji stalowych wiązarów 
prefabrykowanych opartych na słupach stalowych w ścianach zewnętrznych. Posadowienie budynku na stopach 
żelbetowych  i ławach fundamentowych murowanych z bloczków betonowych. 
Stropodach. Wiązary stalowe dwuspadowe spawane z rur kwadratowych oparte przegubowo na słupach 
zamocowanych w stopach fundamentowych. 
Nadproża. Jako belki jednoprzęsłowe stalowe.  
Ściany. Z płyt warstwowych w układzie pionowym dwuprzęsłowe oparte na ryglach ściennych.  
Fundamenty. Pod słupy stalowe przyjęto stopy fundamentowe podparte na słupach i obciążone odporem 
gruntu, pod mur cokołowy przyjęto mur fundamentowy murowany jako belkę swobodnie podpartą na ścianie                  
i obciążoną odporem gruntu. 

1.4 Ogólne zasady wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca                                
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                                    
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych                       
w cenie umownej: 
1.   Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 
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2.   Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy. 
3.   Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
4.   Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
5. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych). 

1.5 Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych: 

-  wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu objętego zakresem robót. 
-  wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla  pracowników, 
-  energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji zamawiającego, 
-  woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji zamawiającego, 
- pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu budowy wszelkich 

materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz, 
- wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego w trakcie realizacji robót                     

w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
1.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak bariery, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego                            
i pieszego. Bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów                       
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia                                   
do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony  z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach  i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej                        
i Budownictwa. 

1.7 Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak  kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

1.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób  niepowołanych do miejsca bezpośredniego 
prowadzenia robót. 

1.9 Ochrona środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów                                                
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00. 
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1.10 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu budowy 
odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone                    
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                         
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie 
przekazanego placu budowy. 
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 

1.10 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy ogrodzenia. 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia  i zabezpieczenia placu budowy. 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 1 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i placu budowy. 

1.11 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych,                                   
a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej                              
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  „Zarządzający" - zamawiający. 

1.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE ZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM                                     
l KONTROLĄ JAKOŚCI  
  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 

Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 
przyporządkować wyraz lub „równoważne". 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające możliwość ich stosowania. 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej                    
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na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.                      
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania                            
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń: 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń: 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić                              
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy: 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe  i niezapłacone. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych  z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5 Stosowanie materiałów zamiennych: 
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany                                             
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz 
osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych istnieje 
dla konkretnego sprzętu). 

3.1 Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 

5. TRANSPORT: 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,  w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
6.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów 

Zgodnie z ich technologią. 
6.2 Tolerancja wymiarowa, 
  Stosować zgodnie z normami. 
6.3 Szczegóły technologiczne. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji. 
6.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
6.5 Wymagania specjalne. 

Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć. 

6.6 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH TOM IV. 
7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
7.1 Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 

1. Roboty budowlane, 
2. Całość robót w odbiorze końcowym. 

7.2 Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
 1. zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
 2. niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
 3. obowiązującymi normami i przepisami, 
 4. wiedzą i sztuką budowlaną, 

Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  i zamawiający. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych 
materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót                              
w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 

7.3 Kontrola jakości robót -  Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym   
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
7.3.1 Pobieranie próbek: 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 

7.3.2 Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy                       
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 
przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                                  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

7.4. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                    
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                      
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                                
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi                                  
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem                       
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 (1) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 



9 
 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)       korespondencję na budowie. 

 
(2) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się                              
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona                     
w trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy . 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
5. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone                            
do dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych                                  
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze). 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                                    
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

 
 
8.5. Odbiór przed upływem okresu rękojmi  

Odbiór przed okresem rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad zaistniałych                            
w okresie rękojmi. Odbiór przed upływem okresu rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi przed upływem rękojmi. 
 

9.2.. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za 
te roboty. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 

9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 

9.4. Odbiór ostateczny Robót  
 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakość                        
i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                                                           
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu,  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
10. Podstawa płatności 
10.1   Podstawę  płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane  

10.2  Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 
podstawowego. 

 
11. Przepisy związane 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 
z 17.07.2002r., poz.953). 

3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014., poz. 768). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z 
dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019r. poz. 266). 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) 

 
 

 SST-01   Roboty ziemne 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy fundamentowe 
- Zasypanie dołów wzdłuż ściany fundamentowej i stóp fundamentowych. 
- Wykopy i zasypanie wykopów przy robotach instalacyjnych 
- Transport gruntu.            

1 .4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki  żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50mm, 
- zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można na wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

2.1. Wykopy 
2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowe wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

2.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

2.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

2.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usuniętą bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

2.2. Warunki wykonania podkładu 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby normalnej Proctora. 

2.3. Zasypki 
2.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu  ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.1. do 2.2. 
(6) Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

2.4 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

3. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w punkcie 2-2.3. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
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3.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest: 
- 1 m² (kwadratowy) usunięcia humusu, 
- 1 m³ ( sześcienny) wykonanego wykopu ręcznego i mechanicznego 
- 1 m³ ( sześcienny) wykonanego obsypania ścian i stóp fundamentowych 
 

4. Podstawa płatności 
4.1 . Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m² wykopów obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- usuniecie warstwy humusu transport urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek 

przewiezienie wyładunek na terenie OD w Gizałkach, 
- uporządkowanie miejsca budowy. 

 
Cena wykonania 1 m³ wykopów mechanicznych obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-   wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek przewiezienie, 

wyładunek na składowisko wykonawcy, 
-   profilowanie dna wykopu, 
-   zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-   uporządkowanie miejsca budowy 
 
Cena wykonania 1 m³ wykopów ręcznych obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-   wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek przewiezienie, 

wyładunek na składowisko wykonawcy, 
-   profilowanie dna wykopu, 
-   zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-   uporządkowanie miejsca budowy 
 
Cena wykonania 1 m³ obsypania ścian i stóp fundamentowych obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   zasypanie dołów i profilowanie , 
-   zagęszczenie powierzchni zasypywanych, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-   uporządkowanie miejsca budowy 
 
 

5. Normy 
PN-EN ISO 14688-1 Badania Geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1:Oznaczenie i opis 
PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne,. Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
SST-02   Roboty betoniarskie 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     
i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj1 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w SST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakością ich wykonania oraz za zgodnością z dokumentacją 
projektową, SST 

2. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-EN -197-1 o nastepujcych markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy C 7,5/10 –C15/20 
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż  C15/20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartością krzemianu trójwapniowegożeolitu (C3S) 50-60% 
- Zawartością glinianu trójwapniowegożeolitu (C3A) <7% 
- Zawartością alkaliów do 0,6% 
- Zawartością alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartością C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem ,data wysyłki termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie          
z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1, PN-EN 196-3                                  
i PN-EN 196-6, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197- 2. 
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6. 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6. 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami cement nie może być użyty do betonu. 
f) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,  żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach) 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ociekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem                        
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
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10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymagani om normy PN- EN-12620, z tym,             
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż  klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lecącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 
- kształtu ziarna wg PN-EN 933-4 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 1744-1, 
- zawartości zanieczyszczeni obcych wg PN-en 1744-1. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżące kontrole 
wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6 i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie                   
w proporcjach wagowych. 

3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mog1 być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
* Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnia wymaganą szybkością betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

   90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 

4. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B- 0625l. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem                                 
do dziennika budowy. 

5. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania 
Technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położeni e zbrojenia, zgodnością rzędnych                        
z projektem. 
Czystością deskowania oraz obecnością wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkością otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada.                                 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź te  za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drga na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykała zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwie 
poprzednią i przytrzymywała buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli                    
w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowała się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie  roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,                                             
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą,  e powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego. 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowani a nie 
powinno się odbywać później niz.  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206 oraz gromadzenie, przechowywanie  wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych 

6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych ni  +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytego powierzchniowo betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15Mpa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

7. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż  po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się  łączyć z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a tak, że gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych  lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

8. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są 
dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mi n. 2,5cm, pustki, raki i 
wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż  2,5cm, a 
powierzchnia, na której występują nie większą niż  0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej 
powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż  2mm, 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:  
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnia betonem i następnie wygładzić 
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

9. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest 1m³ (sześcienny) wykonanych robót betoniarskich 

10. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
- prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
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- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń, 
- łączna powierzchnia raków  i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu, 
- stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
- Płaci się za roboty wykonane  

11. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne”. 
11.1. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena wykonania 1 m³ podkładu betonowego obejmuje: 

- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania, 
- ułożenie mieszanki betonowej - betonu C 8/10  o gr. 10 cm w deskowaniu, zagęszczenie i wyrównanie 

powierzchni, 
- pielęgnacja betonu, 
- rozebranie deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska 
 

Cena wykonania 1 m³ stopy fundamentowej obejmuje::  
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania, 
- ułożenie mieszanki betonowe -betonu C 16/20  w deskowaniu, zagęszczenie i wyrównanie powierzchni, 
- pielęgnacja betonu, 
- rozebranie deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska 
 
 
 
 

11. Normy 
PN-EN 206-1 Beton. 
PN-EN 196-1 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów 
wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN_EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
 
 

SST-03   Montaż zbrojeń 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich. 
Zakres robót obejmuje wykonanie oraz montaż  zbrojenia na podstawie dokumentacji projektowej. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia montażem zbrojenia kontrola jakości robót i materiałów 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
-  roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -  należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
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-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
-  procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne  

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
-  ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot                     

i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                        
w Specyfikacji SST-00„Wymagania ogólne". 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1992-2. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i  żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie                       
z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami 
Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń (giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki, nożyc) stanowiących wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać 
fabryczną gwarancje i instrukcje obsługi oraz spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i 
montażu zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w SST-00. “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

1.6 Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST-00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 

1.7 Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich czyszczenie. 
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty 
zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są równie  inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od 
długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt odgięcia  

Średnica  Kąt odgięcia 
pręta [mm]   45  90  105  180 
8    1.0  1.0  1.0 
10    0.5  1.0  1.0  1.5 
12    0.5  1.0  1.0  1.5 
14    0.5  1.5  1.5  2.0 
16    0.5  1.5  1.5  2.5 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042) 
Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
Stal  żebrowana 

Średnica pręta 
zaginanego mm  Rak<400 MPa  400 < Rak < 500 MPa  Rak > 500 MPa 



20 
 

D < 10  d0 = 3d  d0 = 4d  d0 = 4d 
10 < d < 20  d0 = 4d  d0 = 5d  d0 = 5d 
20 < d < 28  d0 = 6d  d0 = 7d  d0 = 8d 
D > 28  d0 = 8d  -   -  
d - oznacza średnice pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Na zimno, 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż: 5d   dla stali klasy A-I, 10d  dla stali klasy  A-II i A-III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednoczenie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnice zagięcia równą, co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgnieć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

1.8. Montaż zbrojenia 
Wymaga się następującej klasy stali : Stal zbrojeniowa klasy 18G2-b (RB300) Stal zbrojeniowa klasy B wg. 
Eurokodu 2, dla elementów nośnych. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwia jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcje można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej                    
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż  przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu  żelbetowego 
powinna wynosić, co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg,32mm 
Cmin>O+5 jeżeli dg>32mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż  drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż  0,6mm. W miejscach osadzenia 
rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku 
do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie miedzy prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5cm,  
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2cm. 
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka 
Ciecia prętów dla L < 6.0m 20mm (L – długość pręta wg projektu) 

dla L > 6.0m 30mm dla L < 0.5m 10mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 
dla 0.5m < L < 1.5m 15mm 
dla L > 1.5m 20mm 
Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5mm wymagań projektu) 
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dla h < 0.5m 10mm odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu) 
dla 0.5 m < h < 1.5m 15mm  
dla h > 1.5m 20mm a < 0.05m 5mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 
a < 0.20m 10mm  
a < 0.40m 20mm 
a > 0.40m 30mm 
b < 0.25m 10mm 
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 
b < 0.50m 15mm  
b < 1.5m 20mm 
b > 1.5m 30mm 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

czołowe, elektryczne, oporowe, 
nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami.  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji SST-00. 
Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 

-sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem  
-zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojeni a 
-sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
- dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z w/w tabel. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych . 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

1.9. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona) wykonanego zbrojenia 

 
1.10. Odbiór deskowania 

Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich 
1.11. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.8 dały wynik pozytywny. 

1.12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.12.1 Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

1.12.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

1.13. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
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-  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
-  rozstawu strzemion, 
-  prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.14 Podstawa płatności 
1.14.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja 

projektową, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodne z SST, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność wykonawcy 
 

1.15 Normy i aprobaty 
PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania, 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu, Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 
 

 
 
 

SST-04   Roboty murowe 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w SST. 

2. Wymagania ogólne 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST. 

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.3.Wyroby betonowe i ceramiczne 
2.3.1 Bloczki z betonowe 

Bloczki betonowe M-6 „12” do wykonania murów fundamentowych i cokołów. 
Wymiary l = 380mm, s = 250mm, h = 120mm. Masa bloczka 24,0kg.  
Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 
 Do murowania ścian fundamentowych stosować należy zaprawy cementowe M5. 

2.3.2 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-EN 771-1 
Wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm Masa 3,3-4,0kg 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
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Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł niespełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.3.3 Zaprawa cementowo-wapienna. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 
cement:    piasek: 
1 :  4 
-   Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

2.4 Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu                             

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednoczenie ze wznoszeniem murów 
f) Mury grubości mniejszej niż cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie                             
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

2.5. Mury z cegły pełnej. 
2.5.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 
10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

   Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

2.5.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż  15% całkowitej liczby cegieł. 
 a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),   należy przestrzegać zasady,                       
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

2.6 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi                                       
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

2.7 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

2.8 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 
 
1 
10 

 
2 
30 
 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm       szerokość 
                 wysokość 
ponad 100 cm   szerokość 
                 wysokość 

 
+6, –3 
+15, –1 
+10, –5 
+15, –10  

 
+6, –3 
+15, –10 
+10, –5 
+15, –10 

 
. 

3. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych                      
na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

4. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólneˮ 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (sześcienny) wykonanego muru. 

 
5. Podstawa płatności 
5.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 (sześcienny) muru (ściany fundamentowej o gr 24 cm i cokołu o gr 12 cm) obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- murowanie ścian fundamentowych i cokołu, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

 
6. Normy 

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki  
PN-EN 489    Wapno budowlane 
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie 
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SST-05   Tynki i okładziny 

1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków  i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające na  celu  wykonanie  
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- Tynki cementowo-wapienne na cokole budynku od wewnątrz 
- Tynki mozaikowe na cokole budynku od zewnątrz 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Wymagania  
2.1: Woda ( PN-EN 1008 ) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności : 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty                   

0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz  cement  hutniczy 25 pod  warunkiem,  że temperatura  otoczenia  w ciągu 7  dni od chwili  
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
-  Do zapraw  cementowo-wapiennych należy  stosować wapno sucho gaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  

wapiennego otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą i  jednobarwną masę,  bez  
grudek  niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6. Materiały do tynków zewnętrznych 
 
2.6.1. Wykonanie tynków i ocieplenia cokołu budynku 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami   transportu.  Podczas  transportu  materiały  
i  elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w  suchych  warunkach (najlepiej 
na paletach).  Chronić  przed wilgocią.  Okres  przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej  na opakowaniu. 
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe 
jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Płyty termoizolacyjne powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem.  
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie                                         
w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Płyty 
na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach metalowych w ilości i w sposób określony w instrukcji 
technicznej producenta. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm                  
na odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt styropianowych przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 

2.6.2 Zastosowane materiały 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
− płyty styropianu fundamentowego EPS 100-038 GR.3cm o parametrach określonych w projekcie 
− kołki rozporowe plastikowe z trzpieniem stalowym, 
− środek gruntujący, 
− masa klejowa do płyt termoizolacyjnych styropianowych, 
− siatka z włókna szklanego, 
− masa wyrównująca do siatki z włókna szklanego, 
− podkład pod tynk , 
− wyprawa tynkarska barwiona w masie w kolorach i strukturze wg projektu 
− tynk cokołowy - mozaika cokołowa, struktura i kolor tynku wg projektu 
UWAGA 
Ocieplenie budynku wykonać wg systemu BSO , tynk cienkowarstwowy na siatce. 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robot podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 

2.7. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed  przystąpieniem  do wykonywania robót  tynkowych powinny  być zakończone  wszystkie roboty  stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
d)  Zaleca się chronić wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu                                 
1 tygodnia, zwilżane wodą. 

2.8. Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody                      
(w proporcji 0,13÷0,16 l wody na  1kg  suchej zaprawy) i  wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.  
Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku 
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa  nadaje się  do użycia  po kilku  minutach od  wymieszania i  należy  ja  wykorzystać w  ciągu  4  godzin. 
Proporcje dodawanej  wody  należy  skorygować  doświadczalnie,  kierując  się  pożądaną konsystencją  zaprawy,  
rodzajem  podłoża  i warunkami  atmosferycznymi.  Zastosowanie  do  przygotowania  masy  niewłaściwej  ilości  
wody  prowadzi  do  obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. 

2.9. Przygotowanie podłoża 
2.9.1.  Podłoże 

Podłoże  powinno  być suche, stabilne, równe  i nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone z  warstw  
mogących osłabia  przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,  
resztek  farby  olejnej  i emulsyjnej.  Słabo  związane  części  powierzchni  należy  odkuwać,    części  luźne  lub  
sypkie  usunąć  przy  pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  należy  podłoże  zmoczyć  czystą  wodą.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  redukcji  
chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 
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Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
2.9.2. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5- 10mm. 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  
i  substancji tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10% r roztworem szarego  
mydła  lub  przez  wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

2.10. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych. 
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga 
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie 
(listwy siatkowe). 
Pierwszym  etapem  tynkowania  jest wykonanie  “obrzutki  wstępnej”.  Po jej  związaniu (ale  jeszcze  przed  
stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią 
(lub agregatem tynkarskim). 
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do 
zacierania należy określić  doświadczalnie tak,  aby nie  nastąpiło zbytnie  przesuszenie powierzchni  tynku. 
Zacieranie wykonuje się  z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości 
kruszywa. 
Prace  wykończeniowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  robót  tynkarskich,  stosując  narzędzia  
odpowiednie  do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod 
okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. 
W czasie  wysychania  tynków wewnętrznych  należy  zapewnia  dobrą  wentylacje  pomieszczeń.  Tynki  
zewnętrzne  chronić  przed  zbyt  szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
Tynk  trójwarstwowy  cementowo-wapienny  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : 
- w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 1:1:2. 

2.11. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190. 

2.12 Tynki zewnętrzne 
2.12.1. Tynki zewnętrzne – uzupełnienie tynków 

Wytyczne naprawy i wykonania tynków. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże  musi  być  stabilne,  o  dostatecznej  nośności,  wolne  od  kurzu,  pyłu,  olejów,  mchu  i  wyraźnie  
łuszczących  się powłok  malarskich  czy  te   wypraw.  Ewentualne  zgrubienia  skuć,  większe  zanieczyszczenia  
zmyć  gorącą  wodą  pod ciśnieniem. Luźne i odspojone od podłoża tynki zbić. 

2.12.1. Tynki zewnętrzne - wykonywane na ocieplonej elewacji 
Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże  musi  być  stabilne,  o  dostatecznej  nośności,  wolne  od  kurzu,  pyłu,  olejów,  mchu  i  wyraźnie  
łuszczących  się powłok  malarskich  czy  te   wypraw.  
Ewentualne zgrubienia skuć, a większe zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą  pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże nie 
jest dostatecznie nośne przyjąć  dodatkowo  mocowanie mechaniczne–kołkowanie. 
Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy  nierównościach  podłoża  większych  niż   +/- 1cm  podłoże  należy  wyrównać zaprawą  szpachlowo-
renowacyjną  lub zaprawą  cementowo  -  wapienną.  Zaprawa  szpachlowo-renowacyjna:  zaprawa  szpachlowa  
do  wygładzania  podłoży, naprawy,  i  wypełnienia  ubytków,  nierówności  o  gr.  do 30mm.  Zaprawa  tynkarska  
cementowo-wapienna  kl.  M4  o uziarnieniu do 1mm, do ręcznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych 
wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu  ocieplenia  z  innymi  elementami  budowlanymi  lub  materiałami  –  takimi  jak  ramy  
okienne, okapniki, drzwi,  balkony, dachy  itd.  - musi  być  wykonane  poprzez  szczelinę  połączeniową  
wypełnioną  taśmą  uszczelniającą.  
Na poziomie terenu, przed izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- przyklejenie płyt styropianowych, dodatkowe kołkowanie. 
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Masę klejącą   należy przygotować zgodnie  z  instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
bezzwłocznie przyłożyć  do  ściany  w  przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć,  a   do  uzyskania  równej  
płaszczyzny  z  sąsiednimi płytami. 
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy 
klejącej usunąć, aby  na  obrzeżach  nie  pozostały  żadne  jej  resztki.  Zastosować  kołki  np.  Z  główką  
styropianową  lub  deklem  na zagłębionym w płycie talerzyku kołka. Powinno być ok. 6 kołków na ą m2 
wykonanego ocieplenia. 

- wyrównanie powierzchni płyt 
Powierzchnie  styropianu  należy  wyrównać  przez  przetarcie  papierem  ściernym  nałożonym  na  pace  
tynkarską.  Główki kołków muszą być wbite równo z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego 
przy szlifowaniu pyłu. 

- wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
Do  zabezpieczenia  naroży  wypukłych  przy  zbiegu  ścian  budynku,  a  także  przy  drzwiach  wejściowych                         
i  drzwiach należy zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5cm 
należy nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu 
lub poziomu. 
Zaprawa  klejąca  do  styropianu  Do  mocowania  materiałów  termoizolacyjnych  do  podłoża  oraz  
wykonywania  warstwy zbrojącej w systemie dociepleń. Do nanoszenia na stabilne, nośne i czyste ściany 
otynkowane lub nieotynkowane oraz na materiały termoizolacyjne. 

- wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę  klejącą  należy  nanosić  na  powierzchnie  płyt  styropianowych,  do  której  następnie  należy  
przykładać  pas  siatki zbrojonej  i  przy  użyciu  kielni  wygładzającej  równo  zaszpachlować,  stosując  w  
niezbędnych  przypadkach  dodatkową porcje zaprawy klejącej. Cokół wykończyć siatką z włókna szklanego 
lub listwą cokołową. Na narożnikach otworów należy ułożyć po przekątnej pasy siatki. Naroża, cokoły 
dodatkowo wzmacniać – co najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego. 

- nałożenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na  suchą  warstwę  zbrojoną  należy  nanieść  za  pomocą  szczotki  lub  wałka  jedną  warstwę  podkładu  
tynkarskiego  -  w zależności od stosowanego tynku. 
Środek  przeznaczony  do  gruntowania  podłoży  przed  nanoszeniem  cienkowarstwowych  tynków  
mineralnych  oraz akrylowych.  Stosowany  w  systemie  dociepleń  budynków  oraz  na  wszelkich  podłożach  
budowlanych  takich  jak  betony, tynki  mineralne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty ze sklejki itp. 

- wykonanie tynku zewnętrznego 
Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  należy  przystąpić  do  nakładania  tynku  mineralnego,  tynku  
akrylowego, silikatowego lub silikonowego. 
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków zewnętrznych zastosowano mineralny 
tynk szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie:  ł mm. Wykończenie – farba silikatowa. 

- Zaprawy. 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę                                             
i  konsystencje  w  sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

3. Jednostki obmiaru: 
Jednostką obmiarową jest 1m²(metr kwadratowy) wykonanego tynku 

4. Odbiór podłoża. 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże  
powinno  być przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  2.9.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  
dłuższym  czasie  od  jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

5. Odbiór tynków 
5.1.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty   

dwuścienne  powinny  być  zgodne  z dokumentacją techniczną. 
5.1.2.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od  płaszczyzny  i  odchylenie   

krawędzi  od  linii  prostej  -  nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego - nie większe niż  2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż  4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego  -  nie  większe  niż 3mm  na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6mm  na  całej  powierzchni  miedzy 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

5.1.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity  w postaci nalotu  wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli  przenikających                                 
z podłoża, piloni itp., 
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-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

6. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m² (kwadratowego) tynku wapienno- cementowego obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- osadzenie listew ochronnych i tynkarskich, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie tynku z gotowej zaprawy, 
- uporządkowanie terenu 
 
Cena wykonania 1 m² (kwadratowego) tynku cienkowarstwowego obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- osadzenie listew ochronnych i rarożnikowych, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie tynku z gotowej zaprawy, 
- uporządkowanie terenu 
 
8. Normy warunki techniczne 

PN-EN 988-1 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6 Wymagania dotycz1ce elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydanie ITB - 2003 rok. 

 
 
 
 
 
 

 
SST-06   Stolarka okienna i bramy garażowe 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki bramowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie montażu stolarki bramowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
- montaż bram zewnętrznych 
- montaż okien w ścianie szczytowej, 
- montaż parapetów przy oknach 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
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Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny być suche                 
i przewietrzone. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien zgodnie                             
z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań 

1.6. Bramy garażowe 
Zamontować bramy garażowe podnoszone segmentowe o wymiarach w świetle otworu 600x400cm w ilości                    
2 szt., oraz 600x450cm w ilości 1szt. Bramy z napędem elektrycznym. Bramy stalowe w kolorze grafitowym                         
i ocieplane, z wymaganym współczynnikiem przenikania ciepła U<1,5. Montaż bram według instrukcji 
producenta. 

1.7. Okucia budowlane 
1.7.1.        Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  

i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym  docisku skrzydła  do ramy okiennej 
gwarantują wysoką szczelność. 

1.7.2.     Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a  w  przypadku braku takich norm -  
wymaganiom określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  
wyposażone  w  okucie,  na które nie została ustanowiona norma. 

1.7.3.         Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami   
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

1.8. Stolarka okienna 
Zamontować należy 2 okna o wymiarach 220x50cm w świetle otworu w ścianie. Okna w kolorze białym                            
z wymaganym współczynnikiem przenikania ciepła U<1,6. Montaż okien według instrukcji producenta okien                     
i producenta płyt warstwowych ściennych. Profil okna należy dobrać do grubości ściany z płyty warstwowej 
gr.4cm, przyjęto że okna będą z PCV.  

 
1.9  Parapety   

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne wykonać systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.  
1.10 Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu  przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem  elementy  przewozić w miarę możliwości przy  użyciu  palet  lub jednostek 
kontenerowych.  Elementy mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed  
uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą stateczności. 
 

1.11 Montaż stolarki 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą), 
- okapniki są prawidłowo przykręcone, 
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 
przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w 
poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi 
zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych z płyt 
warstwowych. 
Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem 
temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem 
zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20mm na szerokości jeżeli ościeże 
zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony. 
Do wbudowania okien PVC należy zastosować m.in. następujące materiały: 
- kotwy, 
- rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 
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- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 
- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa 
Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 
- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 
- wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy 
płaszczyzną węgarka i ościeżnicy około 5mm na dystansową rurkę polietylenową, 
- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
- zamocować ościeżnicę na kotwach, 
- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 
- w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić szczelnie szczeliwem 
syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcje z tworzywem) 
- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić szczeliwem syntetycznym, 
- zamocować parapety, 
- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m, 
- 3mm przy długości przekątnej do 2m, 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
Zamocowane okno należy uszczelnia pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy ościeżem     
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w niniejszej SST 
Częstotliwość, zakres oraz warunki badań jakości montażu stolarki otworowej powinny zostać zawarte w 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), uzgodnione zamawiającego 
Oceniać należy w szczególności: 
- jakość materiału – dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, 
- jakość wykonania otworów, 
- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 
- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm/1mb ościeżnicy 

lecz nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 
- prawidłowość szklenia, 
- estetykę wykonania. 

2.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki  
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1metr ościeżnicy, nie więcej 
jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3mm. 
Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie                                         
w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów 
powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie 
mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

3.0 OBMIAR ROBÓT 
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3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót opisano w SST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  jest:: 
 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej stolarki okiennej o bram garażowych 
1 m (metr) wykonanego podokiennika 
 

4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej. 

Odbiorowi podlegają następujące elementy: 
4.2.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 
ościeży. 

5.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej i bram garażowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- osadzenie stolarki okiennej lub bram w otworach, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie miejsca z resztek materiałów, 
- wyregulowanie i konserwacja, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Cena wykonania 1 m montażu podokiennika  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- osadzenie podokiennika, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie miejsca z resztek materiałów, 
- wyregulowanie i konserwacja, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1 Polskie Normy i inne dokumenty 

PN-EN 13049 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciąże nie pionowe, zwichrowanie i siły   
operacyjne 
PN-EN 1191 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie– Metoda badania 
PN-EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania 
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

 
 

SST-07 Podłogi i posadzki 
1.1. Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 

1.3.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa  wyrównawczą wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,  z  oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem  zaprawy, z zatarciem powierzchni na  gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

1.3.2 Posadzki właściwe. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone  jest  użycie  wód  
ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne, oleje i muł. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

1.6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8MPa,  z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  
podłoża mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  
wykonaniem  i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

1.6.1 Wymagania podstawowe 
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość                        
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymałość  podkładu  cementowego badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być  mniejsza  niż:  na  
ściskanie-12MPa, na zginanie - 3MPa. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                                              
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
-  Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów  budynku  paskiem  papy  
lub  taśmą posadzkową. 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-  Temperatura powietrza  przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz w  ciągu  co  najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
-  Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć konsystencje gęsta - 5-
7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większą niż  400 kg/m 
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi                                      
o wysokości równej grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia                                    
z  równoczesnym  wyrównaniem  i zatarciem. 
-  Podkład powinien  mieć  powierzchnie  równą,  stanowiącą  płaszczyznę lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym  
spadkiem. 
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  
wykazywać większych prześwitów większych niż  5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

1.7. Posadzki cementowe. 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej. 
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Posadzki  należy  wykonywać zgodnie z projektem,  który powinien określić rodzaj  konstrukcji  podłogi,  grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym  powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie  niższą  -  przy  
posadzkach  z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach-10MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać 16m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m2 przy posadzkach dwuwarstwowych       
z betonu odpornego na ścieranie i 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnie wyrównać i zatrzeć 
na gładko. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

1.8.  Wymagana  jakość  materiałów   
Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

2.0 Kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

3.0 Jednostkami obmiaru są: 
Jednostką obmiarową jest 1 m³ (sześcienny) wykonanej podsypki,  podłoża betonowego oraz posadzki betonowej 

4. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

4.1. Odbiór materiałów i robót  
powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału                                         
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

4.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót  
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

4.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

4.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów  
dokonanych  w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z  dokładnością 1mm, a  szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
-  badanie równości posadzki (z uwzględnieniem tolerancji */- 2 m na długości łaty 2 m, 
- badanie wytrzymałości na ściskanie po zakończeniu wiazania ( nie mniej niż dla betonu C 18/20)  

 
 

5.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
Cena wykonania 1m³ posadzki betonowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− opracowanie recepty laboratoryjnej,  
− oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego,  
- przygotowanie foli izolacyjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu cementowego i jej transport na miejsce wbudowania,  
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- rozłożenie siatek zbrojeniowych Ø 3,5 o oczkach 15x15 cm 
−rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-18/20 ze zbrojeniem rozproszonym  25 kg/m3,  
- zatarcie mieszanki betonowej na gładko,  
− wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem  
- usuniecie zabrudzeń i czyszczenie posadzki, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
Cena wykonania 1 m³ podbudowy obejmuje: 
- dostawa materiału i sprzętu, 
- przygotowanie podsypki piaskowo-żwirowej, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C 12/15 , 
- usuniecie zabrudzeń i czyszczenie podbudowy, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 Cena wykonania 1 m³  podsypki piaskowo-żwirowej obejmuje: 
- dostawa materiału i sprzętu, 
- przygotowanie podsypki piaskowo-żwirowej, 
- wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki piaskowo-żwirowej, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie 

 
 

 
 

SST-08 Roboty malarskie do konstrukcji stalowych 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  robót malarskich obiektu: 
- malowanie elementów metalowych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Kategoria agresywności środowiska i przygotowanie do malowania 
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2 budynek garażu zaliczono do kategorii agresywności środowiska C2. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być poddane dokładnemu oczyszczeniu z rdzy                                                  
i zanieczyszczeń do stopnia czystości Sa2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4 obróbką strumieniową. Malowanie przyjęto 
wg PN-EN ISO 12944-5 system S4.14 dla długiego okresu oczekiwanej trwałości konstrukcji. Alternatywnie 
konstrukcję można wykonać jako ocynkowaną ogniowo. 

1.5.2 Powłoki malarskie 
     - powłoka gruntująca 2 x farba epoksydowa gr. warstw 80µm 

- powłoka nawierzchniowa 3x farba epoksydowa lub poliuretanowa gr. warstw 200µm 
Łączna grubość powłok 280µm. 
Powłoki malarskie wykonać zgodnie z instrukcją producenta farby. 

1.5.3 Rozcieńczalniki. 
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W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- rozcieńczalniki do farb epoksydowych lub poliuretanowych  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  
rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne                                                       
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

1.5.4.  Wymagania dla farb 
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm   
państwowych  lub  świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

1.5.5. Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  powinno  być  
stosowane  w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  
obowiązującymi  w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farby: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.  W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia  powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. 
Po zakończeniu malowania można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej + 1°C. 
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

2. Przygotowanie podłoży 
2.1 Podłoże.  

Podłoże posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny być  oczyszczone  z  kurzu i  brudu,  wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnia zaprawą cementowo 
-  wapienną. 

2.2 Powierzchnie  metalowe. 
Powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-ISO  8501-1:1996, dla danego 
typu farby podkładowej. 

2.3 Przygotowanie podłoża dla farby silikatowej : 
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, beton). Wszystkie powierzchnie, które nie będą 
malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty. 
Sypiące  się  powierzchnie  oczyścić  mechanicznie,  zmyć  wodą  z  amoniakiem,  a  następnie  czystą  wodą  lub  
oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno  wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i  impregnacji podłoży (należy zapoznać  się                    
z instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 

2.4 Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  Barwa  powłok powinna  być jednolita, bez 
smug  i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

2.5 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych. 
Powinny mieć barwę jednolitą  zgodną ze wzorcem, bez smug, bez zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam  i  zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

2.6. Farba epoksydowa: 
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Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych 
warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeżej  farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. Unikać 
przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

2.7. Próbne wymalowania. 
Przed  zamówieniem  farb  w  kolorze  proponowanym  w  dokumentacji  i  SST  należy  dokonać  wymalowania  
na  próbnym podłożu (  zagruntowanej płycie  suchego  tynku  ) o  wymiar ach  ok. 2  m2.  Ekspozycja  próbników 
powinna  być w miejscu wymalowań  tzn.  Próbnik  farb  elewacyjnych  powinien  być  zamocowany  na  elewacji,  
a  farb  wewnętrznych  we  wnętrzu budynku.  Ostatecznej  akceptacji  kolorystyki  obiektu  dokonuje  Inspektor  
nadzoru  w  porozumieniu  z Przedstawicielem inwestora, Projektantem. 

2.8. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie  powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3 s. 

2.9. Roboty malarskie. 
2.9.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni  po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2.9.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

2.9.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  
elastyczności  i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty  malarskie  należy  uznać  za wykonane  prawidłowo.  Gdy  
którekolwiek  z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

3. Jednostkami obmiaru są: 
Jednostką obmiarową są powłoki malarskiej wykonane na konstrukcji stalowej  

4. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

4.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać   
wymaganiom  zawartym  w  normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania                                           
w budownictwie. Podłoże, posiadaj1ce drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

4.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  
rozłożenia farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki, widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  
powierzchnie  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności  powłoki do  podłoża  polegające  na próbie  poderwania  ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
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Sprawdzenie odporności  powłoki na  zmywanie wodą polegające na  zwilżaniu  badanej powierzchni powłoki  
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  

5.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” oraz w SST-10 „Konstrukcje 
staloweˮ 
 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-C 81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-EN 1062-1 Farby i lakiery – Wyroby lakierowane i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 
beton – Część 1 Klasyfikacja 

 
 

 
 

SST-09 Izolacje 
 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
-  izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej termozgrzewalnej,   
-  płyty z styropianu twardego gr. 3cm na ścianach cokołu 
2.2. Materiały do izolacji termicznych. 
2.2.1. Styropian fundamentowy – płyty gr.3cm 

Styropian fundamentowy odmiany EPS 100-038.  
a) Wymagania. 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się wysterowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2. 
 wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość -1200, 1000,600,500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 



39 
 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3 Izolacje przeciwwodne 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nie obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z 
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem 
asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne 
należy nakładać pędzlem. Izolacje z  żywic wykonać zgodnie z instrukcją producenta po uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. Izolacje nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powlokę 
przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami 
izolacyjnymi. 
Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy 
zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż  10cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast z folii z 
tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż  15°C. 

2.4. Izolacje termiczne. 
2.4.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
2.4.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe  

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwie układać mijankowo. Przesuniecie styków winno wynosić 
minimum 3cm. 

2.4.3. Wytyczne wykonania ocieplenia ścian cokołu od zewnątrz.  
Wykonywanie ocieplenia elewacji. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących 
się powłok malarskich czy te  wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą 
pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie nośne przyjąć dodatkowo mocowanie mechaniczne – 
kołkowanie. 
Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy nierównościach podłoża większych ni  +/- 1cm podłoże należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną 
lub zaprawą cementowo - wapienną. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygładzania 
podłoży, naprawy, i wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30mm. Zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna kl. M4 o 
uziarnieniu do 1mm, do ręcznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, 
okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą 
uszczelniającą. 
Na poziomie terenu, przed izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi np. 
Płyty drenarskie. 
- przyklejenie płyt styropianowych, dodatkowe kołkowanie. 
Masę klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, a  do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy 
klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały  żadne jej resztki. Zastosować kołki np. Z główką styropianową 
lub deklem na zagłębionym w płycie talerzyku kołka. Powinno być ok. 8 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia. 
- wyrównanie powierzchni płyt 
Powierzchnie styropianu należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pace tynkarską. 
Główki kołków muszą być wbite równo z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego przy 
szlifowaniu pyłu. 
- wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a tak e przy drzwiach wejściowych i drzwiach 
balkonowych należy zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm 
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należy nanieść warstwę zaprawę klejącą, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub 
poziomu. 
Zaprawa klejąca do styropianu Do mocowania materiałów termoizolacyjnych do podłoża oraz wykonywani                         
a warstwy zbrojącej w systemie dociepleń. Do nanoszenia na stabilne, nośne i czyste ściany otynkowane lub 
nieotynkowane oraz na materiały termoizolacyjne. 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych, do której następnie należy przykładać pas 
siatki zbrojonej i przy użyciu kielni wygładzającej równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach 
dodatkową porcje zaprawy klejącej. Cokół wykształcić siatką z włókna szklanego lub listwą cokołową. Na 
narożnikach otworów należy ułożyć po przekątnej pasy siatki. Naroża, cokoły dodatkowo wzmacniać – co 
najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego. 
- nałożenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na suchą warstwę zbrojoną należy nanieść za pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego 
– w zależności od stosowanego tynku. 
Środek przeznaczony do gruntowania podłoży przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych 
oraz akrylowych. Stosowany w systemie dociepleń budynków oraz na wszelkich podłożach budowlanych takich 
jak betony, tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty ze sklejki itp. 
- wykonanie tynku zewnętrznego 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy przystąpić do nakładania tynku mineralnego, tynku akrylowego, 
silikatowego lub silikonowego. 
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków zewnętrznych zastosowano mineralny tynk 
szlachetny zacierany. Faktura: baranek, uziarnienie: 3mm. Wykończenie – farba silikatowa. 

2.4.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem  
(przez nakrycie folią lub papą). 

2.5 Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien  być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

3.0 Jednostkami obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 m² (kwadratowy) wykonanej izolacji przeciwwigociowej lub termicznej 
. 

4.0 Odbiór robót izolacyjnych  
Odbiór powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych w punkcie 2.4 

5.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
Cena wykonania 1 m2 izolacji przeciwwilgociowej obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów do wykonania robót, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
- wykonanie warstwy gruntującej 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu 
 
Cena wykonania 1 m2 izolacji termicznej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów narzędzi i sprzętu, 
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- zabezpieczenia elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie izolacji z płyt styropianowych 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- usuniecie pozostałości, resztek materiałów i odpadów 
 
 
 

6.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 13163. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN  13969 Elastyczne wyroby wodochronne- wyroby asfaltowe do izolacji przeciw wilgociowej łącznie z 
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw-wodnej części podziemnych – Definicje i właściwości 
PN-B 24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B 24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-B 24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SST-10 Konstrukcje stalowe 
 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 SST. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające  i mające  na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową  SST  i poleceniami Inżyniera. 

2.0 Stal. 
Dla konstrukcji stalowej budynku zastosować ze stali S235: 
-  dwuteowniki równoległościenne PE wg. PN-EN 10034 
-  dwuteowniki szerokostopowe HEA wg. PN-EN 10034 
- rury kwadratowe wg EN 10219-2 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5mm/m. 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025. 
-  Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem 
-  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery, 
wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne  jeżeli:  mieszczą  się  w  granicach 
dopuszczalnych odchyłek; nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm 0.7mm dla walcówki o 
grubości większej. 
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2.1.  Odbiór  stali  na  budowie   
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-  Znak wytwórcy, 
-  Profil, 
-  Gatunek stali, 
-  Numer wyrobu lub partii, 
-  Znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2  Odbiór konstrukcji na  budowie  
Powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz                                          
z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie 
 

2.3 Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.4 Materiały do spawania. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA 1.46 
i EB 1.46 . 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania  konstrukcji stalowych narażonych 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
-  Zaświadczenie jakości 
-  Spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-  Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i 
wymaganiami producenta. 

2.5 Śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16mm -6.8 dla średnic 
powyżej 16mm -8.8. 
Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3 
Tolerancje wg PN-EN 20898-7 
Własności mechaniczne wg PN-EN 898-7 
(2) śruby fundamentowe młotkowe 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034 
Własności mechaniczne wg PN-EN 898- 2 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-EN 82009 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki walcowane cechy na główkach. 

2.6 Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg specyfikacji „Roboty malarskie”. 

2.7 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
(1)  Konstrukcje  i  materiały  dostarczane  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  
mniejszych elementów można używać wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnia dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalenia powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  
na wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać naprawiać  powstałe  w czasie transportu ewentualne  uszkodzenia  samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcje należy układać w pozycji  poziomej na podkładach drewnianych z bali  lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do  3.0m od siebie.  Elementy  które po  wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować  w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.8 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowo pod względem: 



43 
 

 -  Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
-  Zgodności z projektem 
-  Zgodności z atestem wytwórni 
-  Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-  Jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie  
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3.0 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych  
urządzeń. 
Wszelki  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4.0 Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i 
dokumentacja konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
Stanowisko spawalnicze powinno być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach 
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5.0 Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
Elementy konstrukcyjne  mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowani a wg pkt. 2.7 

6.0 Cięcie 
Brzegi  po  cięciu  powinny  być czyste,  bez naderwać,  gradu  i  zadziorów, żużla,  nacieków  i  rozprysku  metalu  
po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

7.0 Prostowanie i gięcie. 
Podczas  prostowania i  gięcia  powinny  być przestrzegane ograniczenia  dotyczące  granicznych temperatur  
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształcanym obszarze nie powinny wystąpić 
rysy i pęknięcia. 

8.0 Składanie zespołów 
8.1  Części  do  składania   

powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które  po montażu będą 
niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymaganej dokładności 
zespołów i wykonania połączeń: 
Rodzaj odchyłki  Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty , blachownice, słupy, części 0,001  długości  lecz  nie  więcej  jak 10mm 
Skręcenie pręta  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,002  długości  lecz  nie  więcej  jak 10mm 
Odchyłki płaskości półek, ścianek, 
Pręty , blachownice, słupy, części 2mm na dowolnym odcinku 1000m środników ram 
Wymiary przekroju  Pręty , blachownice, słupy, części do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5mm 
Przesuniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 0,006 wysokości ram 
Wygniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 0,00 wysokości ram 
Długość elementu  Pręty , blachownice, słupy, części ram 
Wymiar nominalny w mm  Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

8.2 Połączenia spawane 
(1)  Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15mm  powinny  być  oczyszczone  z  rdzy,  
farby  i zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym  okiem.  Kąt  
ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 
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(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista  grubość  spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% dla spoin czołowych, o 10% dla pozostałych. 
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeżeli  wady  te  mieszczą  się  w  granicach  
grubości  spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymagana technologie spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 

   4) Zalecenia technologiczne. 
-  Spoiny szczepne powinny być wykonywane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  Wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawia  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

8.3. Połączenie na śruby 
-  Długość śrub powinna być taka aby można było stosować najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku,  że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-  Nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  Lub  przez  podkładkę  dokładnie  przylegać  do  łączonych 
powierzchni. 
-  Powierzchnie  gwintu oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek i  podkładek  przed  montażem  pokryć  warstwą 
smaru. 
- Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 

9.0 Montaż konstrukcji. 
Montaż  należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. Połączenia 
wykonać wg pkt. 8.2 i 8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.6 
Przed  przystąpieniem do prac montażowych należy: sprawdzić stan fundamentów,  kompletność i stan śrub 
fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektów. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
Lp.  Rodzaj odchyłki  Dopuszczalna odchyłka 
1.  Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej  5mm 
2.  Odchylenie osi słupa  od pionu 15mm 
3.  Strzałka wygięcia słupa  h/750 lecz nie więcej ni  15mm 
4.  Wygniecie belki lub wiązara  l/750 lecz nie więcej ni  15mm 
5.  Odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz  wymogami podanymi w 
pkt. 5. 

10.0 Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikających. 

11. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 t (tona) wykonanej konstrukcji stalowej, 
- 1 szt. (sztuka) wykonanej kotwy. 

 
12.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  
Cena wykonania 1t konstrukcji stalowej obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie konstrukcji, 
- zabezpieczenie antykorozyjne, 
- sporządzenie wszystkich dokumentów, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
- dostarczenie konstrukcji wraz z łącznikami, 
- montaż konstrukcji, 
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- przeprowadzenie wymaganych pomiarów 
 
Cena wykonania 1 szt. kotwy młotkowej obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie konstrukcji, 
- sporządzenie wszystkich dokumentów, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
- dostarczenie kotwy wraz z łącznikami, 
- montaż konstrukcji, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów 
 

 
6.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN –ISO 8503-1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: 
Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-
ściernej 
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN 29692, Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie 
gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania stali,  
PN-EN ISO 15607 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne 
PN-EN ISO 14341 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego 
elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe 
wymagania jakości 
PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych 
PN-EN 444 Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon i 
promieniowania X lub gamma -- Zasady podstawowe 
PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontrol 
PN-EN ISO 4759-1 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Klasy 
dokładności A, B i C 
PN-EN ISO 4759-3 Tolerancje części złącznych -- Część 3: Podkładki do śrub, wkrętów i nakrętek -- Klasy 
dokładności A, C i F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST-11   Powierzchnie utwardzone 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, chodników – powierzchni utwardzonych 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych i zagospodarowania terenu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i obejmuje: wykonanie utwardzenia przed 
budynkiem, wykonanie trawników 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiedni mi normami i SST 
zawartymi w SST-00. "Wymagania ogólne.” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST                              
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 " Wymagania ogólne." 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach przedmiotowych,                    
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy stosować zgodnie                                                 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa , 
podbudowę z betonu C 8/10, podsypkę cementowo-piaskową w stosunku 1:4, żwir płukany, pospółka, piasek 
średnioziarnisty, piasek gruboziarnisty,cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków, kostka brukowa betonowa 
grubości 8cm, krawężniki drogowe betonowe ścięte 30x15cm, obrzeża trawnikowe betonowe 30x8cm, 
beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15, 
Materiały powinny być zgodne ze specyfikacją, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy użyć następującego sprzętu: spycharka 
gąsienicowa, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny samojezdny 2,5t, wibrator powierzchniowy, ubijak 
spalinowy, piła do ciecia betonu. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                                                      
w harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Do transportu materiałów należy użyć takich środków 
transportu, jak: samochód dostawczy, samochód samowyładowczy 5t samochód samowyładowczy 5-10t 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, krawężnika, cementu. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.  
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 

1.6 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.7 Nawierzchnie 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przewidziane projektem oraz wytyczyć geodezyjnie odcinki 
dróg i placów manewrowych. 
Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie 
wykonać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i grunt 
następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Drogi wewnętrzne dla samochodów osobowych i miejsc postojowych: 
-  sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża, 
-  rozścielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego (grunt stabilizowany cementem) wraz z jej 
przygotowaniem, 
-  zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą, 
-  ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej i podsypce z piasku, 
-  sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni, 

1.8 Zieleń 
Przed przystąpieniem do obsadzeń, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi trzeba 
dostarczyć żyznej ziemi i gleby wzbogacić w próchnice. 
Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 20cm, 
Po rozesłaniu humusu i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zabronować. 
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Gleby zbyt piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu wyrównać i zagrabia. Po dwóch 
tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać mieszankę traw wg Projektu Zieleni. 
Jako normę wysiewu przyjmuje się: dla terenu płaskiego 20 g/m2, 
Po wysiewie „na krzyż " należy przywałować wałem gładkim /100 kg/ i podlać wodą, 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewów. 
Przeprowadzać pielęgnację obsianej powierzchni, dostać trawę w okresie gwarancyjnym. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
-  podlewanie, 
-  odchwaszczanie, 
-  nawożenie, 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

2.0. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały  do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje Inspektora 
nadzoru. 

3.0 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Częstotliwość oraz zakres badan nawierzchni powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. Kontroli jakości podlega 
wykonanie oraz sprawdzenie: 
podsypki i jej zagęszczenia, podbudowy i jej zagęszczenia, pomiar grubości warstw, 
nawierzchni dróg i chodników, szczelin dylatacyjnych nawierzchni, 
liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, nośność krawężników, 
nasiąkliwość betonu, odporność na działanie mrozu, profili podłużnych i poprzecznych dróg,  
Warunki badan materiałów nawierzchniowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

4.0 Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólneˮ 

Jednostką obmiaru jest:  
1 m² (kwadratowy) korytowania, wykonania podbudowy, ułożenia nawierzchni, chodnika, humusowania i 
wysiania trawników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.O Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, 
krawężników, obrzeży, dylatacji, humusowania i obsiania trawników,  
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt.1.3. niniejszej SST.  

6.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólneˮ 
 
Cena wykonania 1 m2 (kwadratowego) obejmuje: 
- profilowanie dna koryta , 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta, 
- prowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,  
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej w stosunku 1:4, 
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- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm wraz z ułożeniem krawężnika i ławy 
betonowej z oporem po obwodzie placu  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
 
 
Cena wykonania  1 m2 (kwadratowego) warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- badania kruszywa, 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 
 
Cena wykonania 1 m2 (kwadratowego) podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, wraz z kosztami zakupu materiałów, 
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 

7.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 2061:2003 Beton. Część1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-B-02481 Geotechnika – Terminologia podstawowe symbole literowe i jednostki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SST-12  Ściany i dachy z płyt warstwowych 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian i dachu obudowanych płytami warstwowymi. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian i dachu z płyt warstwowy. 

1.4.  Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.   Wymogi formalne 
Wykonanie robót związanych z wykonaniem ścian osłonowych z płyt warstwowych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem ścian osłonowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej 
producenta płyt. 
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów ścian osłonowych z płyt warstwowych 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w  
budownictwie przy robotach montażowych. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji /dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań 

2.  MATERIAŁY  
2.1. Płyty warstwowe 

Obudowa ścian z płyt warstwowych.  
Łączenie płyt w układzie pionowym do rygli ściennych stalowych za pomocą ocynkowanych śrub M8 lub 
ocynkowanych wkrętów samowiercących z podkładką neoprenową w rozstawie co 20cm, wg zaleceń 
producenta płyt warstwowych. 
Pokrycie dachu z płyt warstwowych.  
Łączenie płyt do płatwi dachowych za pomocą ocynkowanych śrub M8 lub ocynkowanych wkrętów 
samowiercących z podkładką neoprenową w rozstawie co 20cm, wg zaleceń producenta płyt warstwowych. 

2.2.  Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie dla płyt warstwowych  
-  Okapnik  – obróbka dolnej krawędzi ściany 
-  Listwa narożnikowa  - obróbka narożnika zewnętrznego ściany 
-  Listwa narożnikowa  – obróbka narożnika wewnętrznego ściany 
-  Okapnik  – okapnik nad oknami i nad bramami. 

2.3.  Łączniki 
Łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. Wszystkie 
łączniki powinny posiadać podkładkę aluminiową z wulkanizowanym EPDM. 

2.4.  Uszczelki 
-  Impregnowana uszczelka samoprzylepna  
-  Samoprzylepna taśma z PCW 

3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1.  Transport 

Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub samochodami i wagonami 
kolejowymi (transport wiązany). Do przewożenia pakietów płyt z miejsca składowania do wagonu kolejowego 
można używać wózków akumulatorowych. 
Na środku transportowym powinny być ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwóch 
warstw (do wysokości 4,0 m) na przekładkach z desek, długością do kierunku jazdy, zabezpieczając je przed 
przesuwaniem. 
Do wyładunku pakietów na placu budowy zaleca się użyć żurawia samochodowego, zaopatrzonego w 
odpowiednie zawiesie. 

4.2.  Magazynowanie 
Spakietowane płyty warstwowe należy składać pod wiatą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczając je 
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
Pakiety płyt ustawia się na czas składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do wysokości maksimum 
4m. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:  

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice 
należy usunąć).  
- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi 
w tablicach obciążeń statycznych.  
- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę.  
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  
Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę 
oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu.  
Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż 
może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki.  
Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki atmosferyczne: 
szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość 
wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt 
przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić 
montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub 
śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniają 
ce powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C.  
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montaż 
u płyt warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót 
montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” (Część 
I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. Okładziny płyt 
warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. Folia ta jest aplikowana w 
procesie wytwarzania płyt.  
Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 
Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić 
trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montaż u folii poderwanej - pozostawiona 
folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania płyt warstwowych 
zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które 
mogą być stosowane, o ile wyposaż one są 
w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania 
szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok  
antykorozyjnych. Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają 
przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia obróbek 
blacharskich należy używać 
nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy 
wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed 
przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się 
docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.  
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt 
łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. 
Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji 
pakietów (dotyczy to głównie płyt z okładzinami w kolorach metalicznych).  
Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° 
prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z 
elementem obróconym. Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych 
dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej osoba 
oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie nieznaczne różnice 
kolorystyczne.  
Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę.  
Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich narzędzi, jak 
ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową.  
Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową wykorzystując na 
budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w kilku 
miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m).  
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Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą zostać 
uszkodzone krawędzie płyt. Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i 
układane na dachu ręcznie.  
Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. W 
trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadać obuwie 
ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno układany element należy przyłożyć 
do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej 
się płyty. Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do 
pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) 
trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji 
(płatew) dwoma łącznikami.  
Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość łączników określa 
konstruktor w projekcie.  
 

5.2.Obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.3.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu (stropodachu).  
5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do 

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2 
5.3.4. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  
c)mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 
50 cm,  
c) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
wymiary, kształt i estetyka: 
grubość płyty [mm], długość max [m], ciężar [kg/m²], grubość okładziny zewnętrznej [mm], grubość okładziny 
wewnętrznej [mm], powierzchnie widoczne płyt i obróbek blacharskich nie powinny mieć miejscowych  
wklęśnięć i wypukłości lub innych uszkodzeń zauważalnych z odległości 1m 
na powierzchni płyt i obróbek blacharskich nie powinny występować plamy lub smugi,  
zauważalne różnice odcieni, faktur 
tolerancja wymiarów elementów ścian osłonowych [mm] 
-  dla elementów do 315 mm – 1,0 
-  dla elementów 315 > 1000mm – 1,6 
-  dla elementów 1000 > 2000mm – 2,4  
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-  dla elementów 2000 > 3150mm – 4,0 
-  dla elementów 3150 > 5000mm – 6,0 
-  dla elementów 5000 > 8000mm – 10,0 
-  dla elementów 8000 > 16000mm – 16,0 
Wymagania techniczne:  
- odporność korozyjna  - właściwości ochronne 
-  izolacyjność cieplna U = 0,57W/m2xK 
-  stopień rozprzestrzeniania ognia  - nie rozprzestrzeniające ogień 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest: 
- 1 m² wykonanej powierzchnię ścian osłonowych i dachu z płyt warstwowych,  
- 1  m wykonanej rynny dachowej, 
- 1 szt wykonanego wywietrzaka oraz rury spustowej. 
 
 

8.  ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1 Odbiór konstrukcji 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów stalowych. 
Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. Konstrukcja wsporcza winna być 
sprawdzona na: 
-  zgodność usytuowania i rozstawu rygli z projektem 
-  prostoliniowość krawędzi rygli 

8.2 Odbiór elementów i akcesoriów 
Dostarczone na budowę elementy ścian osłonowych i dachu powinny być odebrane  
komisyjnie pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów i  
akcesoriów z projektami ścian, a także pod względem ich stanu technicznego. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów ścian osłonowych powinno być  
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające ,że odpowiadają one  
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. 
Płyt i elementów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie usterki techniczne 
powstałe w czasie transportu lub składowania, należy przed montażem usunąć. 

8.3 Odbiór gotowych ścian i dachu z płyt osłonowych 
Po wykonaniu ścian i dachu z płyt osłonowych należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem: 
-  prawidłowego uszczelnienia styków płyt i elementów 
-  pionowości ścian 
Podstawą odbioru końcowego są: 
-  powykonawcza dokumentacja techniczna 
-  protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych 
-  zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonych do wykonania prze-krycia, wystawione przez 

producenta 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m² ścian osłonowych oraz dachu z płyt warstwowy obejmuje:  
-  zakup materiałów 
-  transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie 
-  montaż konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogiętych,  
-  zamocowanie płyt za pomocą łączników, nitów 
-  założenie listew stykowych, uszczelnienie styków uszczelkami 
-  montaż obróbek blacharskich tj. różnego rodzaju listew, okapników 
- montaż wywietrzaków dachowych  
-  posprzątanie terenu budowy po skończeniu prac 
 
Cena wykonania 1 m rynny dachowej obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie, umocowanie rynien wraz z wykonaniem połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
Cena wykonania 1 szt. leja spustowego lub wywietrzaka dachowego obejmuje: 
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- przygotowanie, 
-  zakup materiałów 
- zamontowanie, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. 
PN-84/9026-02/04 Płyty warstwowe budowlane. Płyty warstwowe z okładzinami stalowymi z rdzeniem 
poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania  
i transportu. 
UWAGA: na dzień realizacji należy stosować aktualnie obowiązujące przepisy i normy 
PN-EN 14509 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową -- 
Wyroby fabryczne – Specyfikacje 
PN-EN 13830, „Ściany osłonowe. Norma wyrobu” 
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badani 

 

SST-13   Roboty malarskie 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST  i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
p.2.  Stosowane przez Wykonawcę farby powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami 
Świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie                          
z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia, należy przestrzegać 
zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych                           
w świadectwach ITB. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie ponieważ w projektowanym obiekcie wymagana 
jest duża gładkość powierzchni.      
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być : 

 gładkie i równe,  
 dostatecznie mocne tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez 

widocznych rys, spękań i rozwarstwień; 
 czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń; 
 dostatecznie suche;    
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i 
odprysków, oraz nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną. Niedopuszczalne są ślady 
pędzla i nierównomierny odcień barwy powłok. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania 
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powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się 
poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.  
Farby należy stosować w zalecanej przez producenta ilości warstw z użyciem niezbędnych środków gruntujących 
i podkładowych oraz ww. masy szpachlowej. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu podłoża i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w ścianach.   
Do malowania przewiduje się użycie farb  lateksowych 
Farby: należy stosować farby fabrycznie zmieszane: 
 Muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania zacieków; 
 Wszystkie farby muszą być zmywalne i umożliwiać utrzymanie powierzchni w czystości; 
 Dodatkowe materiały malarskie: olej lniany, szelak, terpentyna i inne materiały zalecane przez producenta 
w celu osiągnięcia określonego wykończenia wysokiej jakości i zaakceptowanego przez producenta, do którego 
wyrobu mają być zastosowane; 
 

2.1. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
 Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną, 
 Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 Skoagulowane spoiwo, 
 Nieroztarte pigmenty, 
 Kożuch, 
 Ślady pleśni, 
 Trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 Obce wtrącenia, 
 Zapach gliny. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 

2. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

3. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Gotowe farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
drogowym. 

4. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 

4.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Należy dokonać pomiaru wilgotności powierzchni przy pomocy elektronicznego wilgotnościomierza. Można 
nałożyć wykończenie, kiedy wilgotność powierzchni spadnie poniżej 12% dla elementów murowanych 

 
Wymagana temperatura powierzchni i otoczenia: 

 w ciągu 24 h przed przeprowadzeniem prac: minimum 7 0 C; 
 w czasie prac malarskich wewnętrznych: minimum 7 0 C; 
 w ciągu 48 godzin po zakończeniu prac: minimum 7 0 C. 
Wentylacja: ciągła. 
Oświetlenie: o wartości co najmniej 150 luksów. 
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4.1.1. Zabezpieczenie. 

 Należy zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie przed pomalowaniem i uszkodzeniem; 
 Należy naprawić uszkodzenia i wyczyścić zanieczyszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem; 
 Należy zastosować odpowiednie osłony i sprzęt ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu farbą powierzchni, 

które nie podlegają malowaniu i powierzchni, na których przechowuje się i przygotowuje materiały; 
 Odpadki, szmaty i inne materiały, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe należy umieścić                                             

w zamkniętym metalowym pojemniku i codziennie usuwać z terenu robót; 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 

 Należy usunąć pył i inne drobne zanieczyszczenia mechaniczne przed gruntowaniem.  
5.3. Wykonanie. 

 Należy nałożyć warstwy o odpowiedniej gęstości; 
 Należy wymieszać każdą warstwę farby na nieco ciemniejszy kolor niż warstwa poprzednia chyba, że 

Inspektor Nadzoru lub Inwestor wydał inne zalecenia; 
 Nie należy nakładać warstwy wykończeniowej na powierzchnie, które jeszcze całkowicie nie wyschły. 
 Należy pozostawić każdą warstwę do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem następnej powłoki 

chyba, ze Inspektor Nadzoru lub Inwestor wydał inne zalecenia. 
 

5.4.Czyszczenie. 
 Należy czyścić powierzchnie wokół prowadzonych robót w miarę postępu prac oraz po zakończeniu 

natychmiast usuwać odpryski farby; 
 Nie należy gromadzić w miejscu pracy niepotrzebnych narzędzi, sprzętu, nadmiaru materiałów i odpadków; 
 Po zakończeniu prac, należy pozostawić miejsce w czystości zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

5.5.Powłoki malarskie 
5.5.1.Ściana z tynkiem cementowo – wapiennym (pomieszczenia techniczne) z użyciem farby emulsyjnej. 

 środek gruntujący pod wymalowania farbą zabarwiony na kolor zbliżony do farby; 
 farba emulsyjna – na powierzchnię 2x. 

5.5.1.1.Farba emulsyjna – sposób użycia 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń. 
Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 
tygodniach. Gruntować środkiem uniwersalnym. 
Wskazówki ogólne 
Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu. Farbę 
przed malowaniem dokładnie wymieszać. 
Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy- warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej 
tj. po około 2-4 godzin. 
Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie. 
Środki bezpieczeństwa 
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 
zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 
5.6. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki powinny być: 
 Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i                               

na szorowanie oraz na reemulgację, 
 Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
 Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
 Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

6.1 . Metody kontroli i badań. 
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Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po otrzymaniu 
protokołu z ich przyjęcia . 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100 
 

6.2.Zakres kontroli i badań 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej 
jednak niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badanie robót malarskich obejmuje: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
 Sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 Sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich. 
Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokołu kontroli i badań. 

7. Jednostkami obmiaru są: 
Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (kwadratowy) powłoki gruntującej lub malarskiej 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór podłoża 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do  robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.1.  
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8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 

potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, 
że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku 
należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
 Ocenę wyników badań, 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
Cena wykonania 1 m2 powłoki gruntującej obejmuje: 
- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, szpachlowanie), 
- przygotowanie gruntu, 
- wykonanie powłoki gruntującej, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
Cena wykonania 1 m2 powłoki malarskiej obejmuje: 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie farb, 
- wykonanie robót malarskich, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 


