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Ogodlna Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhhicznej $ wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru robét zwgzanych z przebudaywdrogi wojewddzkiej nr 450 w miejscodm Grabow Wéjtostwo — budowa

chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Wymagania ogéine nalg rozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkidysokaciowych
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakéw

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.02.01 Warstwy odszapce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.11 Recykling (remixing) - frezowanie nawigtni bitumicznej
D.05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgje ruch pieszy

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.08.05.06  Scieki z brukowej kostki betonowej

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.01 Nawierzchnie z elementoéw prefabrykowanyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pogéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-ytkows (drog;) albo jego czs¢
stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,czet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Drogatymczasowa (montaowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczonadwrpojazddw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakieczeniu.

1.45. Droga objazdowa- jest to istniejca droga prowadea ruch publiczny przekierowywany z drogidbcej w budowie,

przebudowie lub remoncie.
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1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

Dziennik Budowy - opatrzony piecxiag Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsyndo notowania wydarze
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, kazgwania
polecé i innej korespondenciji technicznej pedry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweowetniona do kierowania Robotami i do wymbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgpai awaryjnego postoju i pasami dgigini jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcgzenia.
Korpus drogowy nasyp lub ta g&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych Rohét
w formie wyliczei, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteywazez Zamawiggego, niezedne do
przeprowadzenia wszelkich badagrob zwizanych z ocepjakosci materiatdow oraz Robot.
Materiaty- wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z DokumentBepjektovy i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw giecych do przejmowania i rozktadania afzen od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stagca do wyrdwnania nieréwica podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ok od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cezsé podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniém castek podtéga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsyczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietgienia przenikania cstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni légcej powyej.

Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla yigsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgod§é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjaneslaprzedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robot
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania vdrogi oraz drzew
i krzewbw. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowygdezan
chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmiavae pojazdow, umieszczenia gozen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychgsla jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

Podtae ulepszone goérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w celu umtwienia
przegcia ruchu budowlanego i vieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegmiera,w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawsgasinych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gdenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkectowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmagktad droga,
kolej, rurocig itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokaljzacharakterystyki
wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdt.

Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Zdsktada sie z petnejsciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrziy komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
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czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich sft (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt- obiekt zbudowany nad lipkolejowg lub inng drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpiwve
ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukceyja lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcjiniczno-aytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \kgkaz robét budowlanych pofmny
poza terenem budowy i widzony przez Wykonaweczgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega
deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ograniczarani rozgraniczajcymi dla ktérego zostato
wydane pozwolenie na budewub/i rozbidrle obiektow budowlanych, decyzja na realizaojvestycji drogowej lub
zgtoszono zamiar rozpogaa rob6t budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zwazanych z tragdrogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieadmdwo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodtéa dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera..

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania oraz ustawienia 2 szt. taldiinformuj acych o finansowaniu zadania przez
Wojewodztwo wielkopolskie. Wymiary tablicy oraz tres¢ powinny byé zgodne z zaicznikiem nr 1 do przedmiotowe;j
specyfikacji. Tablice te musg zost& umieszczone przed ostatecznym odbiorem robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjjgktowej, po podpisaniu umowy oraz zgtoszeniu pvgkonawe odpowiednim
jednostkom informacji o wprowadzeniu zmiany organjzruchu.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierzgtasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne).frzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywaitpunkty gtéwne
trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziali@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznBgbot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwoutgwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem tetamdowy Wykonawca
winien przedstawi Inzynierowi harmonogram robét, plan ptagoiboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaa@slonymi w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowastizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dylonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaminprojektowej na Roboty aig
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdigjdo wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie RDW
Ostréw Wikp.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljgeda wykonywane). W oparciu o przepisy
dotyczce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nafiezmiany na map zasadnicz uzyskujc potwierdzenie wikgiwego Grodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowazvz niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowych.

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docejpevganizacii ruchu.

- Projekt statej organizacji uwzglniajcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robéze wymaganymi uzgodnieniami,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istiiej sieci drég oraz ewentualnych drég technologiclzn

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.



D.00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczar@vi cz$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione wébwjednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dlentacji. Wykonawca nie me wykorzystywd btedoéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndiytast powiadondi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdéci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis kgodne z DokumentadProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bdg uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musy¢ jednorodne i wykazywisbliskg zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mggrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub Roboty nie:ty w
petni zgodne z Dokumentadprojektowy lub ST, i wptynie to na niezadowadaj, jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Umowy ado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymatniegcych obiektow (jezdnieciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydwmiez na Objédzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowkek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezgenia rob6t w okresie trwania budowy wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje:dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczag w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inodki niezledne do ochrony Robét, wygody spotecaria innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeaiov dziei i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jeshteodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aolizenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez ayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony zzZynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idtdach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjmgla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmujessize jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy @atgcochronyrodowiska
naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami nréchaymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzeygatowanie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie adpdniej wilgotndci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiedni ochrore przed erozj wodrg gruntdéw poprzez formowaniestdow pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w
miejscach najbardziej podatnych na eg@psowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysskponad 2 m, natychmiast
po uformowaniu powinny kiyzabezpieczone poprzez naniesiénielka antyerozyjnego (oséciekowy zesciotka, struzynami
lub sieczly), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiiaoie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalvwadmieszkaniowej, w zaghieniach terenu
co minimalizuje negatywne oddziatywanie na kragahirozprzestrzenianie pytéw, zanieczysaqaewietrza i hatasu.

— Minimalizaci uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdze: i maszyn spetniggych polskie
normy i rozporadzenia w zakresie emisji  hatasudodowiska oraz unikanie prowadzenia zmeinych ze znaczremisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabkabudowy mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budaeydha powstajcych z rozbidrki obiektéw budowlanych i istrieych
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powiroyd procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kacu dnia roboczego powinnady przewaona do wytwdrni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowyoverazie
awarii maze spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orazizie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazeh innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytar substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pgaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naielmz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaeiyroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiraez
personel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatow wywotggych szkodliwe promieniowanie azseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robét &da miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnesnostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw ienatow nasrodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, agianczeniu Robét ich szkodlivié zanika ( p. pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowaniazéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na uycie tych materiatdw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkanstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadzgoacych wiagcicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@aiajcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska wRimwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznépimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty spizenia planu zagospodarowania z projektu do termtimpoczcia wykopow.
Wykonawca zapewni wéaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzap@nmstalacji i urgdze w czasie trwania budowy oraz
tych, o ktérych sam uzyskanformacije.

Wykonawca zobowizany jest umigeic w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majé
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmizyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalélgiionawca bezzwlocznie powiadomiymiera i zainteresowane wiadze oreddie

Z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawcaéizie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awjitala powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transpamateriatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszellézledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormaggh) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera.

Inzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powaghig nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ulg dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadizie

odpowiadat za naprawwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robh6t Wykonawealbie przestrzegaprzepiséw dotycereych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheapiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne oraz sgita odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpiearwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonupce prace na drodze po ktorej odbywarsch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku do
$witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRRobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do Rob6t od Daty Rozpecia do
daty wydania Potwierdzenia Zalezenia przez tiyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwénmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowgdgin stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgre s
w jakikolwiek sposob zwzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Rob6ét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwania, obeaizenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez Zamawigjego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sétniap materialy, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonarbadania, stosowasie bedg obowizujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione od#oie norm i zbioréw przepiséw, chybaw Umowie stwierdzasivyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepis6w majcharakter ogélnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne obowjzujgce normy,
ktére zapewniajwykonanie na zasadniczo réwnym lukzkgéizym poziomie i wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i
zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniegowde®nia i zatwierdzenia naspiie przez layniera.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@d o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoveddwzicte w opiek i zarzd Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera i postpowa® zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig op&nienia w robotach, lrynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktég nalezy zwiekszy cere kontraktovy.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktada sie z niezlgdnych
instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowycleinmetrznych potrzebnych do realizaciji.
a) Urzidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowas@ysikich niezédnych uradze, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystidszty eksploatacyjne zyzane z uytkowaniem powyszego
Zaplecza.
c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuoie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych,
biur, placéw zabezpiecagoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. Materiaty

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ataiw budowlanych przeznaczonych do Robét Wykonaprzadstawi
odpowiednigiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow

budowlanych z danegzrédia nie oznacza automatycznte, wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegtia

w sposéb agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobét.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanffol. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadagedsi
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanycbelgest:

a) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowas albo z europejskaprobag
techniczi badZz krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ@gio Obszaru
Gospodarczego oznaczpprzez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklasamjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboywikowi oznakowania CE
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Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych producent wydataadczenieze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego 2 dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszyg miedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu progoigp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono daweanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,zeli wynika to z
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest imzany dodczy¢ informacg zawieragca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu progokgp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesaj nazve, nazve handlovy, typ, odmiaRg, gatunek i klaswedtug specyfikacji
technicznej,
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgpotwierdzono zgodréé wyrobu budowlanego,
d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiun
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f)  nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny zgodroi wyrobu
budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1ebtly odrzucone.
2.1.4Wartcs¢ uzytych Materiatdw stanowikoszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazamigy ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnadnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiebkdet
miejscowych widczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowkany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowpreez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amane z dostarczeniem materiatow i
wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ulazeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedndem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@awTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycKamtrakcie lada
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad edednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodiiniera, Wykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykopdw w olgbie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontiakc

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajice wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu uzyskanym staraniem WykonawcyliJe zynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychrolagw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitwany
(skorygowany) przez kyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadekst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdafic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowhlfy&pnawca wykonuje na wlasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materiaty), do czasu g@ydone potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemmja jakosé i whasciwos¢ do robdt i byly dosppne do kontroli przez

Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowaniglipzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzgierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekohgwe i zaakceptowanych przezzmiera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidtenows wiasné¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych bez uszkodze
kostka betonowa, kostka kamienna, kganiki betonowe, rury betonoweso. 400 mm, destrukt z frezowania, bariery stalowe

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzanowi wlasngé Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone (plac RDW
w Ostrowie WIkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-40@r&@s WIkp.) wraz z protokotem w obecst Inzyniera.

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spstzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu riaja wykonywa-
nych Rob6t. Spkt uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilaci



D.00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizRaboét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustaler takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamélokngmi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach bryniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynaty do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotoveddo pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodtgdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostgorzez Irzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. Transport
Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na é przy transporcie materiatdw (spta) na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsghnkéw i w sposéb gty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na jako

wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow

Liczbasrodkdw transportudnzie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamidénymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach layniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw, odpadéw i spta:
transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewni@njigjezienie, wywoz itp. obejmuje réwriieatadunek, przetadunek i wytadunek na
srodki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegonmaga roboty nalgy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2
Zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdét, za ich zgodd6é z Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot gualeceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy&n wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipimie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnow realizacyjm, w oparciu o ktay bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy
realizacyjnej zostanie uwzginiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych rohi& podlega dodatkowej zaptacie.
Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawecwytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostajesli wymaga tego fedzie
Inzynier, poprawione przez \Wykonayuta wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy§okarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziditicza ich
doktadndc¢.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeriR@hét lzdg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azekv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedygyniera uwzgtdni wyniki
bada materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach materiatdw§wiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsag na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympreez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa St ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w
znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu zapewnienia jdkg w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robhatliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiyvykonanie Robot
zgodnie z DokumentagcProjektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,
- sposob oraz forergromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizstérujcych a
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takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposoéb i form
przekazywania tych informacji tgnierowi;
b) cz$¢ szczegbtow opisujcy dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatéw, spopisiezy, kruszyw
itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow puiedy ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedeipomiaréw i badéa(rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdeen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wszaria mieszanek i wykonywania poszczegoélnych eitdme
Robot,
- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgini wymaganiom.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Roboétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby ogigna¢ zatazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefrkontrok Rob6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli, wiaczagc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrokyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badacelu zademonstrowaniag
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca bdzie przeprowadzZgoomiary i badania materiatéw oraz Robot gstatliwosciag zapewniajca stwierdzenieze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejifProjektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, giy n
zostaly one tam okétone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznbpyazapewni wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Wsey&oszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préiyedtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed pegyishiem do pobrania
prébek Wykonawca powiadomidpniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inyniera po akceptaciji Zamawigego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz; watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawgusungéte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasabwepy przez
Inzyniera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W iy, gdy normy nie obejmyjpkiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwanzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeembe przez layniera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadotiiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wgkea przedstawi nagoiie ich wyniki do akceptacji lryniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pniEgo wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Izynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigsgprobek i badania materiatéw oraz
pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzisli niezlgdnej pomocy. Iaynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykoratxaizie ocenid zgodndéé materiatéw i rob6t z dokumentagyrojektovs i SST
na podstawie wynikéw bafl&ontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
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Wykonawcy g niewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zg@tino
materiatow i robo6t z dokumentad) SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadazalenej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych Wadgpomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku isteizenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéeilaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
e Polsk Normg lub
e aprobad techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumentywymagane przez ST, #@da partia dostarczona do Robétihie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razizgby poparte wynikami bagla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonaynizynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetni#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnamvgazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostateczneg@ad®ikdzialnéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i kedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalazappodaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwgiechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurydrtla oznaczone kolejnym numeremgzainika i opatrzone dakpodpisem
Wykonawcy i lrzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczeg6inych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycge czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

- dane dotycre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycxce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsylgprzediaone Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca paglpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stsgpdmowy i nie ma
uprawnig do wydawania poleé&Nykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza i sposéb aigty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do #ii

Obmiaréw

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodndub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobdvzeczenia

0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie Iizyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaespprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijgce dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustaile
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawedabezpieczonym. Zagéaie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweadenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikudoenty budowy &g
zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wigu nazyczenie Zamawiggego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektovy i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca genpinlym powiadomieniu kyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termineakikblwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technigmpie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ine
dane zostappoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ggtaicia wymagar do celu miescznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub winnym
czasie okrdonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera. Do kadej czs$ciowej sprzeday elementow, robot czy
materiatdw konieczne jest dgkzenie Obmiarow Robét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dhugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeidg obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa sk ze, mierzone iléci bedg okreslane zgodnie z
zasadami arytmetyki z doktadio odpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wéaiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci bedg wyliczone w nd jako diugaé
pomna:ona przezredni przekroj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,etla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalgrowierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchiiayce g wymiary gérnej
ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolkedtlzaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweella przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavd®pobot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznyclked@ie
utrzymywda to wyposaenie zapewniaf w sposob gty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboékig w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roh6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaih zakryciu przeprowadza girzed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfiezdeds wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wynia
skomplikowanych powierzchni lub altpsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robhét
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uttigviaj gcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego pgat Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deifiiika Budowy i jednoczesnym powiadomieniepyiiera.
Odbidr kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niegzpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®yi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia hiyniera na podstawie dokumentow zawigtggh komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiarkonfrontacji z DokumentagpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zgdat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niélilega odgbnej zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cern kontraktovy.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru ggciowego Robot dokonujessivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokomdjgnier

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robdt w odniesieniu do icldlpjakasci | wartasci.

Calkowite zakéczenie Robot oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénfie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczomez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporna eealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikaych i
ulegajicych zakryciu,

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtago Robot jest protokét odbioru ostatecznego Regmiadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobzawiy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetiajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do dokumentow
handlowych oraz @viadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robo6t wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgimtaryzaciji powykonawczej (3 egz.).

11. Zdjecia przed, w trakcie i po wykonaniu zadania ( po.rbisz. z kadego etapu)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgaainych z usugciem wad zaistniatych w okresigkojmi.
Odbidr przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizkiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.
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9. Podstawa ptatndci

9.1 Podstaw pfatndci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu
Koszt Objazdow, Przejazdow, drég tymczasowych iaDizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméne z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(@)

(b)
(©)
(d)
(€)
(®
(9)
(h)

(i)
)
(k)
o

Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaamji Ruchu na czas trwania budowy
oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostareperkopii Projektu Iaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu Robat.

Wykonanie tymczasowego oznakowanidwiitlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu.

Optaty/dziezawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier, oznakows drenau.
Tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Wykonanie remontu @atkowego drdg objazdowych, a w przypadku znaczuoegkodzenia nawierzchni drég objazdowych —
wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy ehteologii odpowiadagej istniejcej nawierzchni.

Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromt dokopu.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaédey.

Koszt zapewnienia niezddnych czynnikéw produkc;ji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymceash i organizacii ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barieswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbrsygnalistéw.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kresmikéw, barier, oznakowgi
drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)
(b)

Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaesi niezlgdnych instalacji, urgdzen, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wetramych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych uradze, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, placow i zabezpieaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&oboét oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usgaie wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, placéw
zabezpieczg, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsacz sie w kosztach ogélnych budowy i obhzajg Wykonawe robot.

10. Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAIWB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami wraz z aktami

2.

3.

wykonawczymi).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moriai rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawieggiego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 1720D2r., poz.953).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaxz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych fun&cjinicznych w
budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu aprat
geodezyjno-kartograficznych oraz czydoiogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkeetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 16p&niejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayth (Dz. U. nr 92 poz. 881).
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamévgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 p&niejszymi
Zmianami)



