STWiORB cz. D ik

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M- 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogbladnosi st do wymaga wspolnych dla
poszczegblnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktore zostan
wykonane w ramach projektu przebudowy drogi wojexkiej nr 264 Kleczew- Konin w m. Wola

taszczowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowa w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowd w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.01.01
D.01.02.04
D.01.02.02
D.02.00.00
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.02.01
D.04.00.00

D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.06.01
D.04.07.01
D.04.07.01a
D.05.03.05a
D.05.03.11
D.05.03.13
D.05.03.23
D.06.01.01
D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.07.01
D.08.01.01
D.08.03.01
D.10.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysgdiowych

Rozbiérka elementéw drog i ogradze

Usunkcie drzew i krzakéw

Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Wykonanie wykopdéw

Wykonanie nasypow

Kanalizacja deszczowa

Podbudowa i ulepszone padia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne.

Profilowanie z zaggczeniem podia

Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z tlucznia kamiennego staitimego mechanicznie

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego- twarsviazaca i wyréwnawcza

Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanaoi

Nawierzchnia z mieszanki grysowomastykesdSMA)- warstwascieralna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Humusowanie z obsianiem tgaw

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

QGwietlenie drég

Krawzniki betonowe

Betonowe obrze chodnikowe

Regulacja pionowa adzen obcych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowaty cat@¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzef)
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypasioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdéw obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawziana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istniejca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarezaistnialych w czasie wykonywania zadania budogagdan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekarya polecé i innej korespondenciji
technicznej poredzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmzaz Zamawiagcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)pawiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgsgoai awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hgzenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta &¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozelhia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.14. Ksjzka Obmiardw - akceptowany przez gniera zeszyt z ponumerowanymi stronamisgiy
do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy w Ksizce Obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez #yniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewpezez Zamawiggego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwizanych z ocepjakosci materiatow
oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piagmiera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gicych do przejmowania i rozkladania ofrei
od ruchu na podie gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikobw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstw scieralrp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudovg.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stica do wyréwnania nierowso podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohzén od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gérna cgé¢ podbudowy spetiaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamigaly, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

1.4.18. Niweleta wysokdaciowe i geometryczne rozwigtiie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieisz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodr$é - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohuatdwlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. thagowy mae rowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy giizer chronacych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazdéw,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podtde ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczngddoa autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.27. Przedswzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrgch trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniecego padczenia.

1.4.28. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogpdregowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnéaritp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.
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1.4.32. Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Zelgkladd sic z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. sknzykomor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlatiego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich $ (przedmiar) w kolejrgi
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmi kolejows lub inma droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoagia odebra catoi¢
konstrukcyja lub technologiczy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych.

Zadanie mge polegd na wykonywaniu RoboOt zekanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Vigkez:
robot budowlanych pofmny poza terenem budowy i gdzony przez Wykonaweczgodnie
z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanegoraepania odpadéw

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ogranicaamanii rozgraniczajcymi
dla ktérego zostato wydane pozwolenie na bugbayb/i rozbiorle obiektow budowlanych,
decyzja na realizagj inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgmia robot
budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgiauntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyctbddowy nasypéw oraz innych prac
zwiazanych z trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staranie
Wykonawcy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

Wykonawca robot zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia asizymania tablic
informacyjnych,ze zadanie finansowane jest a®dkow Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice
powinny by zgodne z zatzonym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnlikaynazwa zadania,
ktora powinna brzmie ,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 264 w m. Wolaskzczowa”

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewodzkim) o terminie rozpogda i zaka@czenia robot, o
sposobie prowadzenia robét i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobovazany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Pazarna;

Policja;

Pogotowie ratunkowe;

Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikdéw obstugujcych szkoty);
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— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;
—  Solectwo (tablica ogltosize

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgegeze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
komplet dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wdaeiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i uirpankty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wgkwma winien przedstawilnzynierowi
harmonogram robdt, plan ptatwod oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknéslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowastizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka?éyloonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuawgint

projektowej na Roboty offe Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa ziajsil do wghdu
w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Wielktgkiego Zarzdu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wylkoga
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyja dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty sljebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyja inwentaryzag powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanig¢ zmiany na map zasadnicz uzyskuac potwierdzenie wkriwego Grodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu i ewentaadrojekty objazdow i dojazdow tymczasowych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- Projekt rusztowaroboczych i pomocniczych.
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienieriarkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.
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1.5.3.  Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrian®vh cz$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie seowykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadéninzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdéci opis wymiarow waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Rphiotlostarczone materiatygla zgodne z
Dokumentacj Projektova i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialyb | Roboty nie &da w peitni zgodne z
Dokumentacj Projektova lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy leda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Umowy a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaaisinieacych
obiektow (jezdnie, aigi piesze, znaki drogowe, udzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w
tym réwniez na Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z niezignymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcavgzelkie inne srodki
nieztzdne do ochrony Robot, wygody spotecsmainnych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczgstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne agzenia
zabezpieczafe keda akceptowane przeziwpniera.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zyinierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracgych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogdem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robat.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzboty budowlane, aby nie
utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datyc
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navalerz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedny ochror przed erozi wodm gruntow na terenie budowy jak i przyleglych
nieruchomeci.

- Mozliwie daleka lokalizack zapleczy budowlanych i skladow materialtow od zabwad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddmalyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszcpewietrza i hatasu.

— Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewainzdzen
i maszyn speniagych polskie normy i rozposdzenia w zakresie emisji  hatasu éimdowiska
oraz unikanie prowadzenia zwganych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbidrki

obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie  nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszamkaeralno-bitumiczna w
koncu dnia roboczego powinnady przewagona do wytworni w celu powtdrnego

wykorzystania.
— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, albgnicgy przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii pBespowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcadzie:

— utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragidie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynideych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Inobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgd na:
1) lokalizacf baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopordg dlojazdowych

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej hie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.6. Ochrona przeciwpadarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem osadb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatow wywotagych szkodliwe promieniowanie ogséniu
wiekszym od dopuszczalnego, odtomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniogjednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i
materiatdw n&rodowisko.

Wyroby i materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azakaiczeniu Robot ich
szkodliwag¢ zanika (Jp. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatbw od waiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8 Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadglabych widgcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez datajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegdr@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpmacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty spaenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoogia wykopéw. Wykonawca zapewni \$@we oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych saysk&
informacije.
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Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majby¢é wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalbjkonawca bezzwiocznie powiadomizymiera i
zainteresowane wtadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iadz podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacie.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wypasmia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oddym takim przewozie duizie powiadamiat layniera. Irzynier
moze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyifiera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegbtowego zakrestniyf planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanytharsajcych zagraenia bezpiecZestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolngi Wykonawca ma obowiek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pigliapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi
odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na drodze po ktorej
odbywa st ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku dawvitu w
ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robo6t od Daty Rozpoegia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanigirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéylelementy byly w zadowalglym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramigjiscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreaq sw jakikolwiek sposéb zwzane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, proepisvytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugafopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokijgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przez Zamaweggo.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywanes konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spninap

materiaty, wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonankzadania,
stosowa sie beda obownzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pofmagodnénie norm i
zbioréw przepisow, chybze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepiséw maj charakter ogélnokrajowy, lub odnaszie do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne
obowhzujace normy, ktére zapewnigivykonanie na zasadniczo rownym lubek@zym poziomie ri
wymagany przez wcznriej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow paarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia narpie przez layniera.

Ré&znice pomgdzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢
doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni
przed dat oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez iwniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosujee¢ sdo norm wyszczegélnionych we wém@j wspomnianych
dokumentach. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Gdy podczas prowadzenia robét budowlanychazanych z realizagjinwestycji zostanie znaleziony
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczeriie jest on zabytkiem natg wstrzyma wszelkie
roboty mogce zniszcz§ lub uszkodz odkryty przedmiot. Wykonawca powinien zabezpi€cgg
przy wyciu dostpnych srodkdw oraz niezwiocznie zawiadoind tym wigciwego konserwatora
zabytkow lub Wéjta Gminy Ziszyh.

Na 30 dni przed rozpogziem prac ziemnych Wykonawca winien zteqrace archeologiczne
archeologowi lub uprawnionej jednostce archeolowgfi wspolnie z nj ztozy¢é do Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu welona wykonanie prac archeologiczny
podczas inwestycji, na ktore WWKZ wyda stosownewmenie ( pismo Po-WA.5183.4275.3.2013 z
dnia 29.07.2013r.)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Irzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysge.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyallz w jego bliskim gsiedztwie i
sktad& si¢ z niezlgdnych instalacji, urmze, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseysikich niezdnych uradzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewtmznych, biur, placéw i zabezpiedzeotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robdét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkaszty eksploatacyjne zwdane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usieie wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewegtrznych, biur, placow zabezpieeze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materiaty

2.1.Zrodka uzyskania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgdstaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca ptaed szczegdtowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanydi wydobywania materiatw i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie partii (egci) wyrobéw budowlanych z danegmodia nie oznacza automatycznie,
wszelkie wyroby budowlane z daneg@dta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobagany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoreggta w
sposob eigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®ol. U. nr 92 poz. 881)
wyrob budowlany nadajeestio stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyeteli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnioz norm zharmonizowas albo
z europejsk aprobad techniczr badz krajowa specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospcrizgo oznaczaen przez Komisje
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majgych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpietgtva, dla ktoérych producent wydat deklagazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowadppuszcza siwyroby budowlane wykonane

wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, gpdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydammadczenieze zapewniono zgod&éd wyrobu budowlanego
Z ta dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.7Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgiedzy innymi naspujace informacje:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyrob budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono daweanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikacgi cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budgma producent jest obowdany
dofaczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodcggp wyrob budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiar, gatunek i
klas; wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z kt@rpotwierdzono
zgodnda¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyist
oceny zgodn<ei wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiayymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢la

odrzucone.
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2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazgmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotml wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwieltrodet miejscowych vdczaphc w tozrodta wskazane przez Zamawyiz@go i
jest zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobéw budovdargo Robot.

Humus i nadktad czasowo zt z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaajetes po ukaczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu
Z odpowiednim urgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieelda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadoedednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowada zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsgne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgwjacymi na
danym obszarze.

2.3Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwérnie wyrobéw budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk wyrobow
budowlanych maog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci. Wynik tych kontroli kedzie
podstavi akceptaciji okrdonej partii wyrobow budowlanych pod wzdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzal inspekcytwérni beda zachowane nagiujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dlizaegi Kontraktu.



STWIORB cz. D

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdidah w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtag wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i Zlone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli ezynier
zezwoli Wykonawcy na zycie tych wyrobow budowlanych do innych rob6tz ne dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych wyrob6éw budowldnyostanie odpowiednio przewaitmwany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U3%poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlam i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanehbyyibudowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone praatkezyszczeniem, zachowaly swikaos¢ i
wiasciwos¢ do robot i bylty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdp zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgaranych przez Wykonawg
zaakceptowanych przezzmiera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidtiinows wiasndé¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodizestupki do znakéw drogowych, tarcze znakow, stypkiwadace, destrukt z
frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzenowsy wlasndé Zamawiajcego i winny by
Jemu dostarczone z protokotem w obéchimzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitzl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robo6t powinien Byzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym pragegriera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu kgdzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniakityniera w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spim do
uzytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaieli Dokumentacja



STWIORB cz. D

Projektowa lub ST przewidajmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi bkyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie mée byt p&niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Umowy,
zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaq odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nidne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takignodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu drizie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw
Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatdbw, odpadow i spgt: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie,
wywoz itp. obejmuje rowniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegommaga roboty naly wykonywa w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ReQotinie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgosth@ Dokumentagj Projektowd, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniamyiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg§o
wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramédrg/mi okreélonymi w Dokumentacii Projektowej
lub przekazanymi na gnie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczniei, osnowe realizacyja, w oparciu o ktar bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostaowzgkdniony w cenach jednostkowych
poszczegoblnych robét i nie podlega dodatkowej zigla

Nastpstwa jakiegokolwiek kbu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkwzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadndt.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRobdét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacpjéktowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgtdni wyniki bad& materiatdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw§wiadczenia z przesoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwazarn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytoénosi
Wykonawca.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uva Sk ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Caddph” z dnia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej hie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nhaley opracowanie i przedstawienie do aprobatyytiera programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeanyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraj wykonanie Robét zgodnie z Dokumentac
Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyepitreyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) czs$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRdbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robat,

- system (sposob i proceguproponowanej kontroli i sterowania jgka wykonywanych
Robat,
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- wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza d@cowadzenie bada,

- sposadb oraz forengromadzenia wynikéw bafldaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i fgpnzekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) cz:$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uslzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw praedt, ich wiaciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i proceder pomiaréw i bad@d (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmfementow Robdt,

- sposdb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadami wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaq odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakcéci Robot

Celem kontroli Robot duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zalazomg
jakas¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialtdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robét zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneatod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatléw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedkladania #ynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z probkami materiatdw wsdiach
wystarczagcych do wykonania niezbdnych bada. Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier i Zamawiajcy ledzie mi€ zapewnioa mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni
przed przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadoniytiera o miejscu i sposobie
pobrania prébek.

Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawe usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany pregmpiera. Uznaje 8i ze wszelkie koszty
zwiagzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegriiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyriiera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheldla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgalnymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca robo6t budowlanych wykonuje badania ladooyme upte w ST na wiasny koszt w
laboratorium nie nalégcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot zaakceptmiiapszez Igyniera
oraz Inwestora.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Iiynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigaa
proébek i badania materiatbw oraz pomiarow geodgzyin a Wykonawca powinien udzielimu

nieztydnej pomocy. laynier lub Zamawiacy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenia zgodndéé¢ materiatdbw i rob6t z dokumentac)
projektowg i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli  wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgadmoateriatdw i robét z dokumentadjSST. Mae
rowniez zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych bhad@ezalenej jednostce. Koszty
wszystkich dodatkowych bafla pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku igsdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrnynaanawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wi&ciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
* Polsky Normg lub
» aprobad techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyns/magane przez ST, k@da partia dostarczona
do Robdt hdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfnovdazujacym Zamawiacego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey atibioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z okaujicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsaeiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ebdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnila, w porazdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia j&kdi harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podleggath
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazbil z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotycre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycxre jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych bade
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli dgmiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich perya lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom Umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegé/Nykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksiagzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepdaaas¢ w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do i Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnii materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jékio materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkhda
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru Robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie lrityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dwyl beda zawsze dogpne dla Iiyniera i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robot etizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektove i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca genpnym powiadomieniu #yniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmneef3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiareci
wpisane do Karki Obmiarow. Jakikolwiek i lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w
Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikaetjdechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowizku ukaczenia wszystkich Rob6t. &lhe dane zostarmpoprawione wg instrukcji kryniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z €cicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie omym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonamwc
Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzedzy elementow, robot czy materiatdbw konieczne jest
dofaczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrglania ilosci Rob6t i materiatow

Diugaici i odlegtaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwe St ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doklddimoodpowiadajca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdaeiwe dla danych Robo6t nie wymagdego inaczej, obfosci beda
wyliczone w i jako dlugéé pomnaona przeziredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychvigsizchni wizace & wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roloh zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe gola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai W sSposob agly
zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryela przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezdxda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchib bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie iz Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dokczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksizki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robbt

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi Robot zanikgiych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywenghkojmi.

8.2. Odbior Robdt zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdio i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie raajiailegr, zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlngostpu Robo6t. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doezka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j
jednak nz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia fyniera na podstawie dokumentow zawigrggh
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powyniav konfrontacji z
Dokumentacj Projektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadaé odkrycia robot zakrytych, §8 nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwi
ptatngici za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktov.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Rob6t. Odbioru cgciowego
Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diiRobét dokonuije kynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icBdlo
jakasci i wartdci.
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Catkowite zakaczenie Robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagmiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nagst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Robot i przgria dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgkiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Robét z
Dokumentagj Projektove, i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoiaaz Sealizacy ustalé przyjgtych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania dRob
uzupetniagcych i Robot poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Robdét uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komjsyvad trwatych nie magych wkkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagenvo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z InstrukajDPT-14 o
dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowycHireavanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewodzkich — Zajcznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickhry dnia 14
lipca 1989r. wraz z ghiejszymi zmianami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggw Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxdgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eupetniajice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lub

dotaczone do dokumentéw handlowych orawiadczenia o zgodsoi.

Opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zatczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom
urzadzen.

o0k wWN

N
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9. Geodezyjn inwentaryzae powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej
edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgeimtaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku
3 egz.).

11.(Ope%at)usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoionie \Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie adwane przez komisj Roboty poprawkowe lub
uzupelniajce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetnigiych wyznaczy komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbior przed okresemekojmi polega na ocenie wykonanych Robot azeinych z usurptiem wad
zaistniatych w okresieckojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbicateszny Robot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2Podstawy ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarova ustalora dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pgzymsztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvey
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosmowe] Rdzie uwzgbdnia® wszystkie
czynnaci, sprzt, materialy, wymagania, badania itp. sktadej st na jej wykonanie, okéone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumerjtdrojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowd takze:
- Robocizr bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Wartas¢ pracy Spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w typhaty sSrodowiskowe,
- Koszty uzyskania uzgodrigpozwolé i decyzji administracyjnych,

- Koszty pg@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obawmujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odregbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, drog tymczasowych iaDizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerariidemontzem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgzam;i
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnychrzméaniego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Irzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu
Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniaswigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava
ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podia pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow,
barier, oznakow@i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu aestkowego drdg objazdowych, a w przypadku znaczneggkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej mamchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadagej istnieicej nawierzchni.

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gromi dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaédey.

() Koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymceagd i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uguai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie pitynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(@) Usunégcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaq odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlednych instalacji, urgzea, biur, placow skladowych oraz
drég dojazdowych i wewatrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezddnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na tegeni
budowy i w pobliu obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robat.

(b) Opfaty/dzierawy terenu
(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zZwiazane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich uradzer, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedze oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesnca sie w kosztach ogdlnych budowy i
obciazaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgeany zabezpiecZyzaplecze dla tryniera Kontraktu i
Zamawiajcego:

a) Wykonawca jest zobowzany uradzic pomieszczenia biurowe wraz z wyppsaiem dla
Inzyniera Kontraktu i jego personelu w bezpmnim gsiedztwie biura budowy i utrzyrige w
dobrym stanie lub unitiwi korzystanie z pomieszcae wyposaenia biura Wykonawcy .

10.Przepisy zwhzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DEWB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wasgie dziennika budowy, moria i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zawajacego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200R0z.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowrujacych
w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 naat895r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyaegograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriaz.U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawdh (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwpeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
po0z.1163 z p#niejszymi zmianami)



