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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych dla
zadania: ,Projekt instalacji chlodzenia i zasilania awaryjnego serwerowni budynku Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu przy ul.Wilczak 51, dz.nr.6/11"., a w szczegoélnosci:

»  $cianek dzialowych o konstrukcji szkieletowej z obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych

»  sufitébw podwieszanych z wypetieniem ptytami gipsowo - kartonowymi

»  obudoéw instalacji z ptyt g-k

1.2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 R_ob_oty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Profile CW, UW 100mm

System sufitu podwieszonego dla ptyt 60x180cm o parametrach Rockfon Koral wraz z ptytami i konstrukcja,
Profile przyoscieznicowe

Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB

Ptyty z welny mineralnej gr. 10 cm , gesto$¢ 14kg/m3

Profile oswietleniowe sufitu podwieszonego np.Rockfon Frieze Light

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV V VYV YVYY

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplynag niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
1 Zalecenia ogdine
Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuznag poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
» Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.
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Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plyta gipsowo-kartonowa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

warstwg cynku wynoszaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone plyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu plyty

zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu piyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowac¢ elementu w tzw. lustrzanym

odbiciu.

Zakres rob6t przygotowawczych

Scianki dziatlowe i obudowy z g-k

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych

Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami g-k

- sprawdzenie katéw i poziom6éw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Zakres rob6t zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia plyt wypadaly na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich polozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg
bedzie réwny szerokosci piyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.

- Dlugos¢ profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka os$cieznicy do grubosci Sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajgq one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili
"UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢é wstawiony odcinek profilu "U" lgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by bylo wypetnia¢ masag
szpachlowg

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze,
araz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna faczy¢ piyt na krawedzi otworu. Pofaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podiogi ani do sufitu po to, by ptyty mogtly sie
swobodnie odksztatca¢ pod wplywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkéw.

- Utozy¢ plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).
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- Po utozeniu welny nalezy zamocowa¢ plyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia plyt nie
wypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.
»  Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 lub C-100.
- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.
»  Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
- Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- Zamocowanie profili przy$ciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.
- Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.
- Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ sie na sgsiednim profilu tak, aby potgczenia sie nie krzyzowaty.
- Wkrety mocujgce plyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
»  Wykonczenie powierzchni z piyt g-k
- Potaczenia piyt wypetni¢é masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiékna szklanego lub
papierowej.
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natlozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jako ~ $ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

»  Okfadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

»  Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne”.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  Powierzchnie $cianek, obudéw i sufitdbw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych
g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad $cian, obudéw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t winna obejmowaé wszystkie roboty i koszty niezbedne do wykonania
danego elementu rob6t w tym zakup materiatéw i wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Ogélne zasady dotyczace
ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1. SIWZ umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcja montazu wybranego producenta piyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




