MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.11.01.01.

WYKOP POD tAWY W GRUNCIE NIESPOISTYM
WRAZ Z ROZPARCIEM
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycice wykonania
i odbioru wykopow wykonywanych w zwiku z budow chodnika i przepustu
w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wojewodzkiejdn3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania wykopow wraz
z umocnieniem dla przebudowywanego obiektu i obgmu

- wykonanie wykopow pod budawaw fundamentowych przepustu — mechanicznie w
gruncie kat. lll, wraz z zabezpieczeniejoian, odpowiednim do wygbujacych
warunkéw gruntowych,

- wykonanie wykopow pod budawtaw fundamentowych przepustu ecznie w
gruncie kat. Ill, wraz z zabezpieczeniejvian, odpowiednim do wygbujacych
warunkow gruntowych,

- zlokalizowanie za pomacrecznych przekopdéw ieczne odkopanie kabla sieci
telekominikacyjnej,

- transport gruntu na sktadowisko Wykonawcy (z meetadunkiem i roztadunkiem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.1.Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2.Wykop gteboki - wykop o gebokasci przekraczajcej 3m.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgod§to

z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu @yniera).
Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materialy

2.1. Umocnieniescian wykopu

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stoséwtalowe grodzice (np. typu GZ-4).
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Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu naje ziozy¢ w poblizu budowy na odktad
tymczasowy lub odwig na sktadowisko materiatdw. Celem olemia przydatnéci do
ponownego #ycia jako zasypki nalgy przeprowadzi badania zgodne z PN i ST.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania wykopdéw powinien ndiedo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- koparki do wykonywania wykopéw ghokich,

- sprzt do rcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,
- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego,

- pompy mechaniczne do odwodnienia wykopow.

Sprzt uzywany do rob6t ziemnych musi byaakceptowany przezAyniera.
4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbyévaie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST wlgkonania robot przewone teda
samowytadowczymiérodkami transportu.

Ukopany grunt powinien &y bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazan
przez Irzyniera lub na odkiad shgcy nas¢pnie do zasypania niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntow przezoagch do zasypywania,
odlegtas¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kraslzi wykopu powinna wynoéi

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej30 m,
- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigjad m.

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie naéev do zasypywania wykopdow
powinny odbywd sie tak, aby zabezpiecgzygrunt przed zanieczyszczeniem i ufrat
wymaganych wisciwosci.

Wyboru srodkow transportowych natg dokon& na podstawie analizy napujacych
czynnikow:

- 0bjetosci mas ziemnych,

- odlegtaci transportu,

- szybkdci i pojemndci srodkéw transportowych,
- uksztaltowania terenu,

- wydajnaici maszyn odspajagych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny Ry wykonane zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakregy&onania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powirpezepé od Inzyniera
punkty statle i charakterystyczne, twgoe uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych i wysok&iowych.

State punkty pomiarowe powinny dyak usytuowane, wykonane i zabezpieczamby
nie nasipito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez worhréz, roboty budowlane itp.
Ochrona przytych punktow statych naty do Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia
punktow pomiarowych naky je odtworzy.

Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu mostowegmme by wykonane na
podstawie osi gtbwnych obiektu przez wyspecjalizoggo geodet

Roboty ziemne powinny kdyprowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykogawc
i zaakceptowanym przez Kierownika Projektuzgimiera) harmonogramem robdét.

Ze wzgkdu na maliwo$¢ wysktpowania niezinwentaryzowanych gdzer podziemnych,
Wykonawca powinien uzyskaod Kierownika Projektu (kayniera) aktualne podktady
geodezyjne z naniesionymi gdzeniami podziemnymi.

Zabezpieczeniescian wykopu w sposOb odpowiadey wystpujacym warunkom
gruntowym w wykopie:

- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp,

- przy pomocyscianki szczelnej stalowej wg ST M.11.07.01,

- lub w inny sposob odpowiadgy wystpujacym warunkom gruntowym
w wykopie.

5.2.1. Sprawdzenie zgod§td rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma ok@ek sprawdzi
zgodnda¢ rzednych terenu z danymi wedtug Dokumentacji Projeldjow

Wszelkie odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinny ¢byodnotowane
w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Kigrmika Projektu (layniera), co
bedzie stanowd podstaw do korekty ilgci robét w Ks¢dze Obmiaru.

Wykonawca ma obowrek bieigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z Dokumenita@rojektova.

Niezgodnd¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokutaeji
Projektowej powinna kiyodnotowana w Dzienniku Budowy.
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5.2.2. Wykonanie wykopow

Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i hamagramu robot.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw Kierownik ProjektlnAynier) moe
nakazé wykonanie ¢cznych przekopow probnych.

Grunty z wykopu naley przetransportowai spryzmowa w miejscu na terenie budowy
wskazanym przez Kierownika Projektu fymiera) lub odwie¢ na sktadowisko Wykonawcy.
Grunt mae by wykorzystany do zasypania wykopow lub do odbudomgsypu za
przyczotkami, po uprzednim zaakceptowaniu przez rdGimika Projektu (layniera).
Nadmiar gruntu naley odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub na odktad.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopow szerokopzsnych:

a) skarpy wykopéw statych powinny byabezpieczone przed nisgcgm dziataniem
wod opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinnoé¢ldostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntéw
wystepujacych w danej skarpie oraz do warunkow miejscowykie mog
wystapi¢ w miejscu znajdowaniagskarpy,

c) wykopy o gebokasci powyzej 4,0 m naley wykonywa stopniami (pstrami) z tym,
ze z kadego stopnia powinien byurzadzony wyjazd dlarodkéw transportowych
oraz przewidziane odprowadzenie wody uniglmoajace jej sptywanie na stopnie
potozone poriej. Przy ecznym odspajaniu gruntu zaleca siykonywanie stopni o
wysokaici nie wikszej niz 1,5 m,

d) w razie potrzeby dolne ef&i skarp nasypu, narane na niszeace dziatanie wody,
maozna wzmacnié ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonygéva betonu
uktadanego bezgoednio na zboczu skarp,

e) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia gkopu wod opadowych
z terenu przylegagego do wykopu, w skarpie powinnydwykonane odpowiednio
umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach gbry do tego
przeznaczonych,

f) metoda wykonania wykopow powinnadgobrana w zalenosci od wielkaici robét,
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazoposiadanego sptu
mechanicznego,

g) wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaA&oeniu
mozna bylo przysfpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichdtob
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiedninted celu,

h) jezeli w Dokumentacji Projektowe] nie ustalono inaczajnimalne bezpieczne
nachylenie skarp wykopow oglokasci do 4,0 m winno wynosi

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistydtamie plastycznym1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z itaw pytowa o Ip < 10% oraz
w rumoszach zwietrzelinowych zawiegeych powyej 2% frakcji itowej 1:1,25
- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskewpytows; zawieragcych
powyzej 10% frakcji itowej w stanie co najmniej twardaptycznym 1:0,5

i) Nachylenie skarp wykopu o gfokasci wigkszej, nk 4,0 m naley przyjmowa& na
podstawie oblicze statecznéci skarpy
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]) po pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu, na szerokoi réwnej
trzykrotnej gebokasci wykopu, spadek powinien bBytaki by umaliwiat odptyw
wody od krawdzi wykopu.

k) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skgkopu np. przez rozmycie
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych nadhsharp.

Zaleca st wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych kopark

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spocz odpowiedzialn& za
bezpieczéstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze zrjagumi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zosiarstwierdzone umgzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalagjedochgowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pteto&i wojenne, woéwczas roboty
naleey przerw&, powiadomé o tym Kierownika Projektu (lryniera), a dalsze prace
prowadzé¢ dopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z instytucjami spravagymi nadzor
nad tymi uradzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdiemnych na przedmioty
zabytkowe lub szegki archeologiczne naky powiadomé Inzyniera oraz wiladze
konserwatorskie i roboty przerévaa obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa grunt o nénosci mniejsze;j
od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej robatgmne nalgy przerwa i powiadomé
Kierownika Projektu (Iayniera) w celu ustalenia odpowiednich zabezpigcze

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny ldydostosowane do zakresu przewidzianych robot
oraz sposobu ich wykonania,ebgbkasci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczndgci i mozliwosci zabezpieczenidcian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi
mozliwos¢ wykonania bezpwedniego pochylenia skarp wykopu, ngle uwzgkdnic
w szerokdci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabexnziajcej oraz swobodn
przestrzé na pra¢ ludzi - nie mniej ni 80 cm.

Nienaruszalné struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopdéw nie neo powodowa ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagopeniu mana byto
przysgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich &tobbudowlanych.
Po wykonaniu wykopu natg bezwzgédnie wykona korek betonowy.

W przypadku, gdy przewiduje ¢siobnizenie zwierciadta wody gruntowej paerj dna
i wykop wykonywany pod wag stanowi wsipng faze robdt, naley go wykona do
gicbokasci okoto 50 cm mniejszej miprojektowana i dokaczy¢ oraz wykona ewentualne
zabezpieczenia przy olmoinym zwierciadle wody gruntowe;j.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (doddamenty lub ptyty przégiowe)
nalezy wykonywa wykopy do gébokasci mniejszej nt projektowana co najmniej o 20 cm,
a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm de@r mniejszej i projektowana
(w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powilnyd usunéta recznie
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentow lub innych tobd
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W przypadku przegbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianegarojekcie,
nalezy porozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji - dopuszczg si
wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienmk& betonowego na koszt
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie zow lub pozostawienia
wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzinowych Ilutobdoziarnistych naley
zabezpieczy podiaze gruntowe przed zamarzniem lub usus¢ przemarznita warstwe
gruntu przed wznowieniem robat.

5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Roboty ziemne powinny lkkywykonywane w takiej kolejrii, zeby bylo zapewnione
latwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i apagch w kadej fazie robot.

Wykonane urzdzenia odwadnigce nie powinny powodowa niekorzystnego
nawodnienia gruntdw w innych miejscach wykonywanyochét ziemnych ani powodowa
szkdd na terenachsiednich.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nighd
pochodacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powienizzhterenu powinna gy
wyprofilowana ze spadkami urdoviajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdét. Od
strony spadku terenu powinnydwykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej t@ednio 2z dotdw
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury miesziagkinowej przez pompowanie wody
bezparednio z wykopu podczas betonowania.

5.2.5. Zabezpieczensgian wykopow.

Sciany wykopow nalgy tak ksztatowé (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowyiya
aby nie nagpito obsung¢cie st gruntu, naley przy tym uwzgtdnia& wszystkie
oddziatywania i wptywy, ktore mogtyby naruszatatecznéé gruntu. Stateczridé powinna
by¢ zachowana przez caty okres planowanych robat.

W wykopach dgscianach podpartych lub rozpartych rgi@rzestrzegs zeby:

- gorne krawdzie bruséw stalowych wystawaty na wysékd 0 + 20cm ponad
teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadam w doét,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone, w przypadku przgwehego ruchu
przy wykopie lub w zaggu pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodnayjscia
w odlegtaciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rgle sprawdza okresowo,
a obowizkowo niezwiocznie po wygpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady
atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbiorka zabezpiecaepowinna by prowadzona w migr wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgadkach technicznej nierdavosci
jej usunécia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagrhezpiecz&stwu pracy albo
stwarza meliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, afjaty przewidy to
Rysunki.
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Zabezpieczeniécian wykopow wykonazgodnie z DokumentacProjektovy.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.2. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow w planie oraz ¢dne dna powinny ki wykonane z zalmmg
doktadndcig w stosunku do kznych projektowanych.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu wynosz:

- 0,002 - dlaspadkow terenu

- 0,010 - dlanachylenia skarp wykopéw fundamentowych,

- x4cm - dlarzdnych w siatce kwadratéw 40x40 m

- x2cm - dla rzdnych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem

korka betonowego),
w wymiarach w planie wykopu o szergkodna > 1.5 m,
w wymiarach w planie wykopu o szergkodna < 1.5 m.

- +10cm
- +5cm

6.4. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny Byprzeprowadzone nggtujgce badania:

a) sprawdzenie zgodioi warunkow gruntowych z Dokumentadprojektova,
b) sprawdzenie zgodsoi wykonywanych robot z Dokumentadprojektov,
c) sprawdzenie wykonanych wykopdw i zabezpiéczaan,

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

Kierownik Projektu (Imynier) mae nakazé& sprawdzenia zgodso rzeczywistego
rodzaju istanu gruntu z przgym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie
szczegotowych badageologiczno-gruntowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych konrgtnohd ich przebiegiem powinna sprawdwa
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 fngruntu w stanie rodzimym. 86 wykonanych robét
okresla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru terenie wielkdci
rzeczywistych robét ziemnych.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".
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8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

8.2. Badania przy odbiorze

Powinny by przeprowadzone nagiujace badania:

a) sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektov i ewentualnymi zmianami
naniesionymi w trakcie budowy przez Kierownika Bkay (Inzyniera),
b) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Na podstawie wynikow badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robaot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty ziemne naty uzna za
zgodne z wymaganiami PN-B-06050:1999%elecha: jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty naky uzn& za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
Wykonawca obowgzany jest doprowadzi roboty ziemne do zgoddd z normy
I Dokumentagj Projektowy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery wykona:

wykopy pod budow taw fundamentowych przepustumechanicznie w gruncie k
lll, wraz zzabezpieczenienscian, odpowiednim do wygbujagcych warunkov
gruntowych

wykopy pod budow taw fundamentowych przepusturecznie w gruncie kat. Il
wraz z zabezpieczeam scian, odpowiednim do wygbujagcych warunkoy
gruntowych,

zlokalizowanie za pomac recznych przekopow ieczne odkopanie kabla si
telekominikacyjnej,,

transport gruntu na sktadowisko Wykonawcy (z meekadunkiem i roztadunkiem)

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wyznaczenie zarysu wykopu,

opracowanie projektu umocnierician wykopu,

umocnieniesciany wykopu odpowiednio do wygtujgcych warunkow gruntowo-
wodnych w wykopie,

wykonanie wykopu mechanicznie lWxenie

odspojenie ostatniej warstwy grunticzne,

odwodnienie wykopu,
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- wypoziomowanie dna wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsgiego gruntu,

- rozebranie ewentualnego umocniefgan wykopu,

- transport i ziaenie gruntu na odkiad tymczasowy na zaakceptowarzezp
Kierownika Projektu (Iayniera) miejsce,

- zaladunek i transport nadmiaru gruntu na skfadoavMkykonawcy zaakceptowane
przez Kierownika Projektu (k#yniera),

— rozplantowanie gruntu,

- przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 C_Eeotechnika. Terminologia podstasyasymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych seiaosci kruszyw. Cgs¢ 1. Metody
pobierania probek.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ d@nia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakpowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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