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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu stalej organizacji ruchu (zatwierdzonego
w 2013 r.), stanowigcego element projektu wykonawczego ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 182 Miedzychdd — Ujscie na odcinku Jabtonowo — Ujscie od km 86+506,00 do km 91+706,00”
(obreb geodezyjny Miasto Ujscie, gmina Ujscie, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie).

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich mieszczacy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr 507/12.WD/2015 z dnia 02.07.2015 r.

projekt statej organizacji ruchu z 2013 r. opracowany firme Augmen Consulting Group Sp. J.,
ul. Wroctawska 5A, 65-427 Zielona Géra (zatwierdzony przez WZDW w Poznaniu, pismo
znak: WZDW.31.4202-10/13),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Normy, uzgodnienia,

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach rozbudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

remont i wzmocnienie istniejgcej jezdni,

rozbiorke i regulacje istniejgcych krawedzi jezdni,
przebudowe skrzyzowan i zjazdow,

budowe chodnikéw i zatok autobusowych,

remont istniejgcych chodnikéw i zatok autobusowych,
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie stalej organizacji ruchu do zmiany zagospodarowania
pasa drogowego przewidzianej w ramach rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 182
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5.2

5.3

5.4

6.1

Projektowana inwestycja dostosuje geometrie drogi do aktualnych wymogow, zwiekszy
bezpieczenstwo iptynnosé ruchu, coznaczgco zmniejszy ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

Poto zenie i trasa drogi

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalgczonym planie orientacyjnym (rys. nr 1).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami Jabtonowo i Ujscie
oddalonymi od siebie o okoto 5 km. Miejscowos$¢ Ujscie jest odrodkiem wiadz gminnych.

Gtéwnym problemem miejscowej ludnosci jest duze natezenie ruchu samochodéw przy
jednoczesnym braku wydzielonej przestrzeni dla ruchu pieszego w obrebie zatok autobusowych.

Przekroj poprzeczny drogi

Droga wojewédzka nr 182 na odcinku objetym projektem rozbudowy posiada przekrdj drogowy
w terenie niezabudowanym oraz pétuliczny i uliczny w terenie zabudowanym.

Na przewazajgcej czesci odcinka droga posiada przekréj zblizony do daszkowego.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest do przylegtych rowéw drogowych badz
istniejgcej kanalizacji deszczowej (na terenie miasta).

Istniej gca organizacja ruchu
Droga wojewodzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa.

W zakresie omawianego odcinka wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi, powiatowymi
oraz na koncu z drogg krajowa.

Wystepujg rowniez przejscia dla pieszych, zatoki autobusowe oraz zjazdy indywidualne
i publiczne.

W m. Ujscie wystepuje réwniez sygnalizacja zwigzana z przejsciem dla pieszych oraz petna
sygnalizacja na skrzyzowaniu z drogg krajowa.

Natezenie ruchu na drodze wojewddzkiej

Zgodnie z pomiarem ruchu na drogach wojewddzkich w 2010 roku, sredni dobowy ruch na
DW nr 182 (odcinek Sarbia — Ujscie) wyniost 3 469 pojazdy samochodowe ogétem, w tym:
motocykle — 42,

samochody osobowe — 2 854,

— samochody dostawcze — 229,

— samochody ciezarowe bez przyczep — 94,

— samochody ciezarowe z przyczepami— 170,

— autobusy — 42,

— ciaggniki rolnicze — 38.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
rozbudowy drogi wojewddzkiej — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:
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- teren - rowninny,

- kategoria drogi - wojewddzka,
— klasa techniczna - G (gtéwna),
— obcigzenie maksymalne - 115 kN/o$,

- kategoria ruchu - KR-3,

— predkos¢ projektowa - 50 km/h.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— szerokosc jezdni - 7,00 m,
— szerokosé pasa ruchu - 3,00+4,00 m,
— szerokos¢ poboczy gruntowych -1,25m,

(w przypadku lokalizacji urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zwiekszenie szerokosci do 1,50 m)
— przekroj poprzeczny (odcinki proste) - pochylenie poprzeczne daszkowe 2%,
— pochylenie poprzeczne poboczy - 6%.

Szczego6lowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 (Plan docelowej organizacji
ruchu).

Jezdnia — droga wojewddzka

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego (zakres inwestycji) przedstawiono na
rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane w uzgodnieniu z Inwestorem.
Na projektowanym odcinku zastosowano kilometraz istniejgcy otrzymany od Inwestora.

Poczatek inwestycji (km 86+506,00) zlokalizowano na drodze wojewddzkiej nr 182 w obrebie
skrzyzowania z drogg gminng prowadzaca do miejscowosci Jabtondwko, natomiast koniec w do
91+706,00 na skrzyzowaniu z drogg krajowg numer 11 w miejscowosci Ujscie.

OZNAKOWANIE DOCELOWE

Stata organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu przedstawiono na rys. nr 2 ,Plan statej organizacji ruchu” w skali 1:500.
Na w/w rysunku pokazano zaréwno istniejgce jak i projektowane oznakowanie.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

Zakres projektowanej statej organizacji ruchu obejmuije:

- korekte oznakowania poziomego i pionowego w na catej diugosci rozbudowywanej drogi
w obrebie skrzyzowan i zatok autobusowych,

- oznakowanie projektowanych przej$é dla pieszych.
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Oznakowanie pionowe

Stata organizacja ruchu przewiduje korekte oznakowania pionowego istniejgcego i ustawieniu
nowych znakéw. Korekta polega¢ bedzie na przesunieciu istniejgcych znakéw wg kilometracji
jaka podano przy kazdym znaku w czesci rysunkowej. Projektuje sie réwniez ustawienie nowych
znakéw w miejscach budowy przejsc¢ dla pieszych.

Cate oznakowanie pionowe (tarcze znakéw i stupki) — nowoprojektowane jak i istniejgce
przewidziane do przestawienia — nalezy wykona¢ jako nowe. Stare oznakowanie przewidziane
zarbwno do usuniecia jak i do przestawienia nalezy zdementowa¢ i zda¢ do Rejonu Drég
Wojewddzkich w Czarnkowie.

Wymagania techniczne dotyczgce oznakowania pionowego:
» znaki z grupy wielkosci sredniej,
« lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.
e spos6b umieszczenia znakéw:
e skrajnia pozioma: 0,5+2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio
minimum 0,9 m od krawedzi jezdni),
» skrajnia pionowa znakéw: 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku chodnikéw
i 2,5 m (od poziomu nawierzchni) w przypadku $ciezek rowerowych,
e stupki do znakéw umieszczaé poza ptaszczyzng chodnikéw i $ciezek rowerowych.
W przypadku braku pasa zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem, w ktérym mozna by
umiesci¢ stupek znaku, nalezy znak umiesci¢ na stupku z wysiegnikiem, wstawionym
poza chodnikiem.

Oznakowanie poziome

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 182 na przedmiotowym odcinku posiada oznakowanie
poziome.

Zmiana zagospodarowania pasa drogowego wymaga dostosowania oznakowania poziomego.

Wymagania techniczne dotyczgce oznakowania poziomego:

e o0znakowanie poziome zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej, termoplastyczne;j
badz chemoutwardzalnej (decyzja co do technologii zostanie podjeta na etapie przetargu
badz budowy), koloru biatego.

W celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujgcych o miejscach i odcinkach drég
szczegOllnie niebezpiecznych (jako uzupetnienie malowanego oznakowania poziomego),
zaprojektowane zostaly punktowe elementy odblaskowe (PEO) zlokalizowane na tukach
poziomych w osi jezdni, w ciggu linii P-3a i P-4 w rozstawie co 6,0 m.

Nalezy zastosowacC punktowe elementy odblaskowe (PEO) biate, przyklejane do nawierzchni
0 ponizszych parametrach:

- sposob stosowania — staty (typ P),

- rodzaj odbtysnika oraz konstrukcja — tworzywo sztuczne z ostona przed Scieraniem (typ 3A),

- klasa HD1,

- barwa wysytanego odbtysku punktowego — biata.

Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 130855P
(strona prawa) oraz nr 130853P (strona lewa) wyspy dzielgce. Dla nalezytego znakowania
wyniesionych kraweznikami wysp dzielgcych na drodze wojewddzkiej zaprojektowano urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu w postaci znakéw U-5c (aktywny — maszt z solarem zasilajgcym) ze
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znakiem C-9 oraz U-5b ze znakiem C-9. W obrebie rozbudowywanego skrzyzowania droga
wojewodzka jest oswietlona latarniami ulicznymi.

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 182 na odcinku miejskim zaprojektowano ogrodzenie segmentowe

(strona prawa) oraz przekladkowg bariere ochronng stalowg (strona lewa) o nastepujgcych

parametrach (wg PN-EN 1317):

— wg poziomu powstrzymywania — bariera N2,

- wg odksztalcenia wyrazonego szerokoscig pracujacg — klasa W1, poziom szerokosSci
pracujgcej (m) - W<0,6m;

— wg poziomu intensywnosci zderzenia — A.

Przewidziano odcinki poczatkowe ditugosci 12,0 m oraz koncowe dtugosci 8,0 m.

Zaprojektowano na diugosci przebudowywanego odcinka nowe stupki prowadzgce U-la/b
(zlokalizowane w petnych hektometrach). Stupki U-1b nalezy stosowaé na barierach ochronnych.
Na stupkach nalezy umiesci¢ U-1f z numerem dogi wojewddzkiej oraz podaé¢ wilasciwy pikietaz
drogi.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Przewiduje sie wprowadzi¢ docelowg organizacje ruchu w dniu 31.10.2017 r.

Jednostka wprowadzajgcg zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu zarzgdzajgceqo ruchem i zarzgdu drogi oraz Komendy Policji w Poznaniu. terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni_przed wprowadzeniem _organizacji _ruchu, zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.nr177 z 2003 r., poz. 1729).

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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