
Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość

zł

1 2 3

1  Roboty drogowe

2  Roboty mostowe

RAZEM
VAT 23 %

WARTO ŚĆ ŁĄCZNIE (z podatkiem VAT)

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJ ĄCYCH DYLATACJI                                                                     
NA MODUŁOWE URZ ĄDZENIA DYLATACYJNE                                                 
W MOŚCIE POŁOŻONYM W CI ĄGU DW NR 182                                               

NAD WARTĄ WE WRONKACH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

Zestawienie kosztów budowy - 1 -



Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

1 - rozkucie kap chodnikowych przy urządzeniach 
dylatacyjnych m3 3,44

2 - demontaż i odcięcie istniejącego zbrojenia kap 
chodnikowych przy urządzeniach dylatacyjnych Mg 0,380

3 - demontaż (odcięcie i wykucie z kap chodnikowych) 
balustrad (m=~60kg/mb) m 12,0

4 - demontaż prefabrykowanych desek gzymsowych L=1,00m 
(m=130kg/szt.) szt. 8,0

5 - usunięcie izolacji z papy termozgrzewalnej z płyty 
pomostowej m2 39,24

6 - rozkucie żelbetowych zakotwień istniejących urządzeń 
dylatacyjnych m3 1,10

7 - wykucie istniejących urządzeń dylatacyjnych m 41,00
8 - rozkucie końcówek żelbetowej płyty pomostowej przy 

urządzeniach dylatacyjnych z pozostawieniem zbrojenia m3 9,80
9 - cięcie istniejącego zbrojenia φ 10-14mm szt. 1 720
10 - demontaż istniejących rur osłonowych na kablach 

oświetleniowych i telekomunikacyjnych m 25,0
11 - wywiezienie usuniętej papy termozgrzewalnej z terenu 

rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. 
załadunkiem i rozładunkiem) m3 0,5

12 - wywiezienie złomu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 
rozładunkiem) Mg 0,380

13 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 
rozładunkiem) m3 19,1

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic x x x x

14
- rozbiórka ręczna warstwy ścieralnej nawierzchni 
bitumicznej na moście gr. 4 cm - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 39,74

15
- rozbiórka ręczna warstwy wiążącej nawierzchni 
bitumicznej na moście gr. 5 cm- przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 33,16

16
- demontaż krawężnika kamiennego 20x20cm (do odzysku) 
na moście - przy urządzeniach dylatacyjnych m 10,1

17
- rozebranie ręczne ścieku o szer. 0,20m, z betonowej kostki 
brukowej - przy urządzeniach dylatacyjnych m 12,0

18
- wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki 
(transport na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem 
i rozładunkiem) m3 4,2

19
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 
rozładunkiem) m3 0,5
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NAD WARTĄ WE WRONKACH

Wartość

ROBOTY DROGOWE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
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Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

Wartość

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x
D.05.03.12. Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

20 - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 5 cm z MA 
11 35/50 (asfalt twardolany) na moście - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 31,7

21 - ułożenie geokompozytu pod warstwą ścieralną, na 
szerokości 0,80m, na połączeniu nowej nawierzchni z 
istniejącą m 26,4

22 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MA 11 35/50 
(asfalt twardolany) na moście - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 38,3

D.05.03.23a.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej x x x x
23 - odtworzenie ścieku przykrawężnikowego szer. 20cm z 

kostki z betonu wibroprasowanego z odzysku gr. 8 cm m2 2,4
D.05.04.01. Nawierzchnie syntetyczne x x x x

23 - wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic 
epoksydowo-poliuretanowych o gr. min. 5mm m2 15,5

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU x x x x
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe x x x x

• oznakowanie tymczasowe
24 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia prac w tym: - na bierząco uaktualnianie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń projektu 
tymczasowej organizacji ruchu  - ustawienie tymczasowej 
organizacji ruchu - utrzymanie tymczasowej organizacji 
ruchu - demontaż tymczasowej organizacji ruchu oraz 
zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca robót ryczałt 1

Razem (do przeniesienia zbiorczego) x x x

Roboty drogowe 4



Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

M.12.00.00. ZBROJENIE x x x x
M.12.01.00. Zbrojenie betonu stalą klasy AII lub wyższej x x x x

• montaż zbrojenia ze stali typu RB500W o zwiększonej 
ciągliwości

- zbrojenie płyty pomostowej przy dylatacjach
1 - φ 14, 16 mm kg 2 600
2 - spawanie istniejącego zbrojenia podłużnego z nowym 

zbrojeniem m 490
3 - montaż muf do połączenia prętów zbrojeniowych wraz 

z nagwintowaniem prętów szt. 32
4 - montaż w deskowaniu płyty kotew talerzowych 

(m=5,62kg/szt.) szt. 16
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach

5 - φ 12 mm kg 455
M.13.00.00. BETON x x x x
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

6 - betonowanie końcówek płyty pomostowej przy dylatacjach 

betonem klasy C30/37 (deskowanie 52,8m2) m3 11,6
7 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach betonem 

klasy C25/30 (brak deskowania) m3 2,9
M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
M.15.02.03. Izolacja termozgrzewalna

8 - ułożenie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej mostowej 
wraz z zagruntowaniem podłoża, na powierzchni płyty 
pomostu - przy dylatacjach m2 45,00

9 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalnej pod 
kapami chodnikowymi m2 15,80

M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x
M.16.01.03. Sączki odwodnienia izolacji

10 - wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego 8/16 
wzdłuż osi ścieku, o szerokości 30cm m 9,6

11 - ułożenie drenażu poprzecznego prefabrykowanego lub z 
grysu bazaltowego 4/8 otoczonego kompozycją epoksydową 
(wg KDM ODW12) m 26,4

M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x
M.18.01.01. Modułowe urządzenia dylatacyjne x x x x

12 - montaż dylatacji jednomodułowych,o przesuwie - 45mm + 
55mm nad przegubami gerberowskimi - w jezdni i 
chodnikach o długości L = 10,40m (montaż połówkami) szt. 2

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE x x x x
M.19.01.01. Krawężnik mostowy x x x x

13 - ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 na ławie z grysu 
bazaltowego 4/6 otoczonego żywicą epoksydową wraz z 
osadzeniem w chodnikach kotew stalowych φ 14 mm i l=50 
cm, w ilości 2szt./m m 9,6

14 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy krawężniku bitumiczną 
masą zalewową m 9,6
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Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

Wartość

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych x x x x
15 - montaż balustrad mostowych z odzysku (m=60kg/mb) - 

wspawanie wyciętych odcinków balustrad m 12,0
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
M.20.01.04. Instalacja urządzeń obcych x x x x

16 - montaż dwudzielnych rur osłonowych z tworzywa z 
dylatacją na środku o φ 90mm na kablu oświetleniowym 
(2x2,50m) m 5,0

17 - montaż dwudzielnych rur osłonowych z tworzywa z 
dylatacją na środku o φ 100mm na kablach 
telekomunikacyjnych (w tym i na światłowodzie) (8x2,5m) m 20,0

M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
18 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 

betonowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem 
powierzchni, m2 48,0

M.20.20.01. Deski gzymsowe x x x x
19 - wykonanie (wg dokumentacji archiwalnej) i montaż 

prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu 100x60x8cm
szt. 8,0

Razem (do przeniesienia zbiorczego) x x x

Roboty mostowe 7


