TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linig nr 535 Poznan Wschéd — Skandawa oraz linig kolejowg nr 281 Olesnica- Chojnice w m. Gniezno.
Obiekt: BRANZA DROGOWO-MOSTOWA
Adres:
Opis robot : WIADUKT Z DOJAZDAMI
Lp |[Nr Specyfika|Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. [Wartos¢
1| D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1| D-01.01.01 [Roboty pomiarowe
1| D-01.01.01 |Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,246|km
1,2| D-01.02.02 (Zdjecie humusu
2| D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, z przerzutem na hatde przy granicy robét: humus bez darni 72,250/m3
3| D-01.02.02 [Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 54,188|m3
1,3| D-01.02.04 |Rozbioérki elementéw drog i ulic
4| D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (na sktadowisko Inwestora- RDW Gniezno) 17,000{m3
5| D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego (wywdz na sktadowisko Wykonawcy) 68,000|m3
6| D-01.02.04 |Wywiezienie destruktu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 85,000|m3
7| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie - chodniki (na sktadowisko Inwestora- RDW Gniezno) 108,400|m3
8| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych (wywdéz na sktadowisko Wykonawcy) 7,700{m3
9| D-01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod krawezniki (wywoéz na sktadowisko Wykonawcy) 9,000{m3
10| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 125,100|m3
11| D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych z wywozem (na sktadowisko Inwestora- RDW Gniezno) 4,000|szt
12| D-01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - tablice informacyjne z wywozem (na sktadowisko Inwestora- RDW Gniezno) 3,000(szt
1,4| D-01.03.04 [Przebudowa kablowych linii teletechnicznych
13| D-01.03.04 |Reczne kopanie rowéw w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m 230,000|m
14| D-01.03.04 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm 115,000{m2
15| D-01.03.04 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe dwudzielne, o $rednicy 100 mm 230,000|m
16| D-01.03.04 |Reczne zasypywanie rowéw w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 230,000|m
17| D-01.03.04 |Przetozenie kabla telekomunikacyjnego na tymczasowq ktadke wraz z ponownym utozeniem w gruncie 115,000{m
18| D-01.03.04 |Montaz ztgczy do mikrorur w ziemi 2,000|szt
19| D-01.03.04 [Montaz ztgczy mikrorur w ziemi 2,000(szt
20| D-01.03.04 |Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy termokurczliwe zamknigte na state 1,000|zlgcze
21| D-01.03.04 |Zamknigcie na state muf ztgczowych termokurczliwych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej 1,000|ztgcze
22| D-01.03.04 |Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrorurek 0,115|km
23| D-01.03.04 |Wcigganie kabla $wiattowodowego do mikrorurek 0,115|km
24| D-01.03.04 |Uszczelnianie otwordw rury przepustowej 2,000|szt
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa, 1
25| D-01.03.04 |szt.spajanych $wiattowodow 1,000|ztgcze
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy
26| D-01.03.04 |nastepny spajany $wiatlowdd 23,000|ztgcze
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa, 1
27| D-01.03.04 |szt.spajanych $wiattowodow 1,000|ztgcze
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy
28| D-01.03.04 |nastepny spajany $wiatlowdd 23,000|ztgcze
29| D-01.03.04 |Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkdw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod 1,000]odcinek
30| D-01.03.04 |Pomiary reflektometryczne koricowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 23,000|odcinek
31| D-01.03.04 |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. 1 zmierzony $wiatlowdd 1,000]odcinek
32| D-01.03.04 |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 23,000|odcinek




2| D-04.00.00 |PODBUDOWY
2,5 D-04.01.01 |Koryto z profilo iem i zage riem
33| D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 153,000{m2
34| D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: II-IV 17,000{m2
2,6/ D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
35| D-04.03.01 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 472,500{m2
36| D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa + mleczko wapienne 472,500{m2
37| D-04.03.01 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 1260,000{m2
38| D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa + mleczko wapienne 1260,000{m2
2,7| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
39| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia 174,300{m2
40| D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm - dojazdy 280,000|m2
41| D-04.04.02 [Utozenie geotkaniny wzmacniajgcej min. 80/80 700,000|m2
2,8| D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
42| D-04.05.01 [Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 15 cm - jezdnia 166,000{m2
43| D-04.05.01 [Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 166,000{m2
2,9| D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu
44| D-04.06.01 [Podbudowy z chudego betonu grubosci 10 cm 387,000|m2
45| D-04.06.01 [Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu 387,000|m2
2,10| D-04.07.01 |Podbudowa z mii k mineralno-bitumicznych
46| D-04.07.01 [Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm 174,300{m2
3| D-05.00.00 [INAWIERZCHNIE
3,11| D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej
47| D-05.03.01 |Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych o wym. ok. 40x40 - gr. 5cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Ostatecznie rozwigzanie
konstrukcji nawierzchni chodnika uzgodni¢ na roboczo z Miejskim konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie. 387,000|m2
3,12| D-05.03.05a |Nawierzchnie z mi 1ek mineralno-bi ych - warstwa wigza;
48| D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm 166,000{m2
49| D-05.03.05a [Utozenie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni bitumicznych 17,000{m2
3,13| D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych
50| D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowej 769,250({m2
Wywiezienie destruktu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (na sktadowisko
51| D-05.03.11 [Inwestora- RDW Gniezno) 33,800{m3
3,14| D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) - warstwa Scieralna
52| D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 gr. 4 cm 1199,300{m2
4| D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4,15 D-06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
53| D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.|-Ill 590,250|m2
54| D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm 590,250|m2
5| D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5,16/ D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - state
55 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte 100,800{m2
5,17| D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - state
56| D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 63,5 mm 4,000|szt
57| D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych 3,000(szt
5,18 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - tymczasowe
58| D-07.02.01 |Organizacja ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome 1,000]kp!
6| M-11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE
6,19| M-11.01.01 |Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
59| M-11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. 11l - wykop (90%) 498,150/m3
60[ M-11.01.01 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim: grunt kat. 1l - wykop (10%) 55,350|m3




6,20( M-11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
61| M-11.01.04 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Il1-1V 553,500|m3
62| M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-11I 553,500|m3
7| M-12.00.00 |ZBROJENIE
7,21| M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - przyczotki
63| M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy srednicy pretow: 16-25 mm 11,826t
64| M-12.01.02 |Montaz zbrojenia przyczétkdw mostowych, przy $rednicy pretow: 16-25 mm 11,826t
65 M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 22 mm wraz z wklejeniem tgcznikéw $rednicy 20 mm 12,000(szt
66| M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tacznikéw $rednicy 16 mm 1428,000|szt
67| M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 14 mm wraz z wklejeniem tgcznikéw Srednicy 12 mm 32,000|szt
7,22| M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu i belki nadtozyskowe
68| M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyt wspdtpracujgcych, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm 7,394|t
69| M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt wspétpracujgcych, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm 7,394|t
7,23| M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - plyty przejSciowe
70 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyt przej$ciowych, przy $rednicy pretdw: 12-16 mm 4,135|t
71| M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 4,135|t
8| M.12.02.00 ([KABLE SPREZAJACE
8,24| M.12.02.01 [Ciegna sprezajace
72| M.12.02.01 Zakup i transport kabli sprezajgcych, z zakotwieniem (caty system), montaz kabli w ostonkach i systemowym zabezpieczeniu antykorozyjnym, 132,000(m
wykonanie sprezenia - kable 9L15,7*150mm2 1860MPa
9| M-13.00.00 |BETON
9,25| M-13.01.04 [Beton podpér klasy B35 w elementach o grubosci > 60 cm
73| M-13.01.04 |Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczotkéw 92,000|m3
74| M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie przyczdtkéw 270,000|m2
9,26| M-13.01.04 |Beton podpor klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm
75| M-13.01.04 |Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy 3,000{m3
76| M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw 10,000{m2
9,27| M-13.01.05 |Beton ustroju nosnego klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm
77| M-13.01.05 |Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojéow niosgcych mostéw zelbetowych i sprezonych 64,000|m3
78| M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostéw Zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek nadtozyskowych 3,000{m2
9,28 M-13.01.08 |Beton plyt przejsciowych klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm
79| M-13.01.08 |Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przej$ciowych 29,000|m3
80| M-13.01.08 |Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne plyt przejsciowych 12,000{m2
9,29| M-13.02.02 |Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
81| M-13.02.02 |Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i nadbetonu ptyt przejsciowych 79,200{m3
10 M-14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE
10,3| M-14.01.02 |Konstrukcja stal ustroju niosaceg
82| M-14.01.02 |gudowa i rozbisrka podpér tymczasowych, podniesienie/przeniesienie przegset - dlugosci do 35 m, opartych na fozyskach wraz z przeniesieniem w| 1,000{ryczait
lokalizacje tymczasowg i ponowny montaz na fozyskach w lokalizacji docelowej (w lokalizacji tymczasowej pod kazdym stupkiem kraty)
83| M-14.01.02 |Zakup, transport i montaz konstrukcji stalowej wiaduktu wraz z wypetnieniem szczelin w konstrukgji istniejgcej 61,830t
84| M-14.01.02 |Montaz sworzni $rubowych $r. 20mm L=200mm 570,000/kg
85| M-14.01.02 |Sruby montazowe w stalowej konstrukgji wiaduktu 4329,700(kg
86| M-14.01.02 |Naprawa elementow konstrukcji stalowej przesta mostowego: usuwanie nitéw palnikiem, rozwiercanie otworéw 5400,000|szt
87| M-14.01.02 |Naprawa elementéw konstrukcji stalowej przesta mostowego: wypalanie otworéw 22,000|szt
88| M-14.01.02 |Nitowanie stalowej konstrukcji wiaduktu 900,000|szt
89| M-14.01.02 |Nitowanie stalowej konstrukcji wiaduktu (nity mechaniczne) 900,000|szt
90| M-14.01.02 |Demontaz i ponowny montaz odbojnic sieci trakcyjnej. 2,000(szt.
91| M-14.01.02 |Pomontazowa regulacja sieci jednodrutowej ptaskiej ; do 750 m odcinka naprezenia 5,000{odc.napr




10,3| M-14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowych
92| M-14.02.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni o stanie wyjsciowym B do stopnia czystosci powierzchni stalowych Sa 2,5 (wiadukt) 2223,300{m2
93| M-14.02.01 |Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni stalowych konstrukcji (wiadukt i balustrady na dojazdach) 3186,200|m2
94| M-14.02.01 |Pokrywanie powtokg malarskg ustroju niosgcego 2379,000{m2
95 M-14.02.01 |Pokrywanie powtokg malarskg elementéw stalowych - balustrady na dojazdach 962,900|m2
10,3| M-14.02.02 |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez metalizacje
96| M-14.02.02 |Wykonanie metalizacji ustroju niosgcego 2379,000{m2
11| M-15.00.00 |IZOLACJA
11,3| M-15.01.01 |lzolacja bitumiczna wykonywana na zimno
97| M-15.01.01 |Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 235,600{m2
11,3| M-15.02.03 |lzolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgr Inej
98| M-15.02.03 |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 773,020|m2
11,4| M-15.02.04 |Izolacja natryskowa pomostu z metakrylanu metylu (MMA)
99| M-15.02.04 |Wykonanie izolacji natryskowej na ptycie pomostu z metakrylanu metylu (MMA) 455,000{m2
11,4| M-15.03.02 |Nawierzchnia z kati j emulsji bitumi j modyfikowanej polimerami
100| M-15.03.02 |Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5-20mm, wraz z zagruntowaniem podfoza 211,250|m2
11,4| M-15.04.02 |Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wigzaca i Scieralna z asfaltu lanego
101| M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zaggszczeniu gr. 5 cm 227,500|m2
102| M-15.04.02 |Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 65,000|m
12| M-16.00.00 |ODWODNIENIE
12,4| M-16.01.01 |Wpusty
103| M-16.01.01 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - wpustéw z odprowadzeniem pionowym $r. 150 mm 4,000|szt
12,4| M-16.01.02 |Rury o przekroju do 350 mm
104| M-16.01.02 |Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 160 mm 4,000|szt
105| M-16.01.02 |Rurociggi z rur PP, przy $rednicy rur 160 mm 115,000{m
106| M-16.01.02 |Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia 4,000]kpl
12,40 M-16.01.03 |Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
107| M-16.01.03 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - sgczkéw odwadniajgcych z tworzywa sztucznego 28,000|szt
108| M-16.01.03 |Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 41,260|m2
108a| M-16.01.04 |Wykonanie drenazu poprzecznego (prefabrykowanego) 8,760|m2
13| M-17.00.00 [LOZYSKA
13,4| M-17.05.01 |Naprawa tozysk stalowych
109] M-17.05.01 |Demontaz, konserwacja i montaz tozysk stalowych 4,000|szt
14| M-18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
14,4| M-18.01.02 |Modutowe urzadzenie dylatacyjne
110| M-18.01.02 |Utozenie dylatacji mostowej wielomodutowej o przesuwie do +-40 mm 28,200|m
14,4| M-18.02.01 |Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajaca
111| M-18.02.01 |Wykonanie nacigcia i uszczelnienia wktadkg neoprenowg z wypetnieniem masg uszczelniajgcg 16,000|m
112| M-18.02.01 |Wykonanie uszczelnienia tasmg dylatacyjng z wypetnieniem masg uszczelniajgcg 15,000|m
15/ M-19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
15,4| M-19.01.01 |Kraweznik mostowy
113| M-19.01.01 |Montaz na obiektach mostowych krawgznikéw kamiennych 20x20x50 cm na tawie z grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do elementl ~ 65,000|m
114] M-19.01.01 [Montaz na obiektach mostowych krawegznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszc 129,000|m
115| M-19.01.01 |kawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 13,580[m3
15,5/ M-19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych
116| M-19.01.04 |Montaz balustrad mostowych stalowych na obiekcie H=1,3m, modut 1,29m (kotwione do konstrukgcji stalowej wiaduktu) 5177|t
16/ M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE
16,5| M-20.01.02 |Warstwa filtracyjna i drenaz za Scianami konstrukcji
117| M-20.01.02 |Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytdw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka 238,000|m2




16,5/ M-20.01.03 |Drenaz z rur w obsypce

118| M-20.01.03 |Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe n| 60,000|m

16,5/ M-20.01.04 |Roboty rozbiérkowe

119] M-20.01.04 |Demontaz elementéw stalowych balustrad mostowych 3,250|t
120| M-20.01.04 |Demontaz elementéw stalowych konstrukcji wiaduktu 47,440\t
121| M-20.01.04 |Transport elementéw mostowych stalowych 50,690|t
122| M-20.01.04 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 15x20 cm 65,000|m
123| M-20.01.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 14cm 260,000|m2
124| M-20.01.04 |Usunigcie izolacji ptyty pomostowej z papy 260,000|m2
125| M-20.01.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na wspornikach podchodnikowych 195,000{m2
126| M-20.01.04 |Rozbiérka mechaniczna betonu wyréwnawczego pomostu 26,000|m3
127| M-20.01.04 |Rozbiérka mechaniczna zelbetowych elementéw przyczétka (fawa podiozyskowa, ciosy, $cianka zapleczna, ptyta przejsciowa) 129,900{m3
128| M-20.01.04 |Rozebranie koryta dla urzadzen obcych (teren PKP) 40,000|m
129| M-20.01.04 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 158,700|m3
16,5/ M-20.01.10 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
130| M-20.01.10 |Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje 420,000{m2
16,50 M-20.01.11 |Powtoka antygraffiti
131| M-20.01.11 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti (powtoka bezbarwna) 1,040{100 m2
16,5/ M-20.07.02 |Znaki wysokosciowe
132| M-20.07.02 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 14,000(szt
133| M-20.07.02 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000|szt
16,5/ M-20.10.02 |[Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
134| M-20.10.02 |Szpachlowanie zamykajgce na grubo$¢ 4 mm materiatem SPCC - torkret 160,000{m2
135| M-20.10.02 |Naprawa powierzchni betonowych zaprawami SPCC - warstwa gr. ok.3 cm - gzyms muréw oporowych i wiadukt nad bocznicg 201,800|m2
16,5/ M-20.10.03 |Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym przez torkretowanie
136| M-20.10.03 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni: pionowych, skosnych i cylindrycznych podpor 341,800|m2
137| M-20.10.03 |Torkretowanie $cian , sklepien i stropéw gr. $r. 2cm 3,200{m3
16,5/ M-20.10.04 |Naprawa powierzchni betonowych iniekcja cisnieniowa
138| M-20.10.04 |Wykonanie iniekcji uszczelniajgcej rysy w przyczotku 32,000{m
16,6/ M-20.10.10 |Ogrodzenie przy obiekcie
139| M-20.10.10 |Ogrodzenie stalowe 20,000|m
16,6/ M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych.
140| M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych rurg ochronng dwudzielng HDPE $r. 110 mm 120,000{m
141| M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych rurg ochronng dwudzielng HDPE $r. 160 mm 160,000{m
142| M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych rurg ochronng HDPE $r. 110 mm 120,000{m
143| M-20.10.17 |Rurociagi z rur HDPE, przy $rednicy rur 75 mm wraz z wciggnigciem kabla energetycznego 70,000{m
144| M-20.10.17 |Rury stalowe ostonowe $rednicy 159,0/10 mm 4,000|m
145| M-20.10.17 |Rury stalowe ostonowe $rednicy 219,0/10 mm 12,000(m
146| M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych PKP w korytka prefabrykowane betonowe z pokrywg (teren PKP) 40,000|m
147| M-20.10.17 |Zabezpieczenie na czas wykonywania robét budowlanych urzgdzen obcych - szafka energetyczna 1,000]|ryczatt
16,6| M-20.10.20 |Prébne obciagzenie obiektu mostowego
148| M-20.10.20 |Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1,000]kp!

SUMA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linig nr 535 Poznan Wschéd — Skandawa oraz linig kolejowg nr 281 Olesnica- Chojnice w m. Gniezno.
Obiekt : BRANZA DROGOWO-MOSTOWA
Adres:
Opis rob6t : BRANZA MOSTOWA - kfadki i doj$cia tymczasowe
Lp [r Specyfikac|Opis pozycji llos¢é J.m. Cena jedn. |Wartosé¢
1| D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1| D-01.01.01 [Roboty pomiarowe
1[ D-01.01.01 [Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,110|km
1,2| D-01.02.02 (Zdjecie humusu
2| D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 75,870|m3
3| D-01.02.02 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 75,870|m3
2| D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
2,3| D-06.01.01 |Roboty wykonczeniowe
4| D-06.01.01 [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.!-I11 252,900{m2
5[ D-06.01.01 [Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 252,900[m2
3| D-07.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
3,4| D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
6| D-07.06.02 |Ustawienie balustrady U-11a H=1,1m - tymczasowe zabezpieczenie dojscia do ktadki 62,000|m
4 M-11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE
4,5 M-11.01.01 (Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
7] M-11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. |1l - wykop (90%) 376,200{m3
8| M-11.01.01 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim: grunt kat. Ill - wykop (10%) 376,200|m3
4,6/ M-11.01.04 |Wykonanie nasypow
9| M-11.01.04 |Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego z dokopu 376,200|m3
10| M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-111 376,200[m3
4,7| M-11.07.01 |Scianka szczelna stalowa
11| M-11.07.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokos$ci min H=8,0 m 105,500{m
12| M-11.07.01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych H=8,0m 105,500{m
5| M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE
5,8/ M-20.01.04 |Roboty rozbiérkowe
13| M-20.01.04 |Rozebranie balustrad ochronnych 72,000{m
14| M-20.01.04 |Transport elementéw mostowych stalowych 3,600(t
15| M-20.01.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych 107,600|m2
16| M-20.01.04 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 16,100|m3
5,9| M-20.10.17 |Zabezpieczenie urzadzen obcych
17| M-20.10.17 |Montaz kabla teletechnicznego ($wiattowod) 1,000|ryczatt
18| M-20.10.17 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych $r. 160 mm dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych 220,000{m
5,10/ M-20.10.20 |Prébne obcigzenie obiektu mostowego
19| M-20.10.20 |Wykonanie probnego obcigzenia obiektu (statyczne) 2,000|kpl
5,11 M-20.20.01 |[Konstrukcje tymczasowe
20| M-20.20.01 |Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych 107,600|m2
21 M-20.20.01 [Wykonanie i demontaz podpar¢ obiektéw z ptyt Zelbetowych petnych starouzytecznych 90,000|m2
22| M-20.20.01 [Budowa, utrzymanie i demontaz obiektu tymczasowego sktadanego, nad torami stacji Gniezno 1,000]kpl
23| M-20.20.01 [Budowa, utrzymanie i demontaz obiektu tymczasowego, nad torem nieczynnej bocznicy (rejon wiaduktu W2) 1,000]kpl

SUMA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linig nr 535 Poznan Wschod — Skandawa oraz linig kolejowg nr 281 Olesnica- Chojnice w m. Gniezr
Obiekt: BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Adres:
Opis robét : Przebudowa oswietlenia drogowego
Lp Nr SpecyfikacjOpis pozycji llosé J.m. |Cena jedn. |Wartosc

1| D.07.07.01 |Przebudowa oswietlenia drogowego

1| D.07.07.01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.lll 2,500|m3

2| D.07.07.01 |Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym w gr.kat.I-lll: stup o$wietleniowy stalowy o wys. 10m z wysiggnikiem 1,000|szt

3| D.07.07.01 [Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup stylizowany o wys. 8m z wysiegnikiem dwuramieni| 4,000|szt

4| D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 71W, oprawa drogowa 1,000|szt

5[ D.07.07.01 [Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 26W; oprawa stylizowana z optyka drogowg 8,000(szt

6/ D.07.07.01 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie kat.llI-1V, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o 10,000{m

7| D.07.07.01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 25,000{m

8| D.07.07.01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 25,000{m

9[ D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 15,000{m
10| D.07.07.01 [Uktadanie w kapie chodnikowej wiaduktu rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 35,000|m
11| D.07.07.01 [Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x 35;0,6/1kV 40,000{m
12| D.07.07.01 |Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 50,000|m
13| D.07.07.01 [Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na 2,000|szt

napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 10 do 35 mm2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x10-35

14| D.07.07.01 [Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0.4 m (nadsypka) 25,000{m
15| D.07.07.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 25,000{m
16| D.07.07.01 [Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm 92,000|m
17| D.07.07.01 [Montaz ztgcza stupowego 1x25A Bi-Wts-4A 1,000|szt
18| D.07.07.01 [Montaz ztgcza stupowego 2x25A Bi-Wts-4A 4,000|szt
19| D.07.07.01 [Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 48,000{m
20| D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 20,000{m
21| D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 5,000(szt
22| D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 4,000|odc
23| D.07.07.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il 2,000|m3
24| D.07.07.01 |Demontaz stupdw o$wietleniowych z wysigegnikiem i oprawg / oprawami 3,000(szt
25| D.07.07.01 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.Ill-1V/ 0,050{100 m

SUMA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linig nr 535 Poznan Wschod — Skandawa oraz linig kolejowg nr 281 Olesnica- Chc
Obiekt: BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Adres:
Opis robét : Uszynienie wiaduktu
Lp [Nr Specyfikacj|{Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn{Wartos¢
1| D-01.03.02 |Uszynienie wiaduktu i kladki tymczasowej
Montaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu nawierzchni torowej, iskiernik niskonapigciowy TZD - 1
1| D-01.03.02 [NR wraz z uziemnieniem w obudowie OS 2,000]kpl
2| D-01.03.02 |Montaz kgtownika mocujgcego zwiernik 2,000]|kpl
3| D-01.03.02 |Segmentowy tacznik rozporowy SER M10x130 2,000]|kpl
4| D-01.03.02 [Montaz przewodow: przewdd ALYd 1x120mm 120,000|1m/przew
5[ D-01.03.02 |Montaz uchwytéw. Uchwyt do rur stupowy SF 75 16,000(szt
6] D-01.03.02 |Montaz koncowek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: ponad 50 do 120 mm2 50,000]szt
7| D-01.03.02 |Montaz rur ostonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 90,000|m
8| D-01.03.02 |Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 20,000]szt
9[ D-01.03.02 |Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 2,000|kpl
10 D.07.07.01 |Wykonanie potgczen konstrukcji bednarkg Fe/Zn 30x4 30,000|m
11| D-01.03.02 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 2,000(szt
12 D-01.03.02 |Badania powykonawcze wykonane testerem zwiernikow 2,000(szt

SUMA:




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linia nr 353 Poznan Wschod-
Skandawa oraz linia kolejowa nr 281 Olesnica- Chojnice w m. Gniezno.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Lp. Wyszczegollnienie elementéw rozliczeniowych Wartos¢
7k
1 2 3
1A Branza drogowo-mostowa - wiadukt z dojazdami
1B Branza drogowo-mostowa - kladki tymczasowe

Branza elektroenergetyczna - oSwietlenie

Branza elektroenergetyczna - uszynienie
Razem 1A+1B+2+3

Roboty nieprzewidziane 5%

RAZEM NETTO:

Podatek VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




