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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogollnej sgigacji technicznej (OST) $ wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot zywanych z budowa kolektora
odprowadzajacego wody deszczowe ze skumywania drog wojewddzkich nr 441 i 442 w
miejscowaici Borzykowo, gm. Kotaczkowozgodnie z DokumentacpProjektovy.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna eténobowihzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanlep jdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wgmonym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&eacji obejmup wymagania ogolne, wspolne
dla robot objtych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

e ST S00.00 Wymagania ogdlne

 D-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wység&iowych
* D-02.01.00 Roboty ziemne

e D-03.01.00 Roboty montawe

e D-04.01.00 Roboty drogowe

* D-05.01.00 Roboty wodoggowe

Niezaleznie od postanowie Wymaga Ogolnych , Wykonawca dolzie s¢ stosowat do
odpowiednich postanowie, instrukcji , przepisow: w tym Polskich Norm i tygznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uyte w OST wymienione po#ej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdniddsun¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony utthu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (mortava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacziona
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayzeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stnonapatrzony piecgxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarsae okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.



1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zaajmeigo, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach ékmeych w ustawie ,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7 Jezdnia - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzesayt z ponumerowanymi
stronami, stiagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentac;j
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora nadzoru..

1.4.10.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beegaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiyzaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg $cieralrg a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa me sktadéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

e) Warstwa odsczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolimegno, rzeka, szlak e@réwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.



1.4.18. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzce czs$¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

Wykonawca robo6t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz
utrzymania tablic informacyjnych;e zadanie finansowane jest &@dkéw Wojewoddztwa
Wielkopolskiego. Tablice powinny byzgodne z zgtzonym wzorem (projektem), gdzie
zmianie ulegnie tylko nazwa zadania, ktéra powinbemiet: ,Budowa kolektora
odprowadzajcego wody deszczowe ze skrawania drog wojewddzkich nr 441 i 442 w
miejscowdci Borzykowo, gm. Kotaczkowo”.

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawany do
obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalpeasa o zasgu wojewddzkim) o terminie
rozpoczcia i zakaczenia robo6t, o sposobie prowadzenia robot i radaajudnié.
Wykonawca zobowgizany jest réwnig do indywidualnego powiadomienia:

— Wielkopolski Urad Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Stra Pazarna,

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

— Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sofectwo (tablica ogtosag

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden koetglokumentacji projektowe;.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowe] oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wdmavego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykeoe wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawjeggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na roboty otg Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa



znajduje st do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Waglolskiego Zaradu
Drog Wojewaodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoea
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslijebcda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji petwowej i osnowy
realizacyjne] naltey wykona geodezyja inwentaryzag powykonawcz sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanié zmiany na map zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wikriwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ith kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacy projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkod@ekumenty przekazane
Wykonawcy przez Ilayniera stanowd czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnycfOgdéinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie g wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajeg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pacchem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzyman@uu
publicznego oraz utrzymania istrjeych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, gnizenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz
Z niezlegdnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przeziwpniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogeziem
w sposob uzgodniony z Agnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych ti& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne ¢xla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawca ma obazek zapewrd
nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatdw od zabugd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaiyi@ na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszqemvietrza i hatasu.

c) minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu
do srodowiska oraz unikanie prowadzenia gxénych ze znacaremisp hatasu w porze
nocnej, zwtaszcza w pobli zabudowy mieszkaniowe,;.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abmanicgy przelewanie paliw
i lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii z@spowodowa zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wyniach
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenma ilinych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszami
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w masdynac
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag technicza wydary
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, aza&aczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych
organow administracji gstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kayz Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inforgaco instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spaydzenia planu zagospodarowania z projektu do termompoczcia
wykopow. Wykonawca zapewni wie@we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mpdy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyeistalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oragzlfie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska
informacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw i wypomaia na i z terenu robot. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie ¢ulzie
powiadamiat layniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
bedg dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdbie przestrzedga przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrstea publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujgce prace na drodze po ktérej odbywarsch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kedzie odpowiadat za ochrog robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez Irzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajéjibelementy byly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@é roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktére $ w jakikolwiek
Sposob Zwjzane z wykonywanymi robotami [ clizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwgzanych
z wykonywaniem rob6t i w spos6b agly bedzie informowa Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawi@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wyniktie z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasge konkretne normy i
przepisy, ktore speintamap materiaty, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepigymnstwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriiera. Ranice pom¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami nyshy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
Nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdét, Wykonawca mtaed Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotyg® proponowanegarédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwnieddpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatdbw. Zatwierdzenie partii maa#w z danegozrodta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegudta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposéb goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1.Zgodnie z ustagz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangih. U. nr 92 poz.
881) wyréb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli
jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z norny
zharmonizowan albo z europejsk aprobad techniczg bgdz krajowg specyfikacy
technicz paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&égio Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow mapgych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiets®a, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budmywa dopuszcza &i wyroby

budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentsaghnicznej, spogglzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kbbr producent wydat swiadczenie,ze
zapewniono zgodrsé wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.
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2.1.2.Zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20604Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzysmye¢dzy innymi nasfpujace informacije:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyrob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono dawanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umagliwiajace identyfikagg cech i1 deklarowanych weiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20604Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoigmakudowlanym producent jest
obowigzany doiczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodcégp wyrdb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegay nazvwe, nazwe handlows, typ, odmias,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktér
potwierdzono zgodrsé wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelnmaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tg
odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatdbw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwabel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materialow zeérodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego 1 jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi gnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajcs
raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metg@dvydobycia i selekcji, uwzgtniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatow, dzieawy i
inne jakie okag si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@@ terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgydabwykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentactowy, chybaze uzyska na to pisergn
zgoct Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio prag@ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera. W kadym takim przypadku natg speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ. U. nr 39 poz.22D@7 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczske z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanshy budowlane (materiaty), do
czasu gdy é&dg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przmtegzyszczeniem,
zachowaly swaj jakas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosipone do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawdad
zaakceptowanych przezziyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbi@tanowy wiasnégé Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeéostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do
znakoéw drogowych, tarcze znakdw, stupki provgadz destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadgzenows wltasndé Zamawiagcego i
winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obé&cnimzyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych kontroli lzdg stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcwytworni, musz byc¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwodrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgiri, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robo6t, zaakceptowanym
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przez Irzyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawcaebzie konserwowa sprzt jak rOwniez naprawia lub wymienia
sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczeobchzenia na & przy
transporcie materiatow (sgite) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nydple zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow
i W sposOb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére
nie wpltyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaénzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig# wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsmageh naciskdw na$oi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spemnigje tych warunkéw mag byé
dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwobnggytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, ich zgodnéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezen planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranrizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi nénge przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usunete przez Wykonawgna wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy namipi przez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialndgci za ich dokladn&.

Decyzje Izyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robotetly oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej [ w SST, a ak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziyhier uwzgkdni wyniki bada
materiatdbw i roboét, rozrzuty normalnie wygptijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie
okreslonym przez layniera, pod grgbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty p@stanowiono inaczej, uwa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001 r.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania roboét, ativwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengapyojektows, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) Cz;sc 0g0lm opisupca:

— organizacg} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

— system (sposOb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie
bada),

— sposoOb oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasfornme przekazywania
tych informacji Irzynierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
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— wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gozenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgoélnych elementow
robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét gzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier moe zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach [ wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier ledzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
materiatéw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyy¢
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na 3 dni
przed przysipieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomiymiera o miejscu
i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez
Inzyniera Ikeda odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb za#abwepy przez
Inzyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawido bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaake@py przez layniera. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez layniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiarow lub bada Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdéaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senp@ ich wyniki do akceptacji kyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychelda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi X,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjnectej w SST na wilasny koszt
w laboratorium zaakceptowanym przezyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wztwh innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wykonawca i producent materiatéw
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegazgr
Wykonawe;, poprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenia zgodnd¢ materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wah bada kontrolnych jak
i wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to lzynier oprze s wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i robot z dokumentagprojektows i SST. Mae rownie zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe;,, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych lhadaiezalenemu
laboratorium. Koszty wszystkich dodatkowych badgomiarow pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pardku koszty te pokrywa Zamavgey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczig, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowidhalskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do roboOtedzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoibowigzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygha dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeikda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i bkyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngxi:
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— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyprzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geiyjub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robo6t. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Roboétdizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawea pgisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie iabm co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dua wpisane do Kaizki Obmiaréw. Jakikolwiek fhd Iub
przeoczenie (opuszczenie) w éitach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie ipdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich
Robo6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Obmiar gotowych RobOt etizie przeprowadzony z ¢#tcicia wymagag do celu
miesktcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dksaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementow,
robo6t czy materiatldw konieczne jest gittenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robot i materiatow

Dlugcici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa st ze,
mierzone ildci bedg okreilane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiadmoodpowiadajca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagdaego inaczej,
objetosci beda wyliczone w mi jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére maj
by¢ obmierzone wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierachmrstw konstrukcyjnych nawierzchni
wigzace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez zyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched®ie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposoéb eigly zachowanie doktad§oi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary ¢dag przeprowadzone przed ¢dziowym Ilub ostatecznym
odbiorem odcinkdéw Robot, a takw przypadku wygpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zani@ych przeprowadzacsw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecopbhia lgda wykonane w sposob

zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Ksiyzki Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mggby¢ dolczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbi6r robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robét. Odbioru robét dokonujezinier.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru
lub odmoéwe ptatndgci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie
i przyjmuje s¢, ze jest whczony w cer kontraktovg
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje lzynier.

8.4. Odbidér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettego wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®é do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t nggt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4icz
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakaczenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiggego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegmja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentggjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢é wykonywanych roboét
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaggorzyjetych
w dokumentach umowy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobppany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST
iew. PZJ,
7. opini¢ technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodris7,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,
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9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranzgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).,

10. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej
w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wgrogramu uzgodnionego
z Zamawiajcym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktéw pomiarowych,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego niee¢tly gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior po okresie gkojmi

Odbior po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych robot gzeinych
z usun¢ciem wad zaistniatych w okresigkojmi.

Odbior po okresieckojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawgco roboty budowlane.
9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania Ewietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c)optaty/dzietawy terenu,

(d)przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuije:

(a)usuntcie oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD#. U. z 2016 r. poz. 290 z fiej-
Szymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r., p0z.953).
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. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowayeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezijkartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pa. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyjc Dz.U. z 2015 r. poz. 460
z p&n. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpablicznych (tj. Dz. U .z 2015 r.
p0z.2164 z pn. zm.)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003w.sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naalhg
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Zalacznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zargzd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Pozna

Projekt tablicy informacyjnej stosowane;j
przy inwestycjach realizowanych
i finansowanych przez Wojewddztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

|. Zasady tworzenia napisow
[I. Cze&s¢ rysunkowa

rys.nrl

rys. nr 2

25



Projekt tablicy informacyjng

Zasady tworzenia napiséw

Do wykonania napisow przedmiotowej tablicy riglstosowa zasady tworzenia napisow
opisane w pkt 1.4 zggznika nr 1 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technichnylla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 20013 r. nr 220, poz. 2184mg.

Nalezy stosowa litery grubgci 7 mm.

Odstp pomedzy literami powinien wynosi o = 9 mm

Odlegta¢ pomigdzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.

Pozostate wielkgi, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 posgzego zajcznika oraz
rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nakgy stosowa foli¢ typu I.
Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Czes¢ rysunkowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

29



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych
kanalizacji deszczowej, wykonywanej podczas regjizawestycji pn.” Budowg kolektora
odprowadzajacego wody deszczowe ze skwmywania drog wojewddzkich nr 4411 442 w
miejscowaici Borzykowo, gm. Kotaczkowo”zgodnie z DokumentacProjektova.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jessetvana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pund1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
* wytyczenie kanalizacji sanitarnej
e wytyczenie trasy istniggego uzbrojenia
* monta konstrukcji podwieszekabli
* monta konstrukcji podwieszerurocggow

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@mowych

W zakres rob6t pomiarowych, zxeinych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzete o0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochronapcked zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow ikynierskich
Wyznaczenie obiektowzymierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktow wysokiaiowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, aeigrich przed

zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatyeiajpdszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpomkby).
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,Wagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedziabayjaka¢ ich wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne agania
dotyczce robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych pamktwysokaciowych wg zasad
niniejszej ST &

- paliki drewnian&rednicy 70mm i dtugéei 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i dtugiei 30cm

- farba chlorokauczuka( do zaznaczania punktévendrji)

B/. zabezpieczeniu wdzenr podziemnych w miejscu skrzgwan wg Zasad niniejszej SB's

- rury AROTA PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolabity

, Swiadki” powinny mi& dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprg stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania
0goIne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprg i materiaty do odtworzenia trasy @ przewozi dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podarST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinnythyykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygiieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawigcego
dane zawierafe lokalizac} i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczoreep Zamawiajcego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinnyhyykonane przez osoby posiagizg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast paimowa Inspektora Nadzoru o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych tragiub) reperéw roboczych. Bily
te powinny by usunégte na koszt Zamawiggego.
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Wykonawca powinien sprawdery rzdne terenu ok&one w dokumentacii
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadoo tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktdre bagup pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przepektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowinasy i punkty pérednie osi trasy mugayé
zaopatrzone w oznaczenia aiagace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaroce wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowaidza®bot, to zostanone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarkam@eczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowizkow Wykonawcy.

Repery robocze powinnyhyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych i wysolkgiowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nayfeavykona w oparciu o dokumentagcprojektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Q@ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej nico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyygg/czonej osi trasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie me byt wicksze nk 3 cm Rzdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenéeny uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usurcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wntzonych poza granicobét.

Do wyznaczania kragzi nasypow i wykopow naby stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysoda
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegte¢ migdzy palikami lub
wiechami naley dostosowa do uksztattowania terenu.
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5.4. Wyznaczenie polzenia obiektow

Dla kadego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie gtdwnej osi kanalizacji , przykanalik§wytuacyjne i wysokiciowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdaajych spadki, usytuowanie gtdwnych elementow
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizzgjitarnej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jdkorobot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

Kontral jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadzawg nasgpujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysalaowe naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy nad,
* robocze punkty wysokaiowe naley sprawdzéa niwelatorem na catym obszarze
budowy,
* wyznaczenie wykopdw i nasypOw sprawéltama i szablonem z poziomig co
najmniej w 5 miejscach na kdym km oraz w miejscach bugtz/ch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podar®T S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostlk obmiarowg wyznaczenia trasy i punktéw wysakiowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00¥@magania ogoélne”. Roboty
nalezy przyjmowa na podstawie szkicoéw i dziennikow pomiaréw geogiezsh lub

protokotu z kontroli geodezyjnej , ktore Wykonawmawinien przedigy¢ Inspektorowi
Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w ST S-00.00 ,Wymagania
0golne”. Ptatnéci za 1 km pomiaréw , studziegpkalezy przyjmowa na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kolitgeodezyjnej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentagprojektowg cena 1 km wykonania robo6t geodezyjnych obejmuje:

a) wytyczenie gtdwnej osi kanalizacji , przykanalik§wytuacyjne i wysokiciowe ),

b) wykonanie pomiarow sprawdaaych spadki, usytuowanie gtdwnych elementow
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizBegzczowej po wykonaniu prac

Platnid rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji deszez gest
ujeta w koszcie robét kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne ogeaficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z
pézniejszymi zmianami)

=

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

N

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

w

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

o

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

~

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaefihnicznej (ST)gwymagania dotycgce
wykonania i odbioru roboét przy wykonywaniu wykopewzwigzku zbudowsa kolektora

odprowadzajacego wody deszczowe ze skwaywania drog wojewodzkich nr 441 i 442 w
miejscowaici Borzykowo, gm. Kotaczkowozgodnie z DokumentagProjektovy.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia w niniejszej specyfikagbejmup prowadzenie robot ziemnych dla

realizacji zakresu oké®nego w pkt.1.1 (ST) i obejmyj

* wykop koparly podsebierry z zasypk o poj.1,0m3 w obudowie ptytowej z w
gr.kat.I-1l

e jw. lecz gr. kat. llI

» wykop koparlg podsebierng o poj.1,0m3 w gr. kat. I-ll z zatadunkiem i transigm
urobku

* jw. lecz gr. kat. llI

* wykopy reczne dotéw poszukiwawczych gr. kat. Il

» dokop kczny po koparce gr. kat. I-lI

e jw. lecz gr. kat. llI

» odwodnienie wykopu

» zaladunek i transport piasku na wykonanie obsypkymiare gruntu o poj.1,2m3 z
transportem w gr.kat. I-lI

» zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. két. |

» podtaza i obsypki z piasku

1.3.0kreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — odlegtd¢ migdzy terenem, a agkoryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntow gruntu z wykopu

Wywa0z gruntu — odlegt@¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustiabéerenta, naley
uzgodné z Zamawiagcym

Dowo0z gruntu —odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nagtyj sk do zagszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
badana zgodnie z nogmPozostate okétenia § zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wwgania ogolne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiéch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyameay
dotyczce robot podano w ST S-00.00"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprayde do zasypania wykopow, azakhadmiar
gruntu z wykopu muszby¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenévedidad
nalezy do obowgzkow Wykonawcy. Grunty wykorzystywane do zasypasiggi powinny
by¢ sprawdzone pod wzglem wiaciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia doggezsprztu okre&lono w ST S-
00.00"Wymagania ogélne”
» koparki gisienicowe i kotowe
» spycharka gsienicowa
» samochdd samowytadowczy
e zagszczarka wibracyjna

* walec statyczny
4. TRANSPORT

Wykonawca ma oba@ek zorganizowania transportu z uwglglieniem
wymogoéw bezpieczestwa, zarowno w obbie pasa robét drogowych jak i poza nnodki
transportowe, poruszgje st po drogach poza pasem drogowym powinny spétnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw chargktipcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow obgzenia na é. Skutki finansowe oraz prawne ,
wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkéw ofp@ja Wykonawe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robéapodv ST S.00.00.”"Wymagania ogolne”.
Calas¢ wykopow naley wykona jako wykopy wasko przestrzenné&la odcinkach
kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemego wykopy wykonywa
wytacznie recznie.Dokon& wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym
powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem.
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5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu aglpozostawt na poziomie wyszym
od rzdnej projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lubzasie jego wykonywania
nalezy sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizeg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewnnym wykopu kable i ruroggi nalery
zabezpieczy przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg \agai uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka - nalezy prowadzt, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnejaiggul,
tj. warstwy o grubéci po zagszczeniu 30cm ponad wierzch rury. S¢reézpdredni na rug
zagsszcz& recznie. Warstwa przykrywaga, ktora wysipuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury mee by zagszczana za pomgcsredniej wielkdci zagszczarek
wibracyjnych. C¢zkie urzdzenia zagszczajgce mana stosowadopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nas¢pujace czynnéci:

e przesianie, zasypywanie i zggczenie obsypki.,

* wywoz i zagospodarowanie nadiky gruntu.
W trakcie obliczenia gruldoi warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze wskaniki:

» wskaznik sypkaci gruntu,

e wymagan gruba¢ po zagszczeniu zgodnie ze wsp. zagczenia dla materiatu

osypki

Czasie zagszczania grunt winien miewilgotnos¢ optymalmn z tolerancj do 20%.
Sprawdzenie wilgotriei nalezy przeprowadzalaboratoryjnie. W zalaaosci od uziarnienia
stosowanych materiatow , zggyczenie warstwy natg okreslac za pomog wskanika
zagiszczenia. Ustalagminimalne wartéci wskanika zagszczenia:

o dla warstw o gibokasci do 2 m - 1,00,

o dla warstw o gibokasci powyzej 2m -0,97
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to
Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtérnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca winien ugignwarstvwe i wbudowa nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienielgrfonownego zagzczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) nigémego gruntu rodzimego i
uzupetnieniu ( zasypaniu ) grunteméngm ( piasek, pospotkawir ) tatwo zagszczanym.
W zaleznosci od wielkasci zag:szczarki grunt zasypowy naleuktada& warstwami okoto 0,3
—0,5m i zagszcz& do uzyskania wkxiwego stopnia zagzczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu naleuwzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

» zakup i dostawgruntu na wymiag)

* zasypanie i zagzczenie gruntu,

* wywodz i zagospodarowanie nadiky gruntu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. System kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jdkorobot podano w ST S.00.00"Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania robét ziemnyalowadze w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki baglapomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robo6t ziemnych nalgy wpisywa do:

» Dziennika Budowy,
» protokotow odbioru robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca rob6t budowlanych
wykonuje na wiasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlobmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu. oraz im
umochnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podar®T S.00.00"Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w ST S.00.00"Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robo6t obejmuje wykonanie wydwpraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich nightoych prac wynikajcych ze specyfiki
warunkéw gruntowo-wodnych.

* wykop koparly podsebierry z zasypk o poj.1,0m3 w obudowie pitytowej z w
gr.kat.I-1l

* jw. lecz gr. kat. lll

* wykop koparlg podsebiermny o poj.1,0m3 w gr. kat. I-Il z zatadunkiem i transigm
urobku

* jw. lecz gr. kat. llI

» wykopy reczne dotéw poszukiwawczych gr. kat. Il

» dokop kczny po koparce gr. kat. I-lI

* jw. lecz gr. kat. lll

* odwodnienie wykopu
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» zafadunek i transport piasku na wykonanie obsypkymiare gruntu o poj.1,2m3 z
transportem w gr.kat. I-II

* zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. két. |

» podiaza i obsypki z piasku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla maeédw wodocigowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganeakvesie wykonania i
badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.00

ROBOTY MONTA ZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych zbudowg kolektora odprowadzajacego wody deszczowe
ze skrzyzowania drog wojewodzkich nr 441 i 442 w miejscovéoi Borzykowo,

gm. Kotaczkowozgodnie z DokumentagcProjektovs.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionego w punktié.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowakbad kanalizacji deszczowej obejmuje

budowe:

- kanatu grawitacyjneg@ 600 mm z rur PVC klasy 8 kN/m

- kanatu grawitacyjneg® 500 mm z rur PVC klasy 8 kN/m

kanatu grawitacyjneg® 300 mm z rur PVC klasy 8 kN/m

- odgakziea 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m

— osadnika piasku z &kgow bet. BSp2,50 m

— studzienek pakczeniowych z kggow bet. BSp 1200 i 1500mm

- wylotu betonowega 600 m z krat

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjoweejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

— wykonanie izolacji studzienek,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwitacyjnego odprowadzanaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydjpwawadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanal przeznaczony do gm#enia wpustu deszczowego z Sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaiz wa odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongakenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej pota@zonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - gdzenie do odbioru wdéd opadowych, sphyyegich do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kou kanalu odprowadzgjego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przya studzienki a rxng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyi@betowa przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajgcy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steakii kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalinej pom¢dzy kinet asciamg komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - gzek podiany z rurkami na dnie, ulatwiggymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowltoknina (lub widknina) - materiat wgirzony zwykle metoglzgrzeblania i
iglowania z niecjgtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetyozimyw
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowychglipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charaktenyzy s m.in. duza
wytrzymatacicig oraz wodoprzepuszczakuis.

1.4.6. Pozostate okéenia podstawowe gszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S:00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST -S-00.00 ,Wymagania ogoine” pls.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglaaormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusi®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmalety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
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2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PP

Rury kanalizacyjne PP @ednicy 600, 500 i 300 zgodne z PN-85/C-89295tesowane do
budowy kanatéw i odgatien kanalizacji deszczowe).

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregobw betonowych lubzelbetowych érednicy 1200 i 1500mm odpowiadaych
wymaganiom PN-EN 1917,

— muru z cegty kanalizacyjnej odpowiaglegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna k&ywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymald obliczeniowej nie mniejszej ©i35 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegtly kanalizacyjnej.

2.3.2.Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna @ywicksza odsrednicy zewatrznej kegdw, zgodnie z

dokumentagj projektows.

2.3.3.Piyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.3.4.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegow betonowych lutzelbetowych csrednicy

0,80 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

— wihazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02.

2.3.6.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Komora polczeniowa

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregow betonowych lubzelbetowychsrednicy 150 cm odpowiadgjych wymaganiom
PN-EN 1917,

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna k&ywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymalt obliczeniowej nie mniejszej ©i35 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegtly kanalizacyjnej.

2.4.2 Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica piyty powinna @ywicksza odsrednicy zewatrznej kegdw, zgodnie z

dokumentagj projektows.

2.4.3.Piyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.4.4.Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:

- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02.

2.4.6.Stopnie wtazowe
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Stopnie wiazowezeliwne odpowiadapce wymaganiom PN-H-74086

2.5. Osadnik piasku

2.5.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregow betonowych lukzelbetowychsrednicy 2500mm odpowiadgych wymaganiom
PN-EN 1917,

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna k&ywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymait obliczeniowej nie mniejszej ni35 MPa (N/mrf). Na

wlocie rurocagu do komory piaskownika natg zamontowa deflektor ze stali nierdzewnej,

a na wylocie syfon.

2.5.2.Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna @ywicksza odsrednicy zewatrznej kegdw, zgodnie z

dokumentagj projektows.

2.5.3.Piyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.5.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:

- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02.

2.5.6.Stopnie wtazowe

Stopnie wlazowezeliwne odpowiadapce wymaganiom PN-H-74086

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1222 (6).
2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&itOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&itOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B 15.

2.7. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hviaru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiasaymaganiom BN-62/6738-03.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.
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2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury

Tury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stmej. Powierzchnia skladowania powinna ¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd@i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergsrzarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianyclezpalkiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowrany uklada rury wedtug poszczegodlnych grup, wiedko i
gatunkow w sposéb zapewryjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2 Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uirtiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposob uposdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Ceglty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe medoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokeéci nie przekraczapej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
Wysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.10.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -S-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdikte4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegpaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéciovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $za
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wyrobdéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggow powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metiénv. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o sérednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malaiktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpomanazem natey uktada nasrodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzevysokaci burt. Cegty luzem
mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien s odbywa
mechanicznie za pomgcurzagdzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow przeoych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyrzadow pomocniczych.
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4.5. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.zyVigpu cezkiego mog byc
przewaone luzem.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nhadmiernym zawilgasani

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
— dla kanatéw grednicy 200 mm - Boo
— dla odgadzien o srednicy 200 mm — 10 %o

— najweksze dopuszczalne spadki wynikar ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu i wynosgz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %).

— gtebokas¢ posadowienia powinna wyn@siv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.2.1.Kanaty

Kanaty deszczowe grawitacyjne natevykona: z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m
Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania prob
szczelnéci.

Rury nalgy uktad& w temperaturze powrgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepnig’ C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience.gK zawarty m¢dzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd si¢ w granicach od 45
do 90.
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Uszczelnienia zkzy przewoddéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PP paleklada& zgodnie z instrukgj montau
podan przez producenta rur.

5.2.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgakien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

— wiaczenie odgagkienia do kanatu powinno bywykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgagzien powinny wynost min. 10%o

— wiaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziengolaczeniows nalery dokonywa
licujagc przewody sklepieniami. W przypadku koniecsiowtaczenia odgagkienia na
wysokaici wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgnpoza
sciankg studzienki lub dokonywawtgczenia do studzienki z osadnikiem,

5.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@p,60 m naley wykon& o srednicy 1,201 1,5m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtéciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,

— studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéanalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 leryna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatacBrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na z@tvn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychggméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolemKR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opreeaym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

witazu kanatowego,

stopni wiazowych.

Komora robocza powinna néi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoievala zapewnt

ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley wykon& przy uwyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac

projektows.
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Komin wiazowy powinien b§ wykonany w studzienkach ogtokcsci przekraczajcej 3,0 m
z kregow betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina agle
wykon& na ptyciezelbetowej przdciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavat
si¢ nad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bépgpanio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
Kineta w dolnej ceéci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przediiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmemi&merunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mnia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzejcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mitespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyeejscach naganych na obegizenia
dynamiczne) powinny méawtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego maleamontowda mijankowo stopnie
witazowe w dwoch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.2.4.Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone dooedqmizania wéd opadowych z jezdni

drég i placow, powinny hy z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe

wymiary studzienek powinny wynd@si

— gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylodga¢zienia 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokas¢ osadnika 0,80 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z

rozwigzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych i azmieszczenie uzairione jest

przede wszystkim od wielkoi odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego.

Nalezy przyjmowa, ze na jeden wpust powinno przypadsd 800 do 1000 fmnawierzchni

szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym $cieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50

m; od 3 do oo powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej

pofagczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nglesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é

zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si wyjatkowych przypadkach stosowanie

wpustéw podwajnych.

5.2.5.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza
si¢ stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego zzynmierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne”. pkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow do betonu
I zapraw | ustati recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera

Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiyw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtdici osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk-10% projekto-
wanego spadku (przy zgkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do
+5 mm.

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca robot budowlanych

wykonuje na wtasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-S-00.00m&fania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgztzowe|.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-S-00.00mayania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegoinych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemeliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszazow

- wykonana izolacja,

Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostave materiatow,

— wykonanie wiczen do istniejcych wylotéw kanalizacji deszczowej i istrgeych komor
kanalizacji deszczowej,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, o, studni, wpusti@szczowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalinych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowibeEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewoddéw wodogigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratug do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dliamacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakbyfanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaagatiadania

PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eanahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, BDa@y typu c¢zkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

BN-62/6738-084,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowestolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggilaswanego polichlorku
winylu

BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zigtglenu wysokodginieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.
4.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8DY)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Wanugichniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugg@dw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaigchnicznej (ST) g wymagania dotyce
wykonania rozbiorki drog, chodnikow, i wjazdow oradtworzenia drég, chodnikow i
wjazdow, w zwizku z budowg kolektora odprowadzajacego wody deszczowe ze

skrzyzowania droég wojewoddzkich nr 441 i 442 w miejscovégi Borzykowo, gm.
Kofaczkowo,, zgodnie z DokumentacProjektova.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) jespbsewana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej gfigacji dotycz :

— mechaniczne ¢cie nawierzchni asfaltowej, gr.ecia 10cm
— mechaniczna rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr.8cm
— mechaniczne wykonanie warstwy a@dgapcej gr.10cm

— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23cm

— nawierzchnia z mieszanek asfaltowych gr.7cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okréenia podstawowe gszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okréleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsdz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamég
dotyczce robo6t podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t eijszej ST s.

— piasek — mieszanka optymalna

— cement portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy ,,35”
— kruszywo naturalne z kruszywa tamanego

- miat kamienny

— mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa
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3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot drogowych Wykonawca winien dyspoa nastpujgcym sprztem.

— pita do ckcia asfaltu,

— miot pneumatyczny,

— koparka kotowa,

— zageszczarki lub ubijaki mechaniczne
— walec statyczny samojezdny

— samochdd ezarowy 5-10 t

— rozkfadarka mas bitumicznych

— spycharka

— walec wibracyjny

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Materiaty uzyskane z rozbiorki oraz do wWbwania jak kruszywa nioa przewozi
dowolnymi srodkami transportu , zaakceptowanymi przez inspaekt@dzoru w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoline wymagania dotycgee robot rozbidrkowych

Ogolne zasady wykonania robot podano wSs00.00. ,Wymagania ogolne”.

— rozbidrke nawierzchni asfaltowej i podbudéw najewykona przy pomocy pity
do ckcia asfaltu i miotdbw pneumatycznych. Materiat uza®k z rozbidrki
warstwy bitumicznej nie powinien bymieszany w trakcie wykonywanych robét,
transportu i sktadowania z innymi materiatami ré@zkowymi

Materialy z rozbiérki tj. asfalt , nadmiar ziemietbny wywie¢ na sktadowisko odpadéw —
zgodnie z UstawPrawo Ochrongrodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

Materiat ktory ma by ¢ ponownie wbudowany musi posiadéakceptacg inspektora.

5.2. Profilowanie i zagszczenie podiga:

Przed przyspieniem do profilowania podke winno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni nalesprawdzt, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Nadmiar gruntu
z profilowania odwie¢ na odktad. Bezpmednio po profilowaniu podi@ naley przystpié¢
do jego zagszczenia.
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Zagszczanie warstw natg rozpoczynéa od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podtanymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie podima o
jednostronnym spadku nale rozpoczynd od dolnej krawdzi 1 przesuwé& pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

Zagszczanie nalg kontynuow@& do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctpraeprowadzonej wediug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotné& gruntu podi@éa podczas zggzczania powinna lByrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangj od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng
kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgo&do kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

Nierownézi lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsung¢cie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Dopuszczalnaranicja dla ghbokdici
wykonywanego podiea wynosi 1cm.

5.3. Warstwa odgczajaca

Kruszywo powinno byozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow dgdrgich wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto
grubas¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub
odcinapcej naley przysgpi¢ do jej zagszczania.

Nierownéei lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsung¢cie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedephych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna
by¢ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Wilgotn& kruszywa podczas zesgczania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi

5.3. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubg@ warstwy podbudowy z tlucznia nie by po zagszczeniu mniejsza od
grubaci projektowane;.

Kruszywo grube powinnodnoztazone w warstwie o jednakowej grudog przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grulsé roztozonej warstwy linego kruszywa powinna By
taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozémiu powinno b¥ przywatowane dwoma przaejami

walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowigrmniejszym ri 30 kN/m.
Zagszczanie podbudowy powinno rozpeesic od krawedzi i stopniowo przesuwvéssic
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pasami podinymi, czsciowo naktadacymi sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym pawinrpocz¢ sie od dolnej krawdzi
i przesuwa sie pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudovagadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalgy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklirmmia kruszywa
grubego. Do zagszczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytogvzag;szczarlg wibracyjma o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m. Grubaé¢ warstwy linego kruszywa drobnego powinnatigika, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegtatpsvypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowamaszywa drobnego naidg powtarzé
az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&fowarstwe kruszywa grubego.

Po zagzczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuryé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanad powierzchriod 3 do 6 mm.

Naspnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz®0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.4. Odbudowa nawierzchni asfaltowych

Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscadlzig rozebrano nawierzclkni
asfaltowg nalery ja odtworzy. Podiae pod warstw wigzaca nawierzchni powinno kysuche
,wyprofilowane i réwne, bez kolin Warstwa nawierachpowinna by uktadana gdy
temperatura otoczenia wagu doby byta nie miza nt 5 °C.Nie dopuszcza siuktadania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczasi@paatmosferycznych oraz silnego
wiatru. Nawierzchri zagsci¢c zestawem walcéw ogumionych , stalowych lub miegzan
Ztacza nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeadio
drogi’C.Geomets nawierzchni naley dowiaza: do istniejcych drég pod wzgtlem
sytuacyjnym i wysok&ciowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jdkorobot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca rob6t budowlanych
wykonuje na wiasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarows jest 1nf wybudowanej drogi lub chodnika., a dla wywozu
gruzu z rozbiérki 1 rh

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podareT S-00.00 ,Wymagania ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrsosi podano w ST  S-00.00.00
~Wymagania ogoélne”. Platidé za jednostk poszczegéinych rodzajow robdt nafe
przyjmowa& zgodnie z dokumentacprojektows, obmiarem robot i ocenakosci wykonania
robo6t.Cena wykonania robot obejmuje:

— mechaniczne ¢cie nawierzchni asfaltowej, gr.ecia 10cm

— mechaniczna rozbiérka nawierzchni asfaltowej gm 8c
wywiezienie gruzu samochodami na odl.5km

— mechaniczne wykonanie warstwy g@dsapcej gr.10cm

— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23cm

— nawierzchnia z mieszanek asfaltowych gr.7cm

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtaltu ziarna

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasiakliwosci

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornci
metod, bezpdrednp

7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdéci

zanieczyszczeorganicznych
8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezateralngci w
bebnie Los Angeles

9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni
drogowych

10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawteria z ttucznia
kamiennego

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyt

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni
plantografem i fai.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamérkrawezniki uliczne,

12.. mostowe | drogowe

13.. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodri
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodagowych w ramach inwestycjiBudowa kolektora
odprowadzajacego wody deszczowe ze skwvaywania drog wojewodzkich nr 441 i 442 w
miejscowaici Borzykowo, gm. Kotaczkowo..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie siecdeciagowej w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowegisvodociggowej .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgoewych w gruntach nawodnionych i

nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodocig z rur cénieniowych do wody pitnep 110 mm z rur PCV PN10

— monta hydrantéw nadziemnyop 80 mm

— monta zasuw 100,50 mm

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- dostav¢ materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V,

- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddéw wodoggowych, odgaizien, monta rur ochronnych i
armatury

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zagzczenie wykopu z demoutam umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

— wodochg - zespo6t wspotpracagych ze sobp obiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatery w wodt ludnas¢ lub zaklady
produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodegbwa - przewdd
wodochgowy doprowadzapy wode od stacji wodoeigowej do przewoddw
rozdzielczych,
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- przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy wock
od przewodu magistralnego do odgan domowych i innych punktow
czerpalnych,

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmateriaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusio®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmelety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy magce kontakt z wogl do picia musz posiada pozytywry opinic Paistwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniegcych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powintgn zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruragyi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armatuyrodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawvg
PN-83/M-74024 .

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— ziacza kielichowo-kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty nadziemne i podziemng&rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1Rury przewodowe
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Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétp w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) aglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne
z podizem na catej swej dlugoi. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach.
Wysokas¢ sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Skladowane rury nie powinnydy
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpext w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynaikami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbitej wykonywanego odcinka
wodocihgu. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

2.9.4.Cement

Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketiych.
Sktadowany cement musi &bpezwzgtédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mae by diuzszy niz 3 miesjce.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstigcy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wykaczeniowych:

— pit¢ motorowy tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- koparke podstbiern 0,25 nf do 0,40 m,

— spychark kotows lub gasienicovg do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznoséci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijacy
sprzt montaowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— przyczepg dtuzycows do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciggarke reczmg od 3 do 5 t,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem siprzez pod klinowanie lub inny sposob. Rury w czdsansportu nie
powinny styk& sie z ostrymi przedmiotami, mggymi spowodowéa uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewagenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kanikacji wewrgtrznej (zagcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleucd, a szczegolnostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdamstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmd wickszej nz wystagce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymifodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedwpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie

spowodug:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okrelong w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewniwtasciwy czas transportu unliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zag:szczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdftodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ilici gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chronicymi
cement przed wilgogi

65



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robét i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperéow statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z¢gdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzma robot do wszystkich wiaicieli i

uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzadem siedmiodniowym, ustaiaj

warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemagymmmpoway z wykopow lub z opadéw

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace

warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdaviajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczni wykonany zostanie g odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtcc.

5.1.1.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsungcie z pasa wywtaszczenia (makaego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentadgjij€ktowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykaea elementéw nitiwych do
powtornego wykorzystania powinny éysuwane bez powodowaniacdinych uszkodzei
odwiezione w miejsce wskazane przezymera Kontraktu. Beztyteczne elementy i
materiaty powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sklaania tych
materiatdbw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca pgewinzyskaé na to pisemszgod:
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub ich elementach, znajde)
sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenddejojektovy beda wykonywane wykopy
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalezy zapobiec gromadzeniwesi
w nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do usggia stanowg elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca me
przysgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zfav miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona& przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zdi materiaty obudowy niegs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawwoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych vdavych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem ydzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt wywieziony przez Wykonawc
w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.
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Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez
utozenie przy jego kraedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu
nalezy prowadz¢é w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace sg
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginieo-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotbtpodiaze naley wykona z
warstwy thucznia lutzwiru z piaskiem o grubi 10 cm, zgodnie z dokumentaggrojektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoétkizwiru lub ttucznia o grubgei 10
cm zgodnie z dokumentagprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimizliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplneodkow zabezpiecza-
jacych podtae i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni prim@inego terenu byto whsze nk
gtebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o Odlarrur osrednicy poniej
1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynésnin.:

- wstrefleohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplrs w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz smany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha nim wzdha

catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegodline

odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersr@dku dtugdci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
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— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sfegenie kotnierzyérubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na koragzj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej pogdzy gczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gasjce wielkaci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdytkodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieféozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (zdczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5

do +30C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka
zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowdésrtattek,

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby sytylng sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #heosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
migdzy tylmg sciam bloku a gruntem rodzimym z@l®etonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoggowego powinna kynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemi¢cdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy
B15 izolugc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonyw& dowolrg metod, natomiast potiej -

do rzdnej spodu bloku - wykop naidg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowé:

— na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 100 m jeden od drugiego,

— w najniszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.4.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowgaiszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacjiy&antozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.
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Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendzag:szczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien byggodny z dokumentag]
projektows.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasgpi¢c gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod;,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w

zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patéi ich zgodnéri z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istjpoego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie 1 pomiary szerokd, grubdci 1 zagszczenia wykonanego podk
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodmd z dokumentagj techniczig i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
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— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@lwi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywar®i nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptagch
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i niegnspowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca rob6t budowlanych

wykonuje na wiasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugchrjednostek:

— rozbiérka starych przewodéw w m

— rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndaci zwigzane z przebudaywlinii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podiaa,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnézi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
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Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdoBPEwzgtdu na
spos6b prowadzenia wykopow.

Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.zynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanigeych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegare
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmenktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas
odbioru kaxcowego nalgy uzn& za doktadne, jesli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat.

— przygotowanie podima i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,
— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.

o abs

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Siewodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéowe wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykie

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamhiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzosesiwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelt wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nagirie na cnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodoéw rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w rurocygach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdchniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugg@dw z tworzyw sztucznych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
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