
            Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149
               -- Droga 150 - Rzecin - Smolary - Droga 140 --

                                 (km 14+700,00 – 16+000,00)

1 2 3 4 5 6  

I

II

III

6500,0 0,00                         -      

6695,0 0,00                         -      

6500,0 0,00                         -      

50,0 0,00                         -      

6695,0 0,00                         -      

0,00                         -      

2600,0 0                         -      

                        -      1,3 0,00

75,0 0,00                         -      

CENANUMER

9 05.03.13
Ułożenie warstwy ścieralnej z 
mastyksu grysowego SMA gr. 

4cm
m2

Mg

6 04.03.01
Skropienie nawierzchni 

bitumicznej istniejącej emulsją 
asfaltową w ilości 0,50kg/m2

m2

m2

m2Oczyszczenie nawierzchni przy 
krawędziach na szer. 1,0m04.03.01

3,0

7 05.03.05
Ułożenie warstwy 

wyrównawczej z BA  średniej 
gr. 4cm

m2

8 04.03.01
Skropienie w-wy wyrównawczej 

emulsją asfaltową w ilości 
0,50kg/m2

m2

4

3 01.02.04 Wywiezienie gruzu z rozbiórki 
na odl. do 15 km m3

      TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

WARTOŚĆ 
PLN*)

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe

Roboty nawierzchniowe

Lp.                      OPIS Jedn.

Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych01.01.011 km

2 05.03.11

Rozbiórka nawierzchni jezdni 
gr. 4cm na włączeniach, 
frezowanie profilujące 

nawierzchni jezdni i lokalnych 
nierówności i kolein

Ilość

5 04.08.01 Wyrównanie istniejącej naw. 
mieszanką mineralno-asfaltową



IV

                        -      

                        -      

                        -      

           * ceny netto na podstawie Biuletynu Robót Ziemnych I kwartał 2015r i lokalnych cen rynkowych*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza
*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis
  

                                            

3250,0 0,00                         -      

156,0 0,00                         -      

130,0 0,00                         -      06.01.01
Roboty ziemne koparkami z 
dowozem gruntu z ukopu na 

uzupełnienie poboczy
m3

                                                                           VAT 23%

                                                                          OGÓŁEM

Roboty wykończeniowe

                                                                             RAZEM

11 06.01.01 Rozplantowanie urobku na 
poboczach równiarką m2

12 07.01.01 Oznakowanie poziome z 
trasowaniem m2

10


