
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7
2 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,37

3 01.02.01
Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem dłużyc na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe elementy na składowisko 
wykonawcy

szt. 128

4 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. śr 40 cm m3 888
5 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 470

6
Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego 
z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (84mb krawężnika)

m 84

7
Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z uporządkowaniem ternu 
rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (684mb obrzeża) 

m 684

8
Rozbiórka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z 
podsypką piaskową  gr. 5 cm z uporządkowaniem terenu po rozbiórce , 
załadunkiem i odwozem kostki na odkład OD Złotów  (938m2 nawierzchni) 

m2 938

9
Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową gr. 40 cm 
z uporządkowaniem ternu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy(1373 m2 nawierzchni) 

m2 1373

10
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z 
podbudową gr. 20 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki, załadunkiem i 
odwozem kostki na odkład OD Złotów (77 m2 nawierzchni)  

m2 77

11
Rozbiórka oporników betonowych 12x25 cm wraz z ławą z betonu cementowego 
z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (57 mb opornika)

m 57

12
Rozbiórka nawierzchni z trylinki wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (8 m2 nawierzchni) 

m2 8

13
Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 300 wraz z wykopem, demontażem i 
uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (7 mb rury)

m 7

14
Rozbiórka płotu z siatki stalowej wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu 
robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 58

15
Rozbiórka słupków stalowych płotu wraz z demontażem, wykonaniem i 
uporządkowaniem terenu robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 25

16
Rozbiórka przęseł betonowych płotu wraz z demontażem i uporządkowaniem 
terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 55

17
Rozbiórka słupków betonowych płotu z wraz z demontażem i uporządkowaniem 
terenu robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 21

18
Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i 
uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład OD 
Złotów

szt. 19

19
Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem 
betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem 
słupków na odkład OD Złotów

szt. 21

20
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu (U-2, U-3a/d, U-18a) wraz z słupkami, 
z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 1

21
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki U-1a/f, U-2), wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 9

23 02.01.01
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

m3 236

24 02.03.01
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem m3 693

Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów 
sieci gazowej szt 4

26 sieci wodociągowej szt 11
27 przestawienie hydrantu wraz z wydłużeniem rury Ø 110 szt 1
28 włazów kanalizacji sanitarnej w chodniku i zieleni szt 9

29 włazów kanalizacji sanitarnej w jezdni - montaż w prefabrykowanych elementach szt 5

30 studni sieci teletechnicznej szt 5

31
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni 

m2 1975

32
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie ścieku 

m2 138

33
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika

m2 1278

34
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki

m2 234

35
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych

m2 182
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36
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wysp wyniesionych

m2 14

37
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych opaski utwardzonej

m2 62

38
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych parkingów

m2 132

39
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 
emulsji asfaltowej

m2 1975

40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 0,8 
kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 182

41
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 50/70) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 1975

42
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z 
uwzględnieniem wyrównania AC 16 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 2827

43
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2

m2 852

44
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu na 
połączeniu z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach) emulsją asfaltową w 
ilości 0,5kg/m2

m2 130

45
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię m2 1975

46
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m2 234

47
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe m2 182

48
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe m2 182

49
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 20 cm pod parkingi m2 132

50
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię

m2 1975

51
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod parkingi

m2 132

52
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 10 cm pod opaskę utwardzoną

m2 62

53
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m2 1278

54
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 20 cm pod wyspy wyniesione m2 14

55 04.06.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod wyspy 
wyniesione m2 14

56 04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 50/70 gr. 7 cm pod jezdnię m2 1975

57 05.03.01
Wykonanie nawierzchni wysp wyniesionych z kostki granitowej koloru szarego gr. 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

m2 14

58 05.03.05a
Wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem z betonu asfaltowego AC 16 
W 50/70  gr. min. 5 cm pod jezdnię

Mg 399

59
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni wraz załadunkiem i 
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3 19

60
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach w celu 
połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm wraz załadunkiem i odwozem na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego 

m2 130

61
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)

m2 2827

62
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)

m2 182

63
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach)

m2 130

64
Wykonanie nawierzchni parkingów z brukowej kostki betonowej koloru 
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 132

65
Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru 
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 62

66 06.01.01
Wykonanie opaski z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm wraz z 
zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 1165

67 06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki oprymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm m2 6

68 07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termo utwardzanego

m2 75

69 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie szt 30

70
Wykonanie słupków prostych Ø 63,5 dla oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu

szt 24

71 Wykonanie słupków łamanych Ø 63,5 dla oznakowania pionowego szt 3

04.05.01

04.03.01

07.02.01

05.03.13

04.04.02

05.03.11

05.03.23
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72 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a szt 8
73 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablice U-9 a/b szt 2
74 07.06.02 Wykonanie barier rurowych w opasce z humusu mb 75

75
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 703

76
Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 131

77
Wykonanie krawężników trapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce 
cementowo -  piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 18

78
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 33

79
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 
krawężników m3 133

80 08.02.02
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 1279

81 08.03.01
Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4 mb 905

82
Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 138

83 Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod ściek m3 66
84 09.01.01 Nasadzenia drzew liściastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją szt 128

85 10.07.01
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 234

Razem:

08.05.01

08.01.01



NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7
2 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,13
3 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu śr gr. 40 cm m3 2546
4 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 2398

5
Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego 
z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (238mb krawężnika)

m 238

6
Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z uporządkowaniem ternu 
rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (2461mb obrzeża) 

m 2461

7
Rozbiórka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z 
podsypką piaskową  gr. 5 cm z uporządkowaniem terenu po rozbiórce , 
załadunkiem i odwozem kostki na odkład OD Złotów  (2229m2 nawierzchni) 

m2 2229

8
Rozbiórka zatoki autobusowej z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z 
podbudową gr. 30 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 
odwozem kostki na odkład OD Złotów (113 m2 nawierzchni) 

m2 113

9
Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową gr. 40 cm 
z uporządkowaniem ternu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy(2023 m2 nawierzchni) 

m2 2023

10
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z 
podbudową gr. 20 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki, załadunkiem i 
odwozem kostki na odkład OD Złotów (501 m2 nawierzchni)  

m2 501

11
Rozbiórka oporników betonowych 12x25 cm wraz z ławą z betonu cementowego 
z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (225 mb opornika)

m 225

12
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego gr. 20 cm wraz z 
uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (52 m2 nawierzchni) 

m2 52

13
Rozbiórka nawierzchni z trylinki wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (40m2 nawierzchni) 

m2 40

14
Rozbiórka płotu z siatki stalowej wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu 
robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 29

15
Rozbiórka płotu z przęseł stalowych wraz z demontażem i uporządkowaniem 
terenu robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 218

16
Rozbiórka słupków stalowych płotu wraz z demontażem, wykonaniem i 
uporządkowaniem terenu robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 165

17
Rozbiórka przęseł betonowych płotu wraz z demontażem i uporządkowaniem 
terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 38

18
Rozbiórka słupków betonowych płotu z wraz z demontażem i uporządkowaniem 
terenu robót, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 20

19
Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i 
uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład OD 
Złotów

szt. 48

20
Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem 
betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem 
słupków na odkład OD Złotów

szt. 40

21
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu (U-2, U-3a/d, U-18a) wraz z słupkami, 
z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 7

22
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki U-1a/f, U-2), wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

szt. 53

24 02.01.01
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

m3 336

25 02.03.01
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem m3 1629

26 03.02.01
Wykonanie rury pod zjazdem z PEHD  Ø 400 SN 8kN/m2 wraz  z wykopem 
montażem i zasypaniem

mb 9

Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów 
27 sieci wodociągowej szt 34
28 włazów kanalizacji sanitarnej w chodniku i zieleni szt 10

29 włazów kanalizacji sanitarnej w jezdni - montaż w prefabrykowanych elementach szt 19

30 studni sieci teletechnicznej szt 4
31 skrzynek sieci energetycznej szt 2

32
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni 

m2 3917

33
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie ścieku 

m2 442

34
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika

m2 3398

01.02.04

03.02.02
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35
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki

m2 760

36
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych

m2 388

37
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wysp wyniesionych

m2 66

38
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych

m2 228

39
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 
emulsji asfaltowej

m2 3877

40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 0,8 
kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 388

41
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 50/70) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 3849

42
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z 
uwzględnieniem wyrównania AC 16 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 8817

43
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2

m2 4976

44
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu na 
połączeniu z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach) emulsją asfaltową w 
ilości 0,5kg/m2

m2 198

45
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię m2 3877

46
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m2 760

47
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe m2 388

48
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe m2 388

49
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię

m2 3917

50
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 20 cm pod zatoki autobusowe

m2 228

51
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m2 3398

52
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 20 cm pod wyspy wyniesione m2 66

53
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod zatoki 
autobusowe m2 228

54
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod wyspy 
wyniesione m2 66

55 04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 50/70 gr. 7 cm pod jezdnię m2 3849

56 05.03.01
Wykonanie nawierzchni wysp wyniesionych z kostki granitowej koloru szarego gr. 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

m2 66

57 05.03.05a
Wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem z betonu asfaltowego AC 16 
W 50/70  gr. min. 5 cm pod jezdnię

Mg 1594

58
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni wraz załadunkiem i 
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3 49

59
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach w celu 
połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm wraz załadunkiem i odwozem na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego

m2 198

60
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)

m2 8812

61
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)

m2 388

62
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 
45/80-55 gr. 4 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach)

m2 198

63 05.03.23 Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej koloru 
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 228

64
Wykonanie opaski z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm wraz z 
zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 4174

65
Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z 
zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 575

66 06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki oprymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm m2 283

67 06.04.01 Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 m 165

68 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m2 304
69 Wykonanie punktowych elementów odblaskowych PEO-1, PEO-2 szt 64
70 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie szt 64

06.01.01

05.03.13

07.01.01

05.03.11

04.01.01

04.04.02

04.05.01

04.03.01

04.06.01
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71
Wykonanie słupków prostych Ø 63,5 dla oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu

szt 67

72 Wykonanie słupków łamanych Ø 63,5 dla oznakowania pionowego szt 2
73 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a szt 22
74 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2 szt 2
75 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-3c/d szt 2
76 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-3e szt 6
77 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-18a szt 1
78 07.05.01 Wykonanie barier sprężystych H2/W4/B mb 472
79 07.06.02 Wykonanie barier U-11a w opasce z humusu mb 276

80
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 1969

81
Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 242

82
Wykonanie krawężników trapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce 
cementowo -  piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 64

83
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 340

84
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 
krawężników m3 392

85 08.02.02
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 3398

86 08.03.01
Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4 mb 2032

87
Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 442

88 Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod ściek m3 211

89 10.07.01
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 760

08.05.01

08.01.01

Razem:

07.02.01



LP Numer SST WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Jedn Ilość Cena j. Wartość

1. KD-01.00. Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,465

2. KD-02.00. Wykop z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy w szalunkach typ 

boksowy w gruncie kat 1-4 głęb do 3,0 m i szer do 1,2 m

m3 703,200

3. KD-02.00. Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym 

kat 3-4 - dokop ręczny dla wykopów mechanicznych - wraz z załadunkiem i 

wywozem na składowisko wykonawcy

m3 175,800

4. KD-02.00. zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę m3 341,000

5. KD-02.00.  wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 272,800

6. KD-02.00.  wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie m3 68,200

7. KD-02.00.  zakup i dowóz gruntu na zasypkę m3 504,000

8. KD-02.00. zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 403,200

9. KD-02.00.  zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 100,800

10. KD-02.00. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami m3 845,000

11. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gładkiej ściance 

wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 377,790

12. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gładkiej ściance 

wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 86,700

13. KD-04.00. Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 300 szt 2,000

14. KD-04.00. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - zgodnie z dokumentacją 

techniczną

szt 4,000

15. KD-04.00. Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych PEHD śr 600mm - zgodnie z 

dokumentacją technicznaą

szt 11,000

16. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem 

odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego 

przykrawężnikowego

szt 17,000

17. KD-04.00. Osadnik - żelbetowy  średnica 1000mm, pojemność czynna 1m3 szt 1,000

18. KD-04.00. Separator substancji ropopochodnych - żelbetowy średnica 1500mm, 

przepływ nom/max 10/100 l/s

szt 1,000

19. KD-04.00. Wylot- ścianka czołowa KPED 03.95 - zakup, transport, montaż szt 1,000

20. KD-05.00. Umocnienie wylotu materacem siatkowo kamiennym na geowłóknienie i 

podsypce piaskowej z wypełenieniem kamieniem łamanym - zakup, 

transport, montaż

m2 2,000

21. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z z osadnikiem, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem 

odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego drogowego

2,000

22. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejąceh nawierzchni bitumicznej , wraz z 

wywozem

m2 215,000

23. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm , wraz z 

wywozem

m2 215,000

24. D-01.02.04. Rozbiórka 1 wpustu z przykanalikiem kmpl 1,000

25. D-01.02.04. Odtworzenie Podbudowa o Rm=5 m2 215,000

26. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m2 215,000

27. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m2 215,000

28. D-01.02.04. Odtworzenie:  warstwa asfaltowa m2 215,000

OGÓŁEM KOSZTORYS NETTO:
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LP Numer SST WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Jedn Ilość Cena j. Wartość

1. KD-01.00. Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,344

2. KD-02.00. Wykop z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy w szalunkach 

typ boksowy w gruncie kat 1-4 głęb do 3,0 m i szer do 1,2 m

m3 878,400

3. KD-02.00. Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie 

suchym kat 3-4 - dokop ręczny dla wykopów mechanicznych - wraz z 

załadunkiem i wywozem

m3 219,600

4. KD-02.00. zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę m3 249,000

5. KD-02.00.  wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 199,200

6. KD-02.00. wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie m3 49,800

7. KD-02.00.  zakup i dowóz gruntu na zasypkę m3 824,000

8. KD-02.00.  zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 659,200

9. KD-02.00. asypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 164,800

10. KD-02.00. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 1073,000

11. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na uszczelkę 

w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją 

techniczną

metr 263,210

12. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na uszczelkę 

w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją 

techniczną

metr 80,660

13. KD-04.00. Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 300 szt 2,000

14. KD-04.00. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - zgodnie z 

dokumentacją techniczną (zawiera studnię D18)

szt 3,000

15. KD-04.00. Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych śr 600mm - zgodnie z 

dokumentacją technicznaą

szt 8,000

16. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym 

pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu 

deszczowego przykrawężnikowego

szt 11,000

17. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z z osadnikiem, 

komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym 

pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu 

deszczowego drogowego

szt 4,000

18. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejąceh nawierzchni bitumicznej , wraz 

z wywozem

m2 94,000

19. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm , 

wraz z wywozem (analog)

m2 94,000

20. D-01.02.04. Rozbiórka 1 wpustu z przykanalikiem kmpl 1,000

21. D-01.02.04. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 m2 94,000

22. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 

grub 15 cm

m2 94,000

23. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 

grub 8 cm

m2 94,000

24. D-01.02.04. Odtworzenie:  warstwa asfaltowa m2 94,000

KOSZTORYS OFERTOWY
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OGÓŁEM KOSZTORYS NETTO:



LP Numer SST WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Jedn Ilość Cena j. Wartość

1. KD-01.00. Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej i rowu km 0,165

2. KD-02.00. Wykop z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy w 

szalunkach typ boksowy w gruncie kat 1-4 głęb do 3,0 m i szer 

do 1,2 m

m3 128,800

3. KD-02.00. Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w 

gruncie suchym kat 3-4 - dokop ręczny dla wykopów 

mechanicznych - wraz z załadunkiem i wywozem

m3 32,200

4. KD-02.00.  zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę m3 54,000

5. KD-02.00. wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 43,200

6. KD-02.00. wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie m3 10,800

7. KD-02.00. zakup i dowóz gruntu na zasypkę m3 100,000

8. KD-02.00. zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 80,000

9. KD-02.00. Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w 

gruncie kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie

m3 20,000

10. KD-02.00. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 154,000

11. KD-02.00. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych koparkami 

podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład z 

rozplantowaniem urobku - wykop nowego odcinka rowu

m3 31,500

12. KD-02.00. Profilowanie skarp i dna rowu m2 319,000

13. KD-02.00. Darniowanie skarp i dna rowu z humusem m2 319,000

14. KD-02.00. Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm metr 75,000

15. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym 

metr 54,190

16. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 2,770

17. KD-04.00. Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 400 szt 1,000

18. KD-04.00. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

szt 3,000

19. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, 

komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym 

pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu 

deszczowego przykrawężnikowego

szt 1,000

20. KD-04.00. Osadnik - zbiornik żelbetowy 1000mm, pojemność czynna 1m3 szt 1,000

21. KD-04.00. Wylot- ścianka czołowa KPED 02.16 - zakup, transport, montaż szt 1,000

22. KD-04.00. Umocnienie wylotu materacem siatkowo kamiennym na 

geowłóknienie i podsypce piaskowej z wypełenieniem 

kamieniem łamanym - zakup, transport, montaż

m2 9,000

23. KD-04.00. Ścianka czołowa KPED 03.95 - zakup, transport, montaż - na 

wlocie i wylocie przepustu przeznaczonego do wymiany

szt 2,000

KOSZTORYS OFERTOWY
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24. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN12 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej na podsypce 

cementowo piaskowej gr.15cm- wymiana istniejącego 

przepustu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem gruntem 

piaszczystym

metr 3,000

25. KD-04.00. Wykonanie przedłużenia istniejącego wylotu kd160 wraz z 

konstrukcja KPED 01.20 (rura PCV L=2,7m) - zakup, transport, 

montaż

kmpl. 1,000

26. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejąceh nawierzchni bitumicznej , 

wraz z wywozem

m2 18,000

27. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm 

, wraz z wywozem

m2 18,000

28. D-01.02.04. Rozbiórka wpustów z przykanalikiem kmpl 1,000

29. D-01.02.04. Analog: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=5

m2 18,000

30. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 

grub 15 cm

m2 18,000

31. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 

grub 8 cm

m2 18,000

32. D-01.02.04. Odtworzenie:  warstwa asfaltowa m2 18,000

33. D-01.02.04. Rozbiórka istniejącego rurociągu wylotowego wraz z istniejącą 

konstrukcją wylotu i wywozem na składowisko odpadów

metr 50,400

OGÓŁEM KOSZTORYS NETTO:



LP Numer SST WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Jedn Ilość Cena j. Wartość

1. KD-01.00. Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,948

2. KD-02.00. Wykop z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy w 

szalunkach typ boksowy w gruncie kat 1-4 głęb do 3,0 m i 

szer do 1,2 m

m3 2163,200

3. KD-02.00. Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w 

gruncie suchym - dokop ręczny dla wykopów 

mechanicznych - wraz z załadunkiem i wywozem

m3 540,800

4. KD-02.00.  zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę m3 684,000

5. KD-02.00. wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 547,200

6. KD-02.00.  wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie m3 136,800

7. KD-02.00. zakup i dowóz gruntu na zasypkę m3 1955,000

8. KD-02.00. zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 1564,000

9. KD-02.00. Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w 

gruncie kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie

m3 391,000

10. KD-02.00. Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 2639,000

11. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o 

gładkiej ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej 

łączona na uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - 

zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 704,360

12. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o 

gładkiej ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej 

łączona na uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - 

zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 243,690

13. KD-04.00. Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 

300

szt 4,000

14. KD-04.00. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

szt 7,000

15. KD-04.00. Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych śr 600mm - 

zgodnie z dokumentacją technicznaą

szt 16,000

16. KD-04.00. Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, 

komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, 

żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną 

nasadą wpustu deszczowego przykrawężnikowego

szt 37,000

17. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejąceh nawierzchni 

bitumicznej , wraz z wywozem

m2 210,000

18. D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 

20 cm , wraz z wywozem (analog)

m2 210,000

19. D-01.02.04. Analog: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=5

m2 210,000

20. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa 

łamanego grub 15 cm

m2 210,000

21. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa górna podbudowy z kruszywa 

łamanego grub 8 cm

m2 210,000

22. D-01.02.04. Odtworzenie:  warstwa asfaltowa m2 210,000

OGÓŁEM KOSZTORYS NETTO:

DZIAŁ  1

KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 NA ODCINKU ŁOB ŻENICA - 



1 4 5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

BUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA

1.1 KNR 5-01 0106-04
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 4 
rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.

103 m

1.2 TPSA 40 0301-06
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 
III

4 szt

1.3 KNR 5-01 0505-06 Regulacja wysokości studni kablowych 3 szt.

1.4 TPSA 40 0401-02
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia 
prefabrykowana

3 szt

1.5 KNR 5-01 0106-04
Demontaż kanalizacji kablowej w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 4 otw.w 
ciągu kan.

95 m

1.6 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na 
istniejących ciągach kablowych

274 m

1.7 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

25 m

1.8 KNR 5-01 0612-07
Układanie kabla XzTMKXpw 25x4x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie 
kablow.w gr.kat.III - pierwszy

164 m

1.9 KNR 5-01 0602-11 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. 113 m

1.10 KNR 5-01 0602-11 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. 113 m

1.11 KNR 5-01 0602-11 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. 113 m

1.12 KNR 5-01 0602-11 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. 304 m

1.13 TPSA 40 0718-06
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 
parach

2 złącze

1.14 TPSA 40 0718-04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 
parach

4 złącze

1.15 TPSA 40 0718-01
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

6 złącze

1.16 TPSA 40 0720-04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 
zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 
50 parach

2 złącze

1.17 KNR 5-03II 0711-06
Przestawianie słupów pojedynczych o długości 7 m w szczudłach żelbet.z ustojami w terenie 
płaskim o kat.gruntu III

1 szt.

1.18 KNR 5-01 1310-09 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach 1 odc.
1.19 KNR 5-01 1310-05 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach 3 odc.
1.20 KNR 5-01 1310-01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 3 odc.
1.21 KNR 5-01 1311-09 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach 1 odc.
1.22 KNR 5-01 1311-05 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach 3 odc.
1.23 KNR 5-01 1311-01 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 3 odc.
1.24 KNR 5-01 0608-01 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. 595 m
1.25 TPSA 39 0202-02 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 mm 113 m

1.26 TPSA 39 0206-01
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 
32 mm

2 odcinek

1.27 TPSA 39 0204-01 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane 2 szt

1.28 TPSA 39 0507-01
Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 16J do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi 32 
mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

0,173 km

1.29 TPSA 39 0507-01 Rozcięcie i wycofanie kabli światłowodowych 0,1 km

1.30 TPSA 39 0601-01
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

2 złącze

1.31 TPSA 39 0601-02
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

30 złącze

1.32 TPSA 39 0613-01 Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 2 szt

1.33 TPSA 39 0901-05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

1 odcinek

1.34 TPSA 39 0901-06
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

15 odcinek

1.35 TPSA 39 0901-03
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

1 odcinek

1.36 TPSA 39 0901-04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

15 odcinek

1.37 TPSA 39 0902-03
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

1 odcinek

1.38 TPSA 39 0902-04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

15 odcinek

1.39 TPSA 39 0202-01 Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej 2xHDPE Fi 32mn 105 m

2
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej i Astanet

2.1 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na 
istniejących ciągach kablowych

54 m

Razem netto:

KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 NA ODCINKU ŁOB ŻENICA - LUCHOWO

OD KM: 0+372,60 DO KM: 1+514,88

PodstawaLp.
Rodzaje robót  opis robót, lokalizacja lub rysunek z projektu                                                                                                                              

oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Jednostka
Cena jednostkowa

(zł)
Wartość pozycji

(zł)Ilość Nazwa



1 4 5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

BUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA

1.1 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm i rur 
RHDPEp110/6,3mm, zabezpieczenie kanalizacji, przedłużenie przepustów

17 m

1.2 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na 
istniejących ciągach kablowych

8 m

1.3 KNR 5-01 0214-01
Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

30 m

1.4 KNR 5-01 0612-07
Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie 
kablow.w gr.kat.III - pierwszy

170 m

1.5 KNR 5-01 0612-08
Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie 
kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

47 m

1.6 TPSA 40 0717-01
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 2 parach

4 złącze

1.7 KNR 5-01 1310-01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 2 odc.
1.8 KNR 5-01 0612-09 Korekta trasy kabla.w gr.kat.III 26 m

2
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej i Astanet

2.1 TPSA 39 0301-11 Korekta trasy rurociągu kablowego 0,025 km
Razem netto

KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 NA ODCINKU ŁOB ŻENICA - LUCHOWO

OD KM: 0+372,60 DO KM: 1+514,88

PodstawaLp.
Rodzaje robót  opis robót, lokalizacja lub rysunek z projektu                                                                                                                              

oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Jednostka
Cena jednostkowa

(zł)
Warto ść pozycji

(zł)Ilo ść Nazwa



ZZK

Razem:
VAT 23%

ŁĄCZNIE:

VAT 23%
ŁĄCZNIE:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

OD KM: 0+685,00 DO KM: 1+396,97

WYLOT KD2 OD STUDNI D17 WRAZ Z ROWEM ODPROWADZAJĄCYM

OD KM: 0+372,60 DO KM: 1+514,88
Razem:

VAT 23%
ŁĄCZNIE:

Razem:

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 NA ODCINKU ŁOB ŻENICA - LUCHOWO

BRANŻA DROGOWA
OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+372,20

ŁĄCZNIE:

Razem:
VAT 23%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+798,15
Razem:

VAT 23%
ŁĄCZNIE:

OD KM: 0+798,15 DO KM: 1+514,88
Razem:

VAT 23%

BRANŻA INSTALACYJNO - IN ŻYNIERYJNA
OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+360,00

ŁĄCZNIE:

Razem:

ŁĄCZNIE:
VAT 23%

OD KM: 0+420,00 DO KM: 0+685,00
Razem:

ŁĄCZNIE:
VAT 23%

Razem:
VAT 23%

ŁĄCZNIE:

Strona 1


