
Część Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość

zł

1 2 3

B-1 ROBOTY DROGOWE

B-2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA

B-3 BUDOWA PRZEPUSTU W KM 1+390,50

RAZEM

5% NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 

OGÓŁEM

VAT 23 %

ŁĄCZNIE

ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 185 PIOTROWO                                   
- ZIELONAGÓRA OD KM 0+000 DO KM 1+600
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