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1 2 3 4 5 6 7

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz 
ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - 
świadek punktu granicznego)

km 0,990

2 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z 
wywozem na plac składowy Wykonawcy

m2 6,0

3 01.02.04 Rozebranie i ponowne ułożenie istn. nawierzchni 
z płyt bet. z uzupełnieniem pods.cem.-piask. 
(zjazd)

m2 90,0

4 01.02.04 Rozebranie i ponowne ułożenie istn. nawierzchni 
z płyt bet. ażurowych z uzupełnieniem pods.cem.-
piask. (zjazd)

m2 24,0

5 01.02.04 Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 
20x30cm na ławie betonowej z oporem

m 88,0

6 01.02.04 Rozebranie istniejącego opornika betonowego 
12x25cm na ławie betonowej z oporem

m 42,0

7 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych m2 12,0

8 01.02.04 Rozebranie istniejących obrzeży 8x30cm m 10,0
9 01.02.04 Demontaż i ponowny montaż słupka ze znakiem 

wraz z fundamentem
szt. 2,0

10 01.02.04 Załadunek, wywóz i rozładunek materiałów z 
rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z 
kosztami utylizacji

m3 8,0

II ROBOTY ZIEMNE

11 02.01.01. Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami 
w gruntach kat. I-V wraz z wywozem 
samochodami na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją gruntu

m3 12,0

12 02.03.01. Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z 
gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy

m3 8,0

III KANALIZACJA DESZCZOWA
13 03.02.01 Wykonanie studzienek wpustowych o średnicy 

500mm z osadnikiem
szt. 1,0

14 03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na 
wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - proj. 

m 3,0

IV PODBUDOWA

15 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 91,0

16 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych bitumicznych (istn. nawierzchnia 
po frezowaniu i w-wa wiążąca), przy zużyciu 0.5 
kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 12 840,0

17 04.03.01 Mechaniczne skropienie pobocza z destruktu, przy 
zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 1 372,5

18 04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 
bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu 
zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem kołami 
samochodów)

m2 12 840,0

Wartość                 
netto

LP Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka   Cena jedn.   

netto

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
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19 04.05.01. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej 
stab. cem. C1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 
10cm (chodnik)

m2 60,0

20 04.08.01 Warstwa wyrównawcza z AC 16W w ilości 100-
150kg/m2

m2 320,0

V NAWIERZCHNIA

21 05.03.05a Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-
asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 
5 cm

m2 6 296,0

22 05.03.05a Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-
asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 
5 cm (zjazdy publiczne i zatoki)

m2 124,0

23 05.03.11. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
jezdni, skrzyżowań i zatok na gł. 0-4cm

m3 129,4

24 05.03.11. Wywiezienie destruktu z terenu budowy na 
składowisko Wykonawcy wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem

m3 129,4

25 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej 
z SMA 11 (PMB 45/80-55) grubość po 
zagęszczeniu 4cm

m2 6 397,0

26 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, 
z SMA 8 grubość po zagęszczeniu 4 cm (zjazdy 
publiczne i zatoki)

m2 174,0

27 05.03.23 Kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm na 
pods.cem.-piask. gr. 5cm (peron przy zatoce)

m2 60,0

28 05.03.23 Regulacja wysokościowa istn. kostki betonowej 
gr. 8cm z uzupełnieniem pods.cem.-piask. gr. 5cm 
(zatoka)

m2 90,0

29 05.03.23 Regulacja wysokościowa istn. kostki betonowej 
gr. 8cm z uzupełnieniem pods.cem.-piask. gr. 5cm 
(zjazd)

m2 56,0

VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
30 06.03.01 Ścinanie poboczy m2 1 372,5

31 06.03.01a Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze m2 1 372,5

32 06.03.01a Ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza 
(wbudowanie destruktu bitumicznego) o grubości 
warstwy 7cm

m3 96,0

33 06.03.01a Grysowanie powierzchni pobocza w ilości od 1,2-
1,5kg/m2

m2 1 372,5

34 06.03.01a Profilowanie istn. zjazdów (gruntem) m2 48,0

35 06.04.02. Wykonanie, umocnienie, oczyszczenie wraz z 
profilowaniem skarp i dna rowów przydrożnych

m 1 460,0

VII URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
36 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - 

linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie

m2 81,6

37 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - 
linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane mechanicznie

m2 59,6

38 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - 
pozostałe znaki, strzałki i symbole malowane 
mechanicznie

m2 2,6

VI ELEMENTY ULIC

39 08.01.01 Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 
(wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. cem - 
piask. i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15

m 88,0



40 08.01.01 Regulacja wysokościowa istn. krawężnika 
betonowego (ułożonego na płask) na pods. cem - 
piask. i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 (zjazd)

m 24,0

41 08.01.01 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 (wtopiony -
1cm) ustawiony na pods. cem - piask. i ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 (krawędź 
zatoki)

m 42,0

42 08.01.01 Wykonanie ławy z oporem, pod krawężnik, z 
betonu klasy C12/15

m3 10,5

43 08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej 
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

m 46,0

44 08.03.01 Wykonanie ławy z oporem, pod obrzeże, z betonu 
klasy C12/15

m3 1,6

45 08.05.01 Ściek dwurzędowy z kostki betonowej (kolor 
szary) gr.8cm na pods.cem.- piask. gr. 5cm i ławie 
betonowej z betonu C12/15

m 34,0

46 08.05.01 Wykonanie ławy betonowej pod ścieki z betonu 
C12/15

m3 2,4

Razem ( netto)        zł   

Podatek VAT        zł   

Ogółem ( brutto )        zł   

słownie:

……………………………………………………………………………………………………..


