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Tabela elementow rozliczeniowych - BRAN  ZA MOSTOWA

.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcink

Kanale Obry do m. Mochy"

u od mostu na Potudniowym
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1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01. |Wykopy
1 Wykonanie wykopéw w gruncie wraz z
odwiezieniem urobku na skfadowisko
Wykonawcy (most, rzeka, waty) m?® 1 500,00
M.11.01.02. |Zdjecie warstwy humusu
2 Zdjecie warstwy humus o grubos$ci do 40cm m?2 1 090,00
M.11.01.04. |Zasypanie wykopéw, formowanie nasypow z
zageszczeniem
3 wykonanie nasypéw m?® 600,00
4 zasypanie przestrzeni za przyczotkami (z
wykonaniem stozkéw), gruntem
przepuszczalnym, dowiezionym, z
zageszczeniem do I1s21,0 (stozki 1s=0,95) m?® 570,00
5 zasypka przy moscie tymczasowym do
1s21,03 m® 466,00
M.11.03.02. |Pale fundamentowe w rurze stalowej
pozastawianej, sSrednicy 600 mm
6 Wykonanie pali $rednicy 600 mm diugosci 10
m Szt. 16,00
7 Wykonanie pali srednicy 600 mm diugosci
11,5 Szt. 16,00
M.11.04.01. |Wykonanie $cianki szczelnej
8 Wykonanie $cianki szczelnej stalowej z
grodzic z LADU, traconej, 50 cm nad poziom
wody i z docieciem do poziomu fundamentu m? 582,00
M.12.00.00. STAL ZBROJENIOWA X X X
M.12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg klasy BSt500S
9 Zbrojenie przyczotkow kg 36 456,00
10 Zbrojenie plyty kg 14 947,00
11 Zbrojenie kap kg 5 394,00
12 Zbrojenie fundamentu pod bariery kg 3 345,00
13 Kotwie kapy szt. 86,00
M.13.00.00. BETON X X X
M.13.01.01. |Beton fundamentéw klasy B-30
14 Beton fundamentéw przyczotkéw z betonu B-
30 w ostonie scianki szczelnej m3 112,22
15 Beton fundamentéw pod bariere z betonu B-
30 m3 22,30
M.13.01.03. |Beton podpor klasy B-30 w elementach o
grubosci < 60 cm - Scianki zwirowe, ciosy
16 Beton podpoér klasy B - 30 w elementach o
grubosci < 60 cm - $cianki zwirowe m3 20,70
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Beton podpoér klasy B - 30 w elementach o
grubosci < 60 cm - ciosy

m3

1,40

M.13.01.04.

Beton podpor klasy B-30 w elementach o
grubosci > 60 cm - korpusy przyczo6tkéw,
skrzydia

18

Beton podpér klasy B-30 w elementach o
grubosci > 60 cm - korpusy przyczotkéw,
skrzydia

m3

108,72

M.13.01.05.

Beton ustroju nosnego klasy B 35 grubosci <
60 cm

19

Beton ustroju nosnego klasy B 35 grubosci

m3

99,65

20

Beton klasy B35 kap chodnikowych

m3

35,96

M.13.02.02.

Beton klasy < B30 bez deskowania

21

Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B
20 pod fundament

m3

32,84

22

Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B
20 pod ptlyty przejsciowe

m3

19,08

23

Wykonanie warstwy ochronnej klasy B 20 nad
plytami przejsciowymi

m3

5,86

24

Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B
20 pod kape

m3

12,05

M.13.03.02.

Montaz prefabykatéw zelbetonowych typu "T"
diugosci L=21 m na klase A

25

Montaz prefabykatéw zelbetonowych typu "T"
diugosci L=21 m na klase A

Szt.

14,00

M.13.03.03.

Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych 1=5,0
m

26

Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych 1=5,0
m szerokosci 11,72 Beton B30, stal Bst 500

Szt.

2,00

M.14.00.00.

KONSTRUKCJA STALOWA

M.14.01.01.

Montaz konstrukcji stalowej

27

Montaz konstrukcji stalowej przepustéw
tymczasowych rurowych $rednica 1620 wraz z
elementami tgczacymi

mb

112,80

M.15.00.00.

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.15.01.02.

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

28

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatlem
bitumicznym o tgcznej

grubosci 2mm

297,30

M.15.02.01.

Hydroizolacja ptyty

29

Wykonanie hydroizolacji ptyty pomostowej i
ply przejsciowych. hydroizolacja
arkuszowg, grubowarstwowg
termozgrzewalng wykonang z pap
posiadajacych AT IBDIM lub CE,
przeznaczonych do

stosowania na obiektach inzynierskich,
posiadajacg osnowe z wiékniny poliestrowej
powleczonej obustronnie masg bitumicznag
modyfikowang kopolimerem SBS o grubosci
arkusza = 5,00 mm i grubosci masy
bitumicznej pod osnowg min. = 3,00 mm,

276,83
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Wykonanie dodatkowej warstwy pod kapami
jako warstwy ochronnej dla izolacji
arkuszowej, wykonanej z papy
termozgrzewalnej o grubosci min.4mm,

118,58

M.15.03.01.

Warstwa wigzgca na wiadukcie

31

Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego
grubosci 4-5cm na moscie

147,70

32

Wykonanie scieku ze spadkiem 6 % o grub.
9,0 cm, na obiekcie

10,55

M.15.04.01.

Izolacjo-nawierzchnia

33

Izolacjo-nawierzchnia na kapach i gzymsach
chodnikowych grubowarstwowa 6 mm,
wykonana

180,11

M.15.05.01.

Zabezpieczenie betonu

34

zabezpieczenie powierzchni betonowej spodu
piyty przez hydrofobizacje,

781,74

35

zabezpieczenie powierzchni betonowej podpoér
przez hydrofobizacje,

100,24

M.16.00.00.

ODWODNIENIE

M.16.01.03.

Odwodnienie izolacj - drenaz i sgczki

36

Wykonanie drenazu w w-wie wigzacej
geowtdknina z grysem bazaltowym
otoczonym kompozycjg epoksydowg wraz z
drenami poprzecznymi

42,20

37

Wykonanie elementéw odwodnienia izolacji -
sgczki z tworzyw sztucznych

szt.

8,00

M.16.01.05.

Wopusty i kolektor

38

Montaz wpustéw mostowych 400x600 D400
wraz z wykonaniem otworow w plycie i
kotwieniem do plyty

szt.

6,00

39

Wykonanie kolektora o srednicy200 mm wraz
z elementami mocujgcymi i kompensujacymi
(rury typu HDPE odporne na UV)

mb

80,00

40

Montaz wpustéw drogowych na dojazdach
wraz ze studzienkg Tegra 600

Szt.

4,00

M.17.00.00.

LOZYSKA

M.17.01.01.

tozyska elastomerowe

41

Montaz tozysk elastomerowych
wielokierunkowo przesuwnych

Szt.

10,00

M.18.00.00.

DYLATACJE

M.18.01.01.

Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

42

Wykonanie bitumicznego przekrycia
dylatacyjnego na jezdni

16,00

43

Wykonanie bitumicznego przekrycia
dylatacyjnego kapa

10,40

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M.19.01.01.

Kraweznik kamienny na moscie

44

Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego
kamiennego 18x20cm ustawione na fawie z
grysu bazaltowego 4-6mm

otoczonego zywicg epoksydowg wraz z
kotwieniem

66,60
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Bariery ochronne

45

Montaz na moscie bariery o parametrach U-
14a H2 min. B, W3 wraz z zakotwieniem o
maksymalnej szerokosci 34 cm. Dopuszcza
sie zastosowania innych barier o parametrach
réwnowaznych lub lepszych oraz o takiej
samej szerokosci lub wezszych. Bariery
zabezpieczone warstwg cynku ogniowego bez
powiok malarskich, stopy

stupkéw bariery dostosowaé do spadku
poprzecznego kap chodnikowych

mb

108,00

46

Montaz odcinkéw poczatkowych diugosci 12
m

szt.

2,00

47

Montaz odcinkéw koncowych o dlugosci 4 m

szt.

2,00

M.19.01.04.

Balustrada stalowa

48

Wykonanie balustrady stalowej mostowej ze
stupkéw i pochywu z ksztattownikow
zamknietych h=1,2 m balustrady
zabezpieczone warstwg cynku ogniowego bez
powiok malarskich,

mb

66,60

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.03.

Drenaz za przyczétkiem

49

Drenaz zaplecznych $cian przyczétka - w-wa
filtracyjna gr.1m + rury drenarskie z HDPE
D150 z obsypka granitowym grysem, w
ostonie przeciwzamuleniowej, z wykonaniem
poditoza i odprowadzeniem

mb

94,00

M.20.01.05.

Umocnienie skarp - humusowanie

50

Wykonanie umocnienia skarp poprzez
humusowania gr. 15 cm i obsianie trawg

859,10

M.20.01.06.

Umocnienie skarp - materacami gabionowymi
gr. 30 cm

51

Wykonanie umocnienien materacami
gabionowymi gr. 30 cm

222,75

M.20.01.09.

Schody skarpowe

52

Schody skarpowe ze spocznikiem z
prefabrykowanych elementéw betonowych 0,8
x 0,34 x 0,2 wraz z balustradg stalowg

mb

13,77

M.20.01.12

Fundament z kruszywa

52

Wykonanie materaca z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 30
cm pod przepust rurowy

84,94

M.20.01.15.

Deski gzymsowe polimerobetonowe

53

Montaz desek gzymsowych
polimerobetonowych h=75cm

66,60

M.20.01.16.

Narzut kamienny

54

wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na
geowtdkninie przy moscie statym

427,00

55

M.20.01.17.

wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na
geowtdkninie przy moscie statym

366,00

Montaz punktéw pomiarowych

56

Montaz reperéw w plycie i na podporach

14,00
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57 Montaz znakoéw wysokosciowych
szt. 2,00
M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE X X
58 Rozebranie nawierzchni jezdni na obiekcie
m’ 114,26
59 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z asfaltu
lanego m? 25,62
60 Rozebranie izolacji ptyty pomostowej
m 114,26
61 Rozebranie balustrady mb 39,60
62 Rozbiorka ptyty pomostowej m? 103,62
63 Rozbiorka filaréw m? 4,13
64 Rozbidrka przyczdtkdw m? 75,46
65 Rozbiérka fundamentu filaréw m? 17,90
66 Rozebranie schod6w skarpowych mb 5,00
67 Rozebranie $ciekéw skarpowych
mb 8,00
68 Rozebranie umocnienia skarp m? 35,00
69 Rozebranie mostu tymczasowego po
wykonaniu robét rycz. 1,00

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH (netto):

UWAGA

Zbrojenie przyjeto 140-150 kg na 1 m3,
konstrukcja nawierzchni jezdni na moscie
tymczasowym, bariery U-14e na moscie
tymczasowym, warstwa scieralna na
moscie statlym uwzgledniono w
opracowaniu drogowym.

Granica miedzy opracowaniem
mostowym a drogowym to koniec
skrzydet lub w przypadku konstrukcji
nawierzchni koniec piyty




