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Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo



I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika w ciaggu drogi wojewodzkiej nr
241 w m. Marlewo.

W ramach tego opracowania projektuje sie¢ chodnik z rozbieralnej kostki betonowe;.
Przewiduje si¢ rowniez budowe i przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz
budowe zatok postojowych.

Projektowana budowa chodnika polepszy warunki komunikacyjne oraz istotnie
przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu. W ramach opracowania zostanie
zaprojektowane rowniez przejscie dla pieszych. Odwodnienie odbywaé si¢ bedzie za pomoca
projektowanych wpustow deszczowych z przykanalikami do rowu drogowego, a takze za
pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych rowow drogowych.

Projektowana inwestycja przebiega po dzialkach przeznaczonych pod komunikacje.
Zlokalizowana zostala w miejscowosci Marlewo, w gminie Rogozno, w powiecie obornickim
na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu zgodnie z umowa nr 458/48.GN/2017.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst

jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,
Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie,
Dokumentacja geotechniczna,

Mapa zasadnicza,

Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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3. Podstawowe dane techniczne
Droga wojewddzka nr 241

e Klasa techniczna drogi G

e Predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
o [lo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokos¢ istniejacej jezdni 6,0m

e Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Pochylenie poprzeczne chodnika 2%

e Kategoria ruchu KR 4

¢ Dlugos¢ projektowanego odcinka chodnika okolo 255m

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja stanowi pas drogi wojewddzkiej nr 241. Jest to droga o
nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto 6,0m. Po obu stronach jezdni zlokalizowany jest
réw drogowy. Otoczenie inwestycji stanowig pola uprawne oraz las. W rejonie zjazdu na
droge gminng nr 272516P, znajduja si¢ przystanki autobusowe.

5. Przebieg drogi w planie

Projektowany chodnik przebiega wzdluz drogi wojewddzkiej nr 241. Po polnocnej
stronie zaczyna si¢ za istniejagcym zjazdem na droge gminng. Po stronie poludniowej chodnik
zaczyna si¢ na projektowanej zatoce autobusowe. W okolicy zjazdu na dziatki nr 51/2 1 51/7,
chodnik obustronny konczy swoj bieg. W tym rejonie, zaprojektowano réwniez przejscie dla
pieszych.

Na catej swojej dlugosci, chodnik posiada 2m (przy jezdni i przy zatokach
autobusowych) oraz 1,5m szerokosci (za istniejacym rowem drogowym). Pas ruchu przy
projektowanym chodniku zostal poszerzony do 3,5m. Zaprojektowano rowniez S$ciek
przykraweznikowy o szerokosci 20cm oraz kraweznik betonowy 20x30. Zaprojektowano
zjazdy publiczne i indywidualne.

6. Przebieg drogi w profilu

Niwelete chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej krawedzi jezdni oraz
do istniejagcego terenu w lekkim nasypie (chodnik za rowem) zgodnie z rysunkiem nr 3
(Przekroje podtuzne).

7. Konstrukcja nawierzchni
Projektowana droga zakwalifikowana zostata do kategorii ruchu KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewoddzkiej oraz zatok autobusowych

e warstwa Scieralna z SMA 11 gr. 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
e warstwa podbudowy z AC 22P gr. 10cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,  gr. 20 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, gr. 18 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z pospoiki, gr. 40 cm

Konstrukcja chodnika

e Dbetonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary; opaska — kolor czerwony) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 15cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, gr. 20 cm
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Konstrukcja zjazdoéw do posesji:

e Dbetonowa kostka brukowa bezfazowa (kolor grafitowy) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 20cm
e warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 25cm

8. Odwodnienie drogi

Wode opadowa i roztopowa z jezdni i chodnikoéw odprowadza si¢ powierzchniowo za
pomoca pochylenia poprzecznego i podtuznego do wpustdw przykraweznikowych oraz do
istniejacych rowow drogowych. Zaktada si¢ réwniez odmulenie rowow drogowych na terenie
inwestycji oraz poglebienie rowu po stronie péinocnej wraz z umocnieniem skarp plytami
azurowymi. Dodatkowo planuje si¢ wykonanie nowych oraz przedluzenie istniejacego
zarurowania rowu pod drogg wojewddzka i pod zjazdami.

Zarurowania rowow:

Dla przeprowadzenia pod projektowang S$ciezka rowerowa wod prowadzonych
korytem rowu, a takze w celu wymiany koncowego odcinka istniejacego zarurowania
zlokalizowanego pod droga wojewodzka nr 241, projektuje si¢ zastosowanie obiektow o
konstrukeji z rury spiralnie karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD),
o przekroju kotowym, $rednicy wewnetrznej 800mm i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?.
Zaktada si¢ wspodtprace konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntowa. Konstrukcje przewodow
zarurowan nalezy posadowi¢ na fundamencie bezposrednim, warstwowym.

Konce rur z PEHD pod $ciezka rowerowa zaprojektowano jako $ciete z pochyleniem
dostosowanym do pochylenia skarp. Poprzez $ciecie koncow rur PEHD na ich obwodzie
powstaja pustki, ktore bezwzglednie nalezy zaspawaé¢ w celu unikniecia wnikania w nie
wody. Zaleca si¢, aby odcinki rury wraz z odpowiednimi Scieciami i zabezpieczeniami
koncéw wykonaé w zaktadzie wytworczym i jako gotowe do montazu elementy dostarczy¢ na
plac budowy gdzie elementy nalezy scali¢ poprzez spawanie ekstruzyjne.

Konce rury zastosowanej w celu wymiany odcinka istniejacego zaruwowania nalezy
dostosowa¢ w celu potaczenia z istniejagcym (uszczelnienie potaczenia) oraz polaczenia z
projektowana studniag wpadow3.

Przy wlocie 1 wylocie projektowanego zarurowania pod S$ciezka rowerowa
przewidziano umocnienie skarp kostka kamienng na podbudowie betonowej. Zakres
umocnien wg czesci rysunkowej opracowania.

Przed montazem konstrukcji obiektow wykonane zostanie wzmocnienie podloza
gruntowego. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o
nastepujacej budowie:

e geosiatka dwukierunkowo rozciagana - masa pow. 220g/m’
geowloknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m*
mieszanka zwir.-piask. zageszczona do 1s=0,98 gr. 50cm
geowloknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m*
podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm
Zasypke konstrukcji nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—
piaskowa) zageszczonego do wskazZnika zageszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody
Proctora (SPD).

Zasypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,3m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. Zasypka wokét rury powinna wykraczaé poza jej obwod na szerokos¢ nie
mniejsza niz 0,50 m. W trakcie zageszczania zasypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpilo podniesienie rury. Do zageszczania zasypki zaleca si¢
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
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Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé
mozna, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm.

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zageszczalnym,
nieagresywnym (PH 6+8), wolnym od elementéw organicznych, niewysadzinowym,
gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo — piaskowa o klasie niejednorodnosci US.

Przykanaliki do rowow

Wody opadowe z projektowanego zakresu zostang odprowadzone za pomocg systemu
wpustow Sciekowych 1 przykanalikow do rowu drogowego — lokalizacja zgodna z planem
sytuacyjnym. Przewiduje si¢ réwniez zarurowanie odcinka rowu drogowego — lokalizacja
zgodna z planem sytuacyjnym.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
istniejacych sieci. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.

Projektowane kanatly i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S litych SN8
Dz 200 mm (przykanaliki) i Dz 400 mm, laczonych kielichowo na uszczelke.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przepltywu. Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwa
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

Wpusty uliczne montowa¢ na betonowych prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych DN500 z osadnikiem 1,0 m. Nalezy stosowaé wpusty kraweznikowo — jezdniowe
klasy D400. Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach
podtuznych. Na projektowanym zarurowaniu rowu drogowego przewidziano montaz studni
kanalizacyjnej DN1000 mm z elementéw betonowych. Studnie¢ wyposazy¢é w wlazy zeliwny
D400. Rzgdne studni pokazano na profilu podtuznym.

Wylot przykanalikow wykona¢ w oparciu o KPED i rysunek szczegdélowy wraz z
umocnieniem dna i skarp odbiornika. Wlot do zarurowania rowu ubezpieczy¢ brukiem z
kamienia tamanego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatéw 1 przykanalikow. W miejscach szczegolnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy
nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy
nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znorma PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci
nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.
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Zestawienie materialow:

Wyszczegolnienie Iosé
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite 11.10 m
SN8 Dz 200 mm ’
J/w lecz Dz 400 mm 70,90 m
Studnie kanalizacyjne Dn1000 mm z 1 kol
elementow betonowych, kompletne Pl
Wpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem
1,0 m prefabrykowane bet. Dn 500 mm kompletne 3 kpl.
z rusztem klasy D400
Wylot przykanalika Dz200 mm wg KPED 2 kol
i rys szczegdtowego P
Ubezpieczenie wlotu kanatu Dz315
. . 1 szt.
brukiem z kamienia tamanego

9. Urzadzenia towarzyszace

W obregbie projektowanego chodnika zlokalizowane sa nast¢pujace urzadzenia
towarzyszace: sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ gazowa.

Przewiduje si¢ jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu robdét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykona¢ recznie.

Projektowana niweleta chodnika przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ beda gtownie
na wykonaniu niewielkiego nasypu lub wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.
Grunt potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

11. Organizacja ruchu

Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne dotyczace
stosowanych znakéw i urzadzen oraz materiatow zastosowanych do ich wykonania:

- kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma Iub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drog i
Mostoéw — IBDIM,

- materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Znaki pionowe
¢ Wymagania podstawowe :
o zastosowa¢ znaki z grupy ,.Srednie”
o do wykonania lic znakoéw nalezy zastosowaé folie odblaskowa typu 2, za wyjatkiem

znakow D—-6, ktére musza by¢ wykonane z folii typu 3

o na znakach istniejgcych, przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze na
nowe

Znaki poziome
e Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe
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Wymagania podstawowe

wysoki wspolczynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

zachowanie minimalnych parametrow odblaskowos$ci w calym okresie uzytkowania

szorstko$¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktorej jest

umieszczone

odpornos$¢ na $cieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikacji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzace warstwe kohezyjna w

wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

o masy termoplastyczne nie zawierajace rozpuszczalnikow, tworzace warstwe
kohezyjng w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

o odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

o mikrokulki szklane lub ceramiczne

O O O e

o ®© O O O

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

¢ Istniejace tablice prowadzace przewidziane do pozostawienia wymieni¢ na nowe

¢ Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie

oznaczone, dla ktérych:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow nie podlegajacych tej certyfikacji

o dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiedniga normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajacych certyfikacji

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu musza by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowos¢

urzadzen nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakéw pionowych.

Pozostate elementy — wymagania podstawowe

e konstrukcje wsporcze do znakéw wielkogabarytowych powinny by¢ wykonane wg
KPED

e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na
zastosowanie w II strefie wiatrowe;j

12. Wycinka drzew i krzewow

W ramach budowy chodnika przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow. Wykonana

zostala inwentaryzacja drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja.
Inwentaryzacje przeprowadzono we wrzesniu 2017 r. Objeto nig cze$¢ drzew i krzewow,
ktore znajduja si¢ na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodza z nasadzen ulicznych oraz z samosiewu. Na
terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych prawem oraz siedlisk zwierzat 1
ptakow.
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Inwentaryzacja w terenie polegala na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystepowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 184 drzewa i 55m” krzewow. W obrebie zadrzewien nie
stwierdzono wystepowania gatunkdw chronionych roslin, zwierzat 1 grzybéw. Ponizej

zestawienie drzew 1 krzewow:

=
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FS ot g L =158 .
= Gatunek 2 = = s = Uwagi
= 2 9 = S | 2=
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szt. | szt. cm cm m2
1 klon jawor Acer pseudoplatanus L. 1 1 11 35 do wycinki
klon polny Acer campestre L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
2 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 12 38
topola Populus L. 1 1 97 305
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 7 22
3 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 11 35
bez czarny Sambucus nigra L. 1 1 11 35
wigz Ulmus L. 1 1 22 69
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 20 63
4 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 8 25 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 17 53
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
5 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53
6 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 2 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
topola Populus L. 1 1 88 276
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
7 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47 ..
8 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31
9 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
bez czarny Sambucus nigra L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
10 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
bez czarny Sambucus nigra L.
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
11 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
bez czarny Sambucus nigra L. 4
bez czarny Sambucus nigra L. 2
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 18 57
klon jawor Acer pseudoplatanus L. 1 1 69 217
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 36 113
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16 ..
12 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 24 75 ..
13 do wycinki
. . 10 31
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 18 ] jj
14 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82
modrzew Larix Mill 1|1 | 15| a7 martwy, do
wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41 martnjy > ‘.io
wycinki
15 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 24 75 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 28 88
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47
topola Populus L. 1 1 73 229
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
16 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 2 ;; j’;
klon zwyczajny Acer platanoides L. 5
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53 .
17 klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41
topola Populus L. 1 1 82 258
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 19 60
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31 .
18 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 2 do wycinki
klon jesionolistny Acer negundo L. 5
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25 do wycinki
19 Klon jesionolistny Acer negundo L. 1| 1 | 35 | 110 przewrocone,
do wycinki
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 do wycinki
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 29 91
20 klon zwyczajny Acer platanoides L. 20 do wycinki
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 5
21 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44 do wycinki
22 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44 do wycinki
ZINWENTARYZOWANE DRZEWA I KRZEWY 184 | 187 55
DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI 184 | 187 55

Zabezpieczenie drzew podczas robdt budowlanych

Podczas wykonywania robot drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady
zabezpieczajace drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z
poZniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upaldow — maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie,

e zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiang¢ gazowa miedzy
powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania 1 gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwa¢ z materiatow budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + Im, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,

e zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprzetem budowlanym,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni:

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie¢
rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej $rednicy koron drzew,
- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

o ostona z desek wokot catego pnia,

o wysokos¢ nie mniejsza niz 150cm,

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
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dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu,
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),
deski powinny Scisle przylegaé¢ do pnia,
o zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.
e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cig¢ redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami obowigzujacymi w chirurgii drzew).

O 0 O

II. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny (rys. 1) —skala 1:10000
2. Plan sytuacyjny (rys. 2) — skala 1:500
3. Przekroje podtuzne (rys. 3) — skala 1:100/1000
4. Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne (rys. 4) — skala 1:50, 1:20
5. Przekroje poprzeczne (rys. 5) — skala 1:100
6. Rysunek ogdlny zarurowania rowu (rys. 6) — skala 1:50
7. Schemat zarurowan pod zjazdami (rys. 7) — skala 1:100
8. Profile podtuzne przykanalikéw (rys. 8) — skala 1:100/1000
9. Wylot przykanalika (rys. 9)

10. Wpust $ciekowy (rys. 10)
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
. w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo

15



3. Przekroje podluzne
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4. Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne
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5. Przekroje poprzeczne
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6. Rysunek ogolny zarurowania rowu
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7. Schemat zarurowan pod zjazdami
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8. Profile podluzne przykanalikow
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9. Wylot przykanalika
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10. Wpust sciekowy
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IHI. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE
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Chodziez, 31 slerpria 2017

ODSRDIMUMNWRZN T SMP Projektancl Sp. z 0. 0. 5p. k,

ul. Glachowska 1
B0-101 Poznan

W odpowiedzi na Parstwa pismo znak SMP/302/2017/1135/8A z dnia
18.0B.2017 r. uprzejmie informujemy, ze w migjscu planowane] budowy
chodnika w Marewie (inwestycja WZDW w Poznaniu) nie znajduje sie
infrastrukiura elekiroenergetyczna, kttre| wiascicielem jest Enea Operator Sp.
zZoo

Wynikajacy z dokumentiac)l stan wzbrojenia podziemnego moze byé z nia
niezgodny albo moie nie obejmowad wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboly ziemne muszg zoslaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomit ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzadzenla
podziemne, kidre koliduia z zemierzeniem Inwestors, nalety zghosié do
gestora sieci i przebudowad zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez wiasciciela sieci.

Z powazaniem

SEH ﬂ-gnrllur sg. Z
id bueji Poznan
B Dyt b Ehodzie:
Sakcia trzymania
lgrownik

Jdebh Faka

Kfo ZMRING

Centrala
EREM Cpeeaipr &ip z oo
Bl-dTa Pozrer, ul Srmseyiuke &8

MIF 783 237 71 80
REGON 0L 55308

i 28 161 8B AT 0

‘R AR AT RO Al L7 W, DpE a0 mnoa ol

Sad Sajonowy Poze | b Wiesic | Yo w Pomesa W Wik sl Conpodi-tay
W rjirasags Mejunvy Spidoaegn v HRG 000250506 Kaphal masadawy, 4 578 DED DD Fubs

o e aton, e

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika

w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo

24
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Rogozno, dnia 25.08.2017r.

L dad0¥? joe
SMP Projektanci Sp. z .0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: SMP/302/2017/1140/SA

Aquabellis Sp. z 0.0. w Rogoznie opiniuje projekt budowy chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 241 w m. Marlewo wedtug nastepujgacych warunkéw:

1. Nalezy zachowac istniejgce uzbrojenie sieci wodociggowe;.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig wodociggowg ‘
wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

3. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen Aquabellis Sp. z
0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia roboét, sieci
wodociggowej nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Aquabellis
sp. z 0.0 (tel. 503 186 111, 501 631 940, 67 261 85 00). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng za spowodowanie uszkodzen infrastruktury w
czasie wykonywania robot.

Dyrektor niczny
Michai SKomurski

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala
L AQUABELLIS” Sp. 7 0.0. o T Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
ul. Lipowa 55 X Wydzial Rejestru
64-610 RogoZno Nr KRS: 0000116527
tel. 67 26 18 500 NIP: 766-000-65-44

e-mail: sekretariat@aquabellis.pl Wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 3 818 000,00 z}
‘www.aguabellis.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo
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BURMISTRZ

ROGOZNA

54 64-610 ROGOZNO, ul. Nowa 2 ® tel.(0-67) 26-84-400
NIP 766-00-09-703 fax (067) 26-18-075
WWW.rogozno.pl e-mail: um@rogozno.pl

Wydziat Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urzgdnik: Marek Pilarski

Pokdj nr 24, tel. 785-009-025

Data: 11.09.2017 .

Znak: INTZ.721.105.2017.PM

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

W odpowiedzi dotyczace sprawy nr SMP/302/2017/1134/SA z dnia 18.08.2017 r. (data
wplywu do Urzgdu 21.08.2017 r) dotyczace uzgodnienia projektu budowy chodnika wraz
z odwodnieniem drogi wojewddzkiej nr 241 w miejscowosci Marlewo, informuje, ze opiniujemy

pozytywnie przedstawiony przez Panstwa firme projekt.
BUR/ZISHRZ®

grR brski
Zakgczniki: mg
- projekt budowy chodnika

Otrzymuja:

[1 ) Adresat
2) a/a

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo



| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ~ 61:83% Pomar
L w Poznaniu t‘“l g:izeg:oi
el

fm m WIELKOPOLSKI ) 8528004
SRR WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW oot
e-mail: archeologia@poznan.wuoz gov.pl

Po.WA.5183.7389.1.2017 Poznan, 06.09.2017 r.

SMP Projektanci
Sp. z.o., Sp. k.
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo, gm. Rogozno

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.08.2017 r., data wptywu 18.08.2017 r., Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz nie wnosi uwag w sprawie planowanej
inwestycji budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo, gm.
Rogozno. '

Na jej terenie nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza archeologicznemu dziedzictwu kulturowemu.

Wielkopolskie ' ’
oo,

Otrzymujg:
(1. adresat
2.aaZZ

Sprawe prowadzi:st. specjalista ds. ochrony zabytkéw Z. Zamojski 0-61 852-80-03 w. 113

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519
SMP Projektanci

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien : s Eimi
7a Grobla 8, 61-860 Poznan ;zélika z ograniczong odpowiedzialno$cia
tel. 61 85-45-224, faks 61 85-45-508 Prt.m.lienista 87al
dts@wsgaz.pl b

60-141 Poznan
W/ znak: SMP/302/2017/1136/SA z dnia 18-08-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108462/17 z dnia 7-09-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108462/17

Dotyczy: budowy chodnika

Lokalizacja przedsigwzigcia:
woj. wielkopolskie, gm. Rogozno, m. Marlewo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-08-2017 r. przesylamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastgpujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowane] sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegiosc¢
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej
powinna wynosié nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen z gazociagami nalezy zachowa¢ normatywna odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowac
w odlegtosci min. 0,56m od sieci gazowe;j.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szatkami
w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomié¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948,

Polska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Pozna
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. y W ie, XIl Wydziat Gospod KRS
NIP 625-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2/
www.psgaz.pl

Wvdrnikawana: 7.09.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMLI-E000-108462/17 (nr wersii: 2) Strona: 1

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo
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fax 67 2553525.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomosci:
- Gazownia w Chodziezy

Zataczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

_WPLYNELD

S

vor S49.......

SMP Projektanci Sp. 2 0.c. Sp.k.

;(/llfr 0%, 70] 3

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w ie, XIl Wydzial Gosp
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21

Whvdnikowano: 7.09.2017

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan

www.psgaz.pl

PSGW300/DT/ZMS/SEMLI-5000-108462/17 (nr wersii: 2)

¥ KRS

Strona: 2

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
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Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul.Gluchowska 1
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznary 60 - 101 Poznani

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 13 wrzesnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-351/54257/17/WS
Temat: uzgodnienie trasowe projektu budowy chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 w m.Marlewo

gm.Rogozno.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie
nastepujgacych warunkow, kiodre sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W migjscach projektowanych drég, zjazdéw istniejagce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugos$¢ rur powinna by¢é co najmnigj 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drog, zjazddéw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) prz, ulic, Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiur: &« prow aizonego przez Sad Rejonuw; dia m st \Varszav.
XNy dzial sjoweyo Rejustru pod numerem - REGON 012100784, NIP 526-02-50-996: z pokrytym » Caloscl kapitalem zakladov.ym w;noszac :m 4 006 947 063 21

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo



5.

6.

W strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer' telekomunikacyjnych, inwestor

11.

opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wtasny koszt.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznari otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

widenciji | Zarzagdzania
i o Infrastrukturze Poznan

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPEYNELO

f 18,08 Lo1?

Ldz. _;gzblpodpls//,l,ﬁ Qeree
v
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)P |
OPERATORWSS' |

UPERATOR SIECI SZERDHOPARMIAY
Wysogotowo, 25.09.2017
WTWSS-2539

Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 241

w m. Marlewo.

W  odpowiedzi na Panstwa pismo, nr SMP/302/2017/1139/SA z dnia 18.08.2017.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzien 25.09.2017, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié upowaznionego

przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Cbelea Deamunile

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zo.0. (1)
60-803 Poznan. ul. Poina 65-/2af1
NIP 778-146-00-05. REGON 201007258

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 612221189

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spétka z o.0.
ul. Wicrzbowa 04, 62-081 V/ysogotcivo REGON 301007259 NIP 7781460005 cperatorwss. ;!

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika

w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo
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WTINEA - 900 Wysogotowo, 17.10.2017 r.

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika w ciggu drogi

wojewdodzkiej nr 241 w m. Marlewo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 18.08.2017 r.,
ze na dzied 17.10.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkitad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaizaniem,

Geanka Dommul&

INEA (48)
Spoélka Akcyjna

~.211Poznan. ul. Klaudyny Potockiej 25
31 222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

obrey udeie ol inlerneti

INFA S.A.
Wysogolowo. ul. Wierzbow: 64 KRS 0000055636 Sad Re onc vy 1“0zran Neve Mizsto NIIP: 7761002610 | RLGON: 630235620 inea.pl
A2-08% Prse micrown PWitde VI Werel Cosnorarry Kan 'zl saiipsiavy 876800 00 |
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Starostwo Powiatowe w Obornikach Oborniki, 12 PAZ. 2017
Wydziat Geodezji i Nieruchomosdci

dotyczacy sprawy GK.6630.274.2017

z up. STAROSTY

Przewodniczacy- ........Mgr Inz; Wojciech Pawlik GEODETA POWIATOWY
Lokalizacja:

woj. Wielkopolskie

gmina:. ... ROGOZNQ......

obreb:..........PRUSCE ...

nr dziatki:....49......ccoovvvnnn.,

ulicai.connn. MARLEWQ......

Uczestnicy narady oraz ich stanowiska:
GCMINA -ROGOZINO -
...... u\.m.&m1g.mm.@.... #
+tel. {067) 26+84~400, Jex. (067) 20-48-075
- hIR:.6060066097.; REG: 570791425

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
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Pomimo powiadomienia w trybie przepisow kpa przedstawiciele nastepujgcych podmiotdw
nie uczestniczyli w niniejszym posiedzeniu:

s T U
Podpisy-uczestnikéw narady -
KIEROWNIKWYDZIALU ~ GMINA ROGOZNO Gozoumihonies
Rozwoju Gospockdfzego i Promocfi ul. Nowa 2, 64610 ROGOINO (&) X
. ) tel. (067) 26-84-400, fex, (067) 26-18-075
_ mgr inz. Pawqfdndrzejezalt  nip: 6050086097, REG: 570791425 Marek Rak
Przedstawig) SA
Z % Y,
Andr cmacher e (‘}S TY

mgr inz. Wagictech Pawiil
GEODE®. POWIATOWY

/

SMP Projektanci Sp. z 0.¢. Sg.i.
WP\‘;YNELQ"_‘

'ZSiao_zo,)‘ i
!

4
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Zafgcznik

do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
w Obornikach z dn. 12.10.2017 r.
dotyczqcy sprawy GK.6630.274.2017

ZESTAW UWAG
PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia Chodziez

1
Skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem wykonac zgodnie z PN-EN 12007-1:2004.

2

Odleglosci budowanej sieci od istniejacego gazociagu musza odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2-013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. 2013 r. poz. 640).

3
W poblizu sieci gazowej prace ziemne wykonaé recznie.

O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG sp. z o0.0. Gazownia Chodziez, 64-800 Chodziez,
ul. Kosciuszki 35, w celu unikniecia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac.

6
Szczegétowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopdow prébnych.

7
Na czas wykonywania robét (przy wykopach gtebszych niz 0,6m) sie¢ gazowa zabezpieczyé przed
obsunigciem.

8

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe chodnika
w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Marlewo
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