TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zadanie: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 251w m. Damastawek, ul. Wagrowiecka (odcinek od
ul. Boisko do terenu kolejowego) w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z kanalizacja - etap |

Odcinek od terenu kolejowego do skrzyzowania z ul. Nowa
BRANZA DROGOWA

Poz

SST

Nazwa

Jedn

llosc

Cenayj.

Wartos¢

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wytyczeniem obiektow inzynierskich- trasa drog
w terenie rowninnym

0329

km

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za
pomoca spycharek

474,000

m3

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy,
samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll

616,200

m3

D-01.02.04

Ciecie pita nawierzchni bitumicznych

184,600

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych (Istniejace zjazdy i jezdnie) z
wywozem destruktu na sktadowisko OD Wagrowiec

29,250

m3

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych (pod elementy kanalizacji
deszczowej) z wywozem destruktu na sktadowisko OD
Wagrowiec

23190

m3

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
kamiennego (istniejgce zjazdy i jezdnie) z utylizacjg i
wywozem na sktadowisko Wykonawcy

58,500

m3

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
kamiennego (pod elementy kanalizacji deszczowej) z
utylizacjg i wywozem na sktadowisko Wykonawcy

46,380

m3

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (istniejace
zjazdy - requlacja wysoko$ciowa)

0,480

m3

10

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego
(istniejgce zjazdy ) z utylizacjg i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

18,200

m3

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej
(Istniejace zjazdy) z utylizacja i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

2,850

m3
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Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
12|D-01.02.04 azurowych 35x35cm, 50x50cm (Istniejace zjazdy) z 8850 m3
utylizacjg i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie mechaniczne podbudowy z chudego betonu
13|D-01.02.04 0 gr. Warswty do 10 cm (Istniejace zjazdy) z utylizagja i 8100 m3
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach:
14(D-01.02.04 20x30 cm, na podyspce cementowo - piaskowej z 0480 m3
utylizacjg i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej,
15|D-01.02.04 o wymiarach: 8x30 cm z utylizacjg i wywozem na 0,480 m3
sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie faw pod krawezniki, obrzeza i scieki przy
16{D-01.02.04 tawie: z betonu z utylizacja i wywozem na sktadowisko 1732 m3
Wykonawcy
7lo-0102.04 Zd;ec!e mepodswmﬂonych tablic zna‘kow drogowychi 2000 szt
wywoz na sktadowisko OD Wagrowiec
18lp-01.02.04 Rozetl)ranle erupkoW do tablic znakoyv drogowych i 2000 -
wywoz na sktadowisko OD Wagrowiec
Rozebranie stupkow hektometrowych i wywdz na
19|D-0102.04 sktadowisko OD Wagrowiec 40001 szt
20|D-01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego 18,000f m2
110010204 Rozebrarne barier stalowych z utylizacjg i wywozem na 13,000 m
sktadowisko Wykonawcy
22|D-01.02.04 Demontaz i ponowne ustawienie tablicy informacyjnej 1,000 szt
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE:
2 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
23(D-01.03.08 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej 8,000 szt
RAZEM REULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH:
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem
24(D-02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi na 457600 m3
sktadowisko Wykonawcy: grunt kat. lll
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m
2p-02.03.01 spycharkam!, 2 zageszczeniem nasypu, z ziemi 885000  m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego z dokopu
Wykonawcy: grunt kat. |-l _
26l0-02.03.01 Zageszczenie uprzedmo rozplantowanego warstwami 885,000]  m3
gruntu w nasypie
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
BRANZA DROGOWA
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4 PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
27|1D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-| - 1129,600)  m2
\Y
28lD-04.03.01 C_zyszc_zenn_e mechaniczne nawierzchni drogowej: 309200 m2
bitumicznej
29{D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsj asfaltowa 463800 m2
30lp-04.02.01 Warstwa uI'epszonego podtoza z pospotki - grubosc po 683000 m2
zageszczeniu 10 cm
3110-04.02.01 Warstwa uI'epszonego podtoza z pospp’rkl - grubosc po 20000 m2
zageszczeniu 10 cm (odtworzenie nawierzchni)
Podbudowy z kruszywa tamanego C50/30
32|D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po 292,000 m2
zageszczeniu: 20 cm
Podbudowy z kruszywa tamanego C50/30
33|D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po 20,0000 m2
zageszczeniu: 20 cm (odtworzenie nawierzchni)
34l0-04.05.01 Podbudgyva zgruntu stablllzowanegovcementem 0 (5/6, 202000  m2
0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
30p-04.05.01 Podbudgyva zgruntu stablllzowanegovcementem 0 C5/6, 20,000 2
0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z
36|D-04.05.01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego 446,600 m2
cementem :
3710-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po 683,000 .
zageszczeniu 10 cm
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z
38|D-04.06.01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego 683,000f m2
cementem
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa
39|D-04.07.01 podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm 20,000 me
(Odtworzenie nawierzchni)
RAZEM PODBUDOWY:
5 NAWIERZCHNIE
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W -
40(D-05.03.05 warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 20,000 m2
(odtworzenie nawierzchni)
lp-05.0323 NaW|er;chn|e z kOS’[kI.bI’UkOWQJ fazowanej be‘Fonowej 0 s300]  m2
grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej
Nawierzchnie z kostki brukowej niefazowanej betonowej
421D-05.03.23 0 grubosci: 8 cm - czerwonej, na podsypce cement- 668,000 m2
piaskowej
Nawierzchnie z kostki brukowej niefazowanej betonowej
43|D-05.03.23 o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cement- 292,000 m2
piaskowej
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa scieralna po
44]D-05.03.13 zageszczeniu o grubosci: 4 cm (odtworzenie nawierzchni 20,000 m2
jezdni)
RAZEM NAWIERZCHNIE:
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
BRANZA DROGOWA
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45|0-06.0101 Plantowanie p0W|erzchn.| skgrp i dna wykopdw 561000| m2
wykonywanych mechanicznie
46!D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy 561000| m2
humusu 10 cm
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:
7 OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
471D-07.01.01 chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawedziowe 20,000 me
ciagte
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
48(D-07.01.01 chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawedziowe 4,000 m?
przerywane
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
49(D-07.01.01 chemoutwardzalne, poprzez reczne malowanie: strzatek 32000f m2
Linnych symboli :
s0lp-07.02.01 %ur[:[)]l;do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy nooo| szt
s1l0-07.02.01 Stupki do znakpw Qrogowych: z rur stalowych o srednicy 5000 ot
70 mm na wysiegniku
5p-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakow 12000 szt
drogowych
53/D-07.05.01 Barieroporecz ochronna stalowa 20,000 m
RAZEM OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
8 ELEMENTY ULIC
54|0-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace., 0 wyml.arach: 20x30 333000 m
¢m - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu
55|D-08.01.01 Cl2/15 (B15) 30,420 m3
s6lD-08.0101 Krawezniki betonowe droggwe, 0 Wymlarach. 12x25 cm - 175,000 m
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu
57|D-08.01.01 Cl2/15 (B15) 122250 m3
s8|0-08.03.01 Qbrzeza b_etonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo- 288,000 m
piaskowej gr. 3cm
s0|D-08.03.01 J{.;;/g pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 35|  m3
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o
60|D-08.05.02 grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- 66,200 m2
piaskowej 1:4 gr. 5cm (szeroko$¢ 2 rzedow na ptask)
61lp-08.05.02 tawy pod scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 20,522 3
(B15)
RAZEM ELEMENTY ULIC:
RAZEM BRANZA DROGOWA:
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