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Spis zawartosci
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Gora - Miedzychod”

TOM Ia Branza drogowa
Branza drogowa —
TOM Ib
,,Projekt konstrukcji nawierzchni”
Branza mostowa —
romn ,»Projekt budowy mostu przez rzeke Warte w Miedzychodzie w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 160
Branza wodno — kanalizacyjna —
rom i ,,Projekt kanalizacji deszczowej wraz 7 elementami dostosowania
wysokosciowego studzienek kanalizacji sanitarnej”
BranZza elektryczna —
TOM 1IVa
,,Usuniecie kolizji 7 urzgdzeniami elektroenergetycznymi”
BranZza elektryczna —
TOM 1IVb

,,Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego”

BranZza telekomunikacyjna

oMV
,»Przebudowa kolizji z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi”

TOM VI Projekt docelowej organizacji ruchu

TOM VII Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Branza zielen
TOM VIII

,» Wycinka zieleni. Nasadzenia zieleni.”
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Gora — Miedzychod

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wlasnosci:

- Orange Polska S.A.,

- Hawe Telekom sp. z o.0.,

- IChB PAN PCSS

¢ Strona tytulowa

¢ Zawartos¢ opracowania

¢ Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

¢ Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB
¢ Czes¢ opisowa

= Rozdzial A — Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci
Orange Polska S.A.
» OPIS TECHNICZNY
» ZALACZNIKI
» TABELE
= Rozdzial B — Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnos$ci
Hawe Telekom sp. z o0.0., IChB PAN PCSS
» OPIS TECHNICZNY
» ZALACZNIKI
» TABELE

¢ Czes¢ rysunkowa

Rys. 0 Oznaczenia do rysunkéw

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-8 Plan sytuacyjny

Rys. 2.9  Lokalizacja ztagczy Hawe, PCSS
Rys. 3.1-5 Schemat Orange Polska

Rys. 3.6 Schemat Hawe

Rys. 3.7  Schemat PCSS
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OSWIADCZENIE

Projektant:
Dawid Sztapka

(imi¢ 1 nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra — Miedzychéd

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 02.2015 r.

(podpis)

Sprawdzajacy:
Przemystaw Iwanski

(imi¢ 1 nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra — Miedzychéd

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 02.2015 r.

(podpis)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kornisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W,

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Sztapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. 14 4% 3
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... A e

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... fJlf.......... 2. N

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... ¥...........f.... %//C}

A4

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Potudniowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr ,DTT-TU/02234)02/U |

zdnia % lutego 2002 r.

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z. dnia 14 czerwca 19601.- Kodeks postgpowania

" administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci

-z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 . Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -

° Przemystawa Iwanskiego z dma 05.032001 r. r , w sprawxe nadania uprawmen budowlanych w
» telekomumkacp

Nadajg Panu . mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu
- urodzonemu - - 17.10 1970 r. w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane w telekomumkaql
do = o Pro;ektowanla i kierowania robotaml budowlanym1 -
- w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomumkacp przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqca

w zakresie ‘ o : bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sis.o-uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniei: we waioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komns_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymkxem Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie : { o

Stronie mezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 d“&d dmwej
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy ( arth127 §3 S

129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekonﬁ:gjkagx e :\/
_ ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa - b SR .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e

.Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz U. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pém zm.).




INZYNIER
{ NZYN ow
BUDOWNICTWA

POLSEKA
L1z B A
N

ZASWIADCZENIE

, Dawid Sztapka
Pan/Pani ... e SRR

miejsce zamieszkania ... Y
62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBT/0354/12 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2014-10-01

dodnia 20130930

owej Izby
nictwa

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F1V-4Y1-UTU *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.

Rozdziat A

Orange Polska S.A.

1

2

NN kW

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci Orange Polska

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora — Miedzychéd

Spis tresci

Wprowadzenie
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Materialy wyjsciowe i archiwalne
1.3 Zakres prac ziemnych
1.4 Projekty zwigzane
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia
2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli
2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej
2.2 Kolizje
Normy i przepisy
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uwagi koncowe
UZGODNIENIA I OPINIE
TABELE
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OPIS TECHNICZNY

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW
w Poznaniu.

1.2  Materialy wyjsciowe i archiwalne

» Mapa w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),

» Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

» Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

» Polskie normy i katalogi.

1.3 Zakres prac ziemnych

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:
Urzqdzenia Orange Polska S.A.

- przebudowg kabli doziemnych (3 kable): 1500m.,
- przebudowa linii napowietrznej (1 kabel): 682m,

- korekta trasy (3 kable): 58m,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli: 45m,

- przediuzenie przepustu: 48m.,
Zakres prac ziemnych 434m.

1.4 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych
wykonano odrgbne dokumentacje.
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2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowaé rury z utwardzonego polietylenu
PEH spetniajace wymagania rur przepustowych typu HDPEp 110/6,3. Do zabezpieczenia
istniejgcych kabli ziemnych wzdtuz budowanej drogi zastosowano rury dwudzielne typu A110PS.
Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustéw, rury dwudzielne A120PS nalezy uktada¢ z zakladkag min. 0,5 m. Aby zapobiec
zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi
(RADPOL) a zamki - silikonem dekarskim.

Pod jezdniami przepusty nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert
sterowany.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, prace wykonad
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy
pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczen pod drogami zapewni¢ wcze$niej droge
objazdowa lub do zabezpieczenia wykopu i umozliwienia ruchu pojazdéw i pieszych, zastosowac
przejazdy robocze z ptyt stalowych.

2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Wzdtuz DW160 przewidziano przebudowe stupéw linii napowietrznej kolidujacych

z projektowang rozbudowg drogi. Do przebudowy nalezy zastosowac stupy zelbetowe 8,5m.
Kolizyjne stupy wraz z osprzetem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowy nalezy

zdemontowac.

2.2 Kolizje

W _zwigzku z rozbudowg DWI160 bedzie realizowany oddzielny projekt przebudowy kabli
Orange Polska od km 96+720 — 97+100 zlecony przez Orange Polska (pismo z dnia 2014.09.30)
nie stanowigcy czesci tego opracowania.
¢ Kolizja km 91+620

Nalezy posadowi¢ nowy stup A-owy i przelozy¢ na niego istniejacy kabel. Stary stup
zdemontowac. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego.
Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1. Schemat rys.3, ark.1.
¢ Kolizja km 92+315 - 92+415
Nalezy posadowi¢ nowe stupy zelbetowe 8,5m i przetozy¢ na nie lini¢ napowietrzng. Stare stupy
zdemontowac. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego.
Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1. Schemat rys.3, ark.2.
¢ Kolizja km 92+610 - 93+265

Usunigcie kolizji polega na przebudowie linii napowietrznej (kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,6)
wraz z posadowieniem siedmiu nowych stupéw, w tym jednego A-owego. Na skrajnych
istniejgcych stupach przebudowy nalezy zamontowac ztgcza dla kabla 20-parowego.

Projektowane stupy sg konstrukcji zelbetowej o wysokosci 8,5m.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.2. Schemat rys.3, ark.3.
¢ Kolizja km 95+880 — 95+980

Usunigecie kolizji polega na korekcie trasy 3 kabli doziemnych.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.6. Schemat rys.3, ark.4.
¢ Kolizja km 96+060 — 96+535

Usunigcie kolizji polega na przebudowie kabli doziemnych.
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Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kabli polega na utozeniu nowych kabli doziemnie oraz
wciggnieciu ich w kanat teletechniczny utozony w moscie nad doptywem Warty z Radgoszczy.
Przebudowywane kable to XzTKMXpw 5x4x0,6, XzZTKMXpw 15x4x0,6 i XzTKMXpw

25x4x0,6.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.7. Schemat rys.3, ark.5.

3 Normy i przepisy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 219

poz. 1864, 2005r.)
PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03
PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-11/TP S.A.-005-1
ZN-11/TP S.A.-005-2
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
15.

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021

Woda zarobowa do betonéw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6lne wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czgéci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej
o powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. Zatacznik nr 1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania. Zatgcznik nr 2

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Widkna swiattowodowe.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze¢$¢ 2. Kable swiattowodowe.

Zlacza spajane $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.

Zlacza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 6.

Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zat. nr 8.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatacznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zatacznik nr

zwigzanych materiatéw stosowanych

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

Zlaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.

NIP 778-14-63-996
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ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-05/TP S.A.-030
ZN-11/TP S.A.-031
ZN-05/TP S.A.-032

ZN-05/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-12/TP S.A.-035
ZN-13/TP S.A.-036

ZN-10/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-05/TP S.A.-041

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 22.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zat. nr 24.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zatacznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 26.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypelnione.
Wymagania i badania. Zatacznik nr 27.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyl. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe-termokurczliwe i owijane.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki 1 zespoly laczéwkowe,

i przetacznicowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania. Zal. nr 32.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekom.

Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatacznik nr 36.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do
studni kablowych. Wymagania i badania.

kablowe

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Podstawa sporzadzenia informacji:

e art.20. ust.

1. pkt. b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126

2)

3)

4)

z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120
poz. 1126)

Zakres robo6t dla projektowanej budowy:

zabezpieczenie placu budowy;

przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

prace geodezyjne — wytyczenie trasy

wykonanie i zabezpieczenie wykopow

posadowienie stupéw, kabli ziemnych i napowietrznych,

sprawdzenia i pomiary linii,

inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

odbidr techniczny rob6t ziemnych

zasypanie wykopow i uporzagdkowanie terenu

roboty wykonczeniowe

odbidr koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejaca droga wraz z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

5)

6)

bezpieczefstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

prace ziemne w wykopach i nad wykopami

prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

prace w poblizu drogi

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
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poinformowani 0 istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

7) Kierownictwo rob6ot powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
1 ich sasiedztwie:

*  Wiadciwe, zgodne z obowiazujagcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych —
wszystkie wykopy

* wlasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykop6w 1 miejsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

* wlasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

- Strazy Pozarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

5 Uwagi koncowe
W zwigzku z rozbudowg DWI160 bedzie realizowany oddzielny projekt przebudowy kabli Orange Polska od km

96+720 — 97+100 zlecony przez Orange Polska (pismo z dnia 2014.09.30) nie stanowigcy czesci tego opracowania.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami
technicznymi i BHP.
Rozpoczecie robdt zglosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem wilascicielom infrastruktury. Prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem wlascicieli urzadzen:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan,

Tel. 61-886-86-30
Prace  zwigzane z  przelaczeniem  kabli  nalezy @ wykona¢é ~w  terminach  uzgodnionych
z wlascicielami urzgdzen.
Wszelkie  uzasadnione  zmiany w  stosunku do  projektu  nalezy  uzgodni¢  z Inwestorem
i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.
Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy zachowaé odstgpy izolacyjne
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwos$ci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosdci od istniejacej infrastruktury i
sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.
W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istn. uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ rgcznie.
Trasg rurociagu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.
Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.
Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Opracowatl:
mgr inz. Dawid Szlapka
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NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt

15



6 UZGODNIENIA I OPINIE

Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

Spis opinii, warunkow, stanowisk, uzgodnien i pozwolen

Lp Od kogo Data Dotyczy
1 Orange Polska S.A. 2014.09.09 Warunki techniczne
Pismo do WZDW Poznan w sprawie kabli na moscie
2 Orange Polska S.A. 2014.09.30 nad Warta w km 96+850
3 Orange Polska S.A. 2014.11.20 Uzgodnienie
4 | Protokét ZUDP 2014.12.29
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Orange Polska

Domena Hurt Biuro Projektéw "TRASA" sp. Z 0.0.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Rynek Jezycki 1/1
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 60 - 847 Poznarn

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
Wwww.orange.com

Poznar, 09 wrzesénia 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-089/14/WS
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwigzku projektem rozbudowy drogi

wojewddzkie) nr 160 odcinek Sowia Goéra - Migdzychdd

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo L.dz.301/ZD3/14z dnia 31.07.2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgca infrastrukturg teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie w miejscach projektowane;
inwestycji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika

2005r.;

2. Przebudowe urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez Biuro

ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange

" s
Za zgodnosc

Telekomunikacja Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st .

Xil Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapf v ymaon 7, OT y g 1rta l em
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10.

11.

12.

13.

Poiska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CDy i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcodw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Wiestaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegodinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentaciji.

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlanoc — montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

® Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 81-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé¢ Orange Poiska,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Za zgodnos&é

z oryginatem
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14,

15.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania  protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych wuslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Crange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Gtogowska19

B0-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowadé dodatkowo
na adres: (wstawiac wg potrzeb)

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiIPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby InZzynieréw,
o  harmonogram robdt,

e  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange

Za zgodnos&c
z oryginatem
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Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

16.  Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;

17.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Diiet Ewidone)i | Zarzadzania
el o infrastrukiurze Poman

Fﬁuro Projektow TRASAsp 2 0.0.

\ gy -09- 12 \ \
i

o ‘

l_-._~ —
Wabstiglo Co: Eﬁ\L
d "SQO Podpis:

Za zgodno&é
z oryginatem
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At £,

Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznar}-

tel.: 61 861 60 30 fax.: 61 862 93 65 ’
www.orange.com

Numer pisma: TOTWSBU-PO.211-052/14 AWS

f—

’\L'_j ('r;} CJ‘F ‘/.’] L"';L:: { ‘,l' j“f‘f ¢
/ i . .
\-z2.
3.1 0. 230

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Poznary, 30 wrzesnia 2014

Temat: Informacja o sieci tefekomunikacyjnej kolldUJacej z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 most na rzece

Warta

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo WZDW:22.53.10.9.4/14 dotyczacego zamknigcia i rozbidrke istniejacego obiekiu
inzynieryjnego na rzece Warta w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Miedzychdd informujemy Ze, ze
wzgledu na brak grodkdw finansowych w rezerwie budzetowej na rok 2014 Orange Polska w pierwszym
etapie zlecitc opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza kontynuaqa zadanie bedzie realizowana do

- korica drugiego kwartatu 2015 r.
Z powazaniém

Darivsz Plskorz
" Kierbhrs —

ik
Dzial Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Idfrastrukiurze Poeznan

Teletomunikazja Palaka ..pnll a Akeyfng z sicdziba | adresem o Wars:awic (0D-105) przy ulicy Twarde] 18, wpizana do K

{2 Prragsizbiorcd onaga przez Sad Rejonavry dla st Warszavny

XIE Wydzist (| Ktajowago Rejesteu Sadovieya pod nunierem O00DD10681; AEGON 012100784, HIP 525-02-54- 995 2 pokrylym w catassi kepi klauowym wy ym 340G 547 063 zI.




BIURO PROJUEKTOW

sp. z 0.0.

ul. Rynek Jeiycki 1/1, 60-847 Poznan, e-mail: poczta@bptrasa.pl tel. (061) 843 66 38,fax (061) 843 66 39

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-
Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychod

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych |
wtasnosci Orange Polska |

TOM 05/1 |

|

RobzAl
OPRACOWANIA:

Projekt wykonawczy

INWESTOR:

Umowa:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

28/03.15/14 z dnia 20.01.2015

| Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnien Data “Podpis
WKP/0184/PWOT/12 £
Projektant mgr inz. Dawid Sztapka Telekomunikacja Z/?
WKP/BT/0354/12 e
2234/02/U TA/AA / R
Sprawdzajacy mgr ini. Przemysfaw Iwariski Telekomunikacja \_:J;}-L
p WKP/IE/0439/04 ’

Poznaf, listopad 2014r.

egz. /

NI TG ih-

63-986 REGON 3061435216 Sad rejonowy Poznai

Biuro Projektéw TRASA sp. 2 0.0
Nowe Miasto | Wiide w Poznaniu. KRS 0000330000

kapital zakladowy 11000 2 22
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Migdzychod  ,dnia /912 gpyy

(Miejscowosc) (Data)

GN.PODGIK.6630.1.178.2014

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.),

wdniu 9. 14.Joty w  Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. 17 Stycznia 143

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

WOJCIECH PAWLAK GEODETA POWIATOWY
(Imie i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy' z upowaznienia Nr OR-0114-23/2008 wydanego przez

STAROSTE MIEDZYCHODZKIEGO

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
0 dZCoCdHIDHIe GN.PODGIK.6630.1.178.2014
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej | Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 (sie¢

sieci uzbrojenia telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
terenu deszczowe))

Potozenie gm. Miedzychdéd, obreby: Sowia Géra, Nadlesnictwo
projektowanej sieci Miedzychéd, Radgoszcz, Mierzyn-Drzewce, Puszcza,
uzbrojenia terenu Polanka, Miasto Miedzychéd, dz. wg zasiegu

Imie i nazwisko Biuro Projektéw TRASA Sp. z o. o.

oraz inne dane N

identSnkaiace Rynek Jezyck/’1/1

whnioskodawce 60-847 Poznan

' Niepotrzebne skresli¢
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
w naradzie

ENEA Uparaidi Sp. w v
Rejon Dystrvbucii @dzychm
Sakcja Rozwoju

Kigrownik

Tomnase Kntmiergzal

ENEA Operator Sp. 2 0.0.
Rejon Dystrybucji Miedzychod
64-400 Miedzychod, ul.Chrobrego 11
tel.0 95748 94 (0, faks 095748 32 73
RE;\GQN' 300455388, NIP 782-23-77-160
Miejska Spdtka Komunaina

n. 7 0.0.

AQUALIFT 59 00 @
64-400 Miedzychdd, ul. Bal. Chrobirego 24 A
tel. 95748 35 52 tel ffax 55 748 20 43
REGON:301993867 NIP: 595 146 64 31

enreta PBasgiatowmry
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne
whniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/
Uwagi i zalecenia

A& . 201y

sl b - DAL az/

Tomasr Kdimierozak
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w haradzie

%/5757 MO St momfj % obecd!
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V. Podpisy os6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjne;

Imie i nazwisko uczestnika Podpis /
ENEA Operais :
o
/
Dgbek
Geodets ratowy "
nz. | -

28



Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

7 TABELE

Tabela 1
Orange Polska
Lp 2z
Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
1 | Stup A-owy Zelbetowy 8,5m szt 2
2 | Stup pojedynczy zelbetowy 8,5m szt 9
3 | Rura HDPEp 110/6,3 m 25
4 | Rura RPP 110/5,0 m 48
5 | Rura A120PS m 68
6 | Lawa betonowa m 5
7 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 m 500
8 | Kabel XzTKMXpw 15x4x0,6 m 500
9 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 500
10 | Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,6 m 682
11 | Ztacze 10par szt 2
12 | Ztacze 20par szt 2
13 | Ztgcze 30par szt 2
13 | Ztgcze 50par szt 2

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

Rozdziat B

- Hawe Telekom sp. z o.0.
- IChB PAN PCSS

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.

1

2

~N QN D W

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci:
- Hawe Telekom sp. z o.0.
- IChB PAN PCSS

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Go6ra — Miedzych6d

Spis tresci

Wprowadzenie
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Materialy wyjsciowe i archiwalne
1.3 Zakres prac ziemnych
1.4 Projekty zwigzane
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia
2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli
2.1.2 Przebudowa rurociggu kablowego
2.2 Kolizje
Normy i przepisy
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uwagi koncowe
UZGODNIENIA I OPINIE
TABELE

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW
w Poznaniu.

1.2  Materialy wyjsciowe i archiwalne

» Mapa w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),

» Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

» Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

» Polskie normy i katalogi.

1.3 Zakres prac ziemnych

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:
Urzqdzenia Hawe Telekom sp. 7 o.0.
- przebudowe rurociggu 3x40/3,7mm: 157m.,
Urzqdzenia IChB PAN PCSS
- przebudowg rurociggu 2x40/3,7mm: 157m.,
Przebudowa obu rurociggéw w jednym wykopie (razem 5 rur 40mm).
Zakres prac ziemnych 151m.

1.4 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktérych
wykonano odrebne dokumentacije.

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.

2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1 Materialy i technologia

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia projektowanego rurociggu nalezy stosowac rury z utwardzonego polietylenu
PEH spelniajace wymagania rur przepustowych typu HDPEp 160/9,1. Do zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu wzdluz budowanej drogi nalezy stosowa¢ rury dwudzielne typu A160PS.
Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi (RADPOL)
a zamki - silikonem dekarskim.

Pod jezdniami przepusty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa - przecisk lub przewiert.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy
pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowa¢ w porozumieniu z projektantem, inwestorem,
wlascicielem urzadzen.

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczen pod drogami zapewni¢ wcze$niej droge
objazdowa lub do zabezpieczenia wykopu i umozliwienia ruchu pojazdéw i pieszych, zastosowac
przejazdy robocze z ptyt stalowych.

2.1.2 Przebudowa rurociggu kablowego

Wzdtuz rozbudowywanej drogi wojewddzkiej znajduje si¢ w kolizji ze zjazdem technicznym
oraz skarpami rurociag kablowy ztozony z 5x HDPE 40/3,7.

Do Hawe Telekom nalezg 3 rury HDPE 40/3,7. Pozostate dwie naleza do PCSS.

HAWE telekom:

W rurach z wyréznikami w kolorach z6ttym i biatym znajduja si¢ kable 24J i 72J.

Rura z wyr6znikiem czerwonym jest pusta.

IChB PAN PCSS:

W rurze z wyréznikiem zielonym utozony jest kabel Z-XOTKtsd 18J+6]Jn.

Rura z wyr6znikiem niebieskim jest pusta.

Harmonogram prac:
1. budowa nowego odcinka rurociggu kablowego wraz z badaniem szczelno$ci
i kalibracjg (przebudowa wszystkich pieciu rur nalezacych do obu operatoréw-Hawe
Telekom i IChB PAN PCSS po tej samej trasie) wraz z utozeniem kabla lokalizacyjnego
XzZTKMXpw 2x2x0,6 i tasmy ostrzegawczej

2. wypigcie istniejacych kabli Hawe i PCSS ze ztaczy w punkcie (,,A”)

(Hawe :w zasobniku ZAHP-HAWEOQ0103-53, PCSS-ztacze nr 22) i wyciagnigcie ich do
punktu poczatku przebudowy (,,B”)

3. wciggnigcie kabli obu operatoréw z powrotem do zasobnikow w punkcie ,,A” po nowej

trasie i potaczenie w istniejacych zlaczach

4. wykonanie pomiar6w wtasciwosci transmisyjnych witdkien dla fali 1310 i 1550 nm

w relacji:
Hawe: HFOO1 Krobielewko — HFO06 Podrzewie dla obu kabli
PCSS: Krobielewko — Podrzewie

Uwaga:

Nalezy zachowac kolorystyke nowych rur, tak aby odpowiadata rurom istniejgcym oraz
Zwroci¢ uwage na ustalenie terminow przebudowy z wtascicielami urzqdzen w celu unikniecia
roszczen finansowych zwigzanych z przerwami w transmisji wynikajgcymi z wylgczenia torow
optycznych na czas wykonywania prac.
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2.2 Kolizje

¢ Kolizja km 96+630 — 96+770

Usunigcie kolizji polega na przebudowie rurociggu Hawe Telekom sp. z 0.0. ztozonego z 3 rur
HDPE 40/3,7mm i IChB PAN PCSS ztozonego z 2 rur HDPE 40/3,7mm wraz z przelozeniem
istniejgcych dwoch kabli Hawe 24J i 72J oraz jednego kabla PCSS Z-XOTKtsd 18J+6Jn.

Plan sytuacyjny rys.2, ark.7-8. Lokalizacja ztaczy rys.2.9. Schematy pokazano na rys.3.6-7.

W km 96+045 wystgpuje istniejacy przepust o dlugosci wystarczajacej do zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu pod rozbudowywang DWI160. Nie jest wymagane dodatkowe
zabezpieczenie istniejgcego rurociggu, ani przedtuzenie przepustu.

3 Normy i przepisy

Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002  Cement

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostona
polietylenowa ,lub polwinitowa.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. Zatacznik nr 1.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. Zatacznik nr 2

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1. Widkna §wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 2. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.

ZN-96/TP S.A.-007 Ztacza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 6.

ZN-96/TP S.A.-009 Przelacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zatacznik nr 8.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatacznik nr 12.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtdérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zat. nr 15.
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ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 22.

ZN-99/TP S.A.-025 Tas$my ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe.Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.
Zatacznik nr 25.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i mi¢dzycentralowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 26.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zatacznik nr 27.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i przetacznicowe.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-034 Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 32.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetgzeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatacznik nr 36.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewng¢trzne zabezpieczajace dostgp do studni

kablowych. Wymagania i badania.
ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta§my ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzadzenia informacji:

e art.20. ust. 1. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126
z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2) Zakres robo6t dla projektowanej budowy:
* zabezpieczenie placu budowy;
* przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

3) Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

e prace geodezyjne — wytyczenie trasy

* wykonanie 1 zabezpieczenie wykopow pod kanalizacje kablowa, rurociagi kablowe
(Swiattowodowe) i kable ziemne

* posadowienie kanalizacji kablowej, rurociggéw kablowych, stupéw, kabli ziemnych
1 napowietrznych,

* sprawdzenia i pomiary linii,

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

* odbidr techniczny robét ziemnych

* zasypanie wykopow 1 uporzadkowanie terenu

* ulozenie kanalizacji wtornej 1 kabli w kanalizacji kablowe;j

* ulozenie kabla Swiattowodowego w rurociggu i kanalizacji wtérnej metoda pneumatyczng

* sprawdzenia i pomiary linii,

* roboty wykonczeniowe

e odbiér koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych  urzadzen
telekomunikacyjnych.

4) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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* istniejaca droga wraz z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym 1 naziemnym
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
* roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego

e prace ziemne w wykopach 1 nad wykopami

* prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

* prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

e prace w poblizu drogi

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢  poinformowani o istniejagcych  zagrozeniach 1  przeszkoleni  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

7) Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
11ich sasiedztwie:

* Wiasciwe, zgodne =z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych — wszystkie wykopy

* wilasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopdw i miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

* wilasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

- Strazy Pozarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

S Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem wiascicielom infrastruktury.
Pomiedzy IChB PAN PCSS a Inwestorem nalezy podpisa¢ porozumienie zalaczone w p.6
UZGODNIENIA I OPINIE.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wlascicieli urzadzen:

Hawe Telekom sp. z 0.0. Centrum Zarzadzgania Siecia Hawe w Poznaniu
ul. Dziatkowa 38 noc @hawetelekom.pl
59-220 Legnica fax. 61-861-48-64

Tel. 76-851-21-31

IChB PAN PCSS

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS
noc@man.poznan.pl

Tel. 61-858-20-15

Prace zwigzane z wypinaniem 1 wpinaniem kabli ze zlaczy nalezy wykona¢ w terminach
uzgodnionych z wtascicielami urzadzen.
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Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo
koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie  roboty  objete  niniejszym  projektem  nalezy =~ wykona¢  zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy préobne.

Prace w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE/PCSS nalezy wykonywaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego itp.

Trase rurociggu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Opracowat:
mgr inz. Dawid Sztapka
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6 UZGODNIENIA I OPINIE

Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

Spis opinii, warunkow, stanowisk, uzgodnien i pozwolen

Lp Od kogo Data Dotyczy
1 Hawe Telekom sp. z o.0. 2014.10.30 Warunki techniczne
2 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Warunki techniczne
3 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Porozumienie
4 Hawe Telekom sp. z o.0. 2014.12.05 Uzgodnienie PW
5 IChB PAN PCSS 2014.12.17 Uzgodnienie PW
6 Protokot ZUDP 2014.12.29 Zatgczony w Rozdziale A
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@) i
@ hawe telekom
Nasz znak: 98/H/DC/1502GOMK/10/14 @) Legnica, dn. 2014-10-30
Ref. DP: H0103 Poznan - Gorzow Wlkp., ark. 272-275

BP Trasa Sp. z o0.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Dotyczy: Warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury Swiatlowodowej HAWE Telekom
kolidujacej z projektem pt. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra - Miedzychéd”.

W odpowiedzi na Parstwa wiadomosC z 2014-10-28 roku informujemy, ze na przedstawionym
przez Panstwa obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynny rurocigg teletechniczny
5xHDPE40/3,7, oznaczonych na mapach geodezyjnych symbolem ,5t” bedacy wlasnoécia HAWE
Telekom (3 rury) oraz PCSS (2 rury). Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do
projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacego rurociagu w miejscach kolizji.

1. Na zatgczonych mapach zaznaczono istniejaca linie $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
SxHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie giebokosci wykopu ulozona jest taéma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel $wiattowodowy”.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonaé doktadng lokalizacje istniejacej linii
swiatltowodowej HAWE Telekom w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
przekazanej inwentaryzacji geodezyjnej linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopow probnych
lub detekcje kabla lokalizacyjnego.

3. Sposéréd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu, HAWE Telekom jest wiascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: biatym, zottym, czerwonym), PCSS jest
wiascicielem dwéch rur HDPE40/3,7 (czarna rura z wyréznikiem odpowiednio: niebieski, zielony).
W rurze z wyrdznikiem biatym i zoltym znajduja sie czynne kable Swiattowodowe HAWE Telekom.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami obu obiektéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odleglosé
ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

5. Na przebudowe linii Swiatlowodowej nalezy opracowaé projekty budowlany
i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom
Sp. z 0.0. w Legnicy.

6. W celu zabezpieczenia infrastruktury HAWE nalezy przebudowaé rurociag HAWE Telekom po przez
zmiang jego przebiegu trasowego tak aby znajdowat sie poza obszarem projektowanego
pierécienia najazdowego oraz skarpy. Nowy przebieg trasowy ma zachowywac nastepujgce
odlegtosci:

e min. 1,0 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

e min. 1,0 m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

e gtebokosc¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,0 m.

Do wybudowania nowego rurociagu nalezy uzyé rur HDPE40/3,7 zachowujac odpowiednig
kolorystyke. W tym samym wykopie nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XZTKMXpw 2x2x0,6,
oraz potowie gtebokosci wykopu tasme ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy”.
W nowo wybudowanym rurociggu nalezy przeprowadzi¢ pomiar szczelnosci i probe kalibracji.

7. W zasobniku ZAHP-HAWEQ0103-51 nalezy wypia¢ ze zlaczy kable swiatlowodowe, a nastepnie
wycofac je w kierunku Miedzychodu poza teren przebudowy. Nastepnie nalezy wprowadzi¢ kable
do nowo wybudowanege rurociggu az do zasobnika ZAHP-HAWEO103-51, w ktory nalezy
ponownie wpiac je do zlaczy. Wyprowadzanie i wprowadzanie kabla musi odbywaé sie pod
bezwzglednym nadzorem przedstawiciela HAWE Telekom.

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0. ul Dztaibows 38, 59220 Loanca tel (+48) 76851 21 31 laks (+48) 76 85121 33, el ciijclaliay el pyals gvpy 1 g@ctelekom.pl
50 Rejonowy dla Wrockawia - Fabryczne) [X Wydziat KRS 0000108425 Kapital zakiadowy BD 003 948,00 PLN w E';'-ﬂeq_/lgléi‘-‘?i 3‘11 Té}' /’
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

® hawe telekom

@)
Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne z obiektéw HAWE w HF0O01
Krobielewko i HPOO6 Podrzewie.
W miejscu skrzyzowania rurociagu HAWE z przebudowywana droga nr 160 nalezy przediuzyc rure
ochrong tak aby jej korice wyprowadzone byly co najmniej 1,0 m poza krawezniki lub krawedzie
drogi oraz zachowane zostaly parametry normatywne wynikajace z normy ZN-96 TPSA-004.
Odlegtosc pionowa od gérnej powierzchni rury ochronnej powinna wynosié co najmniej 1,2 m do
powierzchni drogi.
Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE Telekom (odleglogé
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uiycia sprzetu mechanicznego i pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do HAWE Telekom
w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakonczeniu prac.
Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64),
Infrastruktura HAWE Telekom po zakoriczeniu robdt powinna pozosta¢ w granicach nieruchomosci
{(dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE Telekom zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
i na koszt wiasny zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej HAWE Telekom
nabedzie prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.
Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy
zabezpieczyC i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiatfowodowy”. Po zakoriczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.
W przypadku nie dostosowania sie do zgloszeri, o ktérych mowa w pkt.10 oraz pkt.11 na
Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokoéci réwnej
optacie za jedna wizyte nadzoru.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE nie moga
zaklocac jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE nie beda obcigza¢ wiasciciela
linii swiattowodowej.
Inwestor ponosi odpowliedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysztosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.
Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzong we wilasciwym
osrodku geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesigcy od podpisania ,protokotu z nadzoru”.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotycza jedynie

infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy csobno uzyskaé Warunki techniczne od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.. ul Doiatkowa 38, 59.220 Legrica, tel  (+48) 76 851 21 31 faks (+48) 76 BB 21
1 Rejonowy dio Wiociawia - Fabryczng) 16 WydDiat KRS (000108425 Kapkat zartadowy B0 003 948 00 (l D’,u(u” ony 2/

SV

Z powazaniem

HAWE TELEKOM Sp. z o.0.

59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38

tel.76/851 21 31, fax.76/851 21 33
NIP 693- 0,20 23 18 ¢
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= . POZNANSKIE CENTRUM
KPCSS _) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 14.11.2014r

Ldz. 1433/11/14

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowe;j
31601 PIONIER relacji Poznan — Szczecin, w zwiazku z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Géra-Miedzychod

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2014r (data wptywu 06.11.2014r) firmy Biuro
Projektow TRASA, dzialajacej na podstawie upowaznienia nr WZDW.22.272.6.2/14
wydanego przed Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu,
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudows
1 zabezpieczeniem istniejacej linii Swiattowodowej sieci PIONIER zwigzanych z projektem
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora-
Miedzychod.

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia $wiattowodowa (0znaczona jako
,otD” lub ,,5t”) sktadajaca si¢ z rurociagu kablowego SxHDPE40/3,7 wraz z utozonymi
w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociggiem, na glgbokosci jego posadowienia,
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glebokosci
posadowienia rurociggu kablowego ulozona jest taSma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga -
Kabel swiattowodowy .

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czesci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegblnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem niebieskim
1 zielonym; w rurze z wyrdznikiem zielonym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Poznan—Szczecin. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy przy
ul. Dziatkowe;j 38.

3. Lokalizacj¢ istniejacej linii  $wiattowodowej w  terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajagcych geodezyjng
inwentaryzacj¢ linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopow probnych i/lub za
pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

4. Na zabezpieczenie 1 przebudowe linii $wiattowodowej nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznarskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: BZ WBK S.A. Poznarn 25 1090 1476 0000 0001 2342 5552 (dia waluty PLN),

16 1090 1476 0000 0001 2343 4250 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
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10.

11

Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz normami
technicznymi.

W zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych, istniejaca lini¢ Swiattowodowa,
ulozong na odcinku kolidujacym z projektowanym ukladem drogowym, nalezy
przebudowa¢ z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) istniejacy rurocigg w miejscu kolizji z innymi urzadzeniami badz obiektami
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna, gruboscienna o s$rednicy umozliwiajacej ulozenie
w niej 5 rur HDPE40/3,7;

b) w przypadku koniecznos$ci przemieszczenia rurociagu kablowego przebudowe wykonac
poprzez wybudowanie nowego odcinka rurociagu kablowego lub przesunigcie
istniejgcego w granicach na jakie pozwola istniejace zapasy kabli swiattowodowych
oraz mozliwos¢ ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

¢) w przypadku przebudowy kabla swiattowodowego, wymuszonej przebudowa rurociaggu
kablowego, dopuszcza si¢ wypigcie kabla z najblizszego zlacza nr 22, jego
wprowadzenie do rurociggu utozonego po nowej trasie i ponowne wpigcie do zlacza
nr 22.

d) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposob
opisany w punkcie ¢ (np. niewystarczajacy odcinek miedzyztaczowy istniejacego kabla
do ulozenia po nowej trasie rurociggu) nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla
Swiattowodowego pomiedzy dwoma najblizszymi istniejacymi zlaczami, migdzy
ktorymi znajduje si¢ przebudowa rurociggu wymieniona w punkcie b;

Szczegotowe dane dotyczace istniejgcej linii $wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzoér porozumienia zalaczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wiascicieli linii $wiattowodowe;.

Prace zwigzane z wymiang badz przetozeniem kabla swiattowodowego nalezy prowadzi¢
w godzinach: 00:00 — 06:00.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
wynikajgce z przebudowy drogi wojewddzkiej nr 160 na odcinku Sowia Géra-Miedzychod
(w tym wszelkie materialy i prace naktadcze zwiazane z przebudowa kablowej linii
swiattowodowej) nie beda obcigzac¢ wiascicieli linii Swiattowodowe;.

. Prace zwigzane z przebudowag i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien wykona¢

wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora.
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12.

13.

14.

13,

Nadzbr przedstawicieli wiascicieli linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wezesniej warunkach.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

Nalezy z wyprzedzeniem informowac wlascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, W przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej powodujacych  przerwe
w transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer i datg niniejszego pisma:
Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,
Centrum Zarzadzania Siecig HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

P e ymocnika
DyrekiNga Inptylitu d/g’ PCSS

Stroinski

Do wiadomosci:

1.

Biuro Projektow TRASA
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

HAWE Telekom sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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POROZUMIENIE

ZaWarte W ....oo.vuvnininennnnnn, o - S pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibg w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zwanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

§1

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w zwigzku z prowadzeniem przez Inwestora zadania
INWEHOIIEED s om0V 4500958 ey o RS R S5 S5 mm et e
ktérego realizacja powoduje kolizj¢ z istniejaca infrastruktura telekomunikacyjng bedaca
wlasnoscia IChB PAN PCSS.

2. W zwiazku z przebudowg ukladu drogowego pismem nr .................... 2008 comsessssimin
wydane zostaty przez IChB PAN PCSS warunki techniczne w zakresie przebudowy infrastruktury
IChB PAN PCSS.

3. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomiedzy Stronami zasad usuwania kolizji
wystepujacych przy realizacji zadania wskazanego w ust. 1 powyzej, zgodnie z art. 32 ustawy o
drogach publicznych z dnia 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pozn. zm.).

§2

Inwestor zobowiazuje sie do:

1. Wytworzenia albo pozyskania dokumentacji technicznej i prawnej wymaganej w $wietle przepiséw
prawa, wiedzy i dobrych praktyk do usunigcia kolizji. Dokumentacja techniczna musi by¢
uzgodniona z IChB PAN PCSS przed uzgodnieniem z wtasciwym ZUDP.

2. Usunigcia kolizji wlasnym kosztem i staraniem, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng,
uzyskanymi pozwoleniami i wymaganiami (wytycznymi) okreslonymi przez IChB PAN PCSS.

3. Zdemontowania wlasnym kosztem i staraniem fragmentow istniejacej infrastruktury nalezacej do
IChB PAN PCSS, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli IChB PAN PCSS. Przed przekazaniem
placu budowy nalezy potwierdzi¢ stan sieci poprzez:

a) wykonanie pomiaréw reflektometrycznych linii §wiattowodowej migdzy dwoma najblizszymi
weztami sieci, migdzy ktérymi realizowana bedzie przebudowa;

b) wykonanie kalibracji i prob ciSnieniowych rur rezerwowych rurociggu miedzy dwoma
najblizszymi  studniami/zasobnikami kablowymi  znajdujacymi si¢ poza obszarem
prowadzonego przez Inwestora zadania inwestycyjnego.

§3
l. W przypadku, gdy infrastruktura zamienna, powstala w rezultacie usunigcia kolizji, zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci albo obiektéw niz infrastruktura dotychczasowa
a nie nalezacych do Inwestora, Inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt whasny:

a) zawrze¢ umowe na korzystanie z nieruchomogci/obiektu w czasie trwania prac nad usuni¢ciem

1
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kolizji;

b) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowg, na mocy ktérej IChB PAN PCSS nabedzie
prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury (infrastruktury zamiennej) na tej
nieruchomogci/w tym obiekcie. Tre$¢ tej umowy wymaga akceptacji IChB PAN PCSS przed
jej zawarciem i to pod rygorem niewaznosci;

¢) IChB PAN PCSS zastrzega sobie prawo do zadania ustanowienia przez Inwestora i na jego
koszt stuzebnodci przesyhu dla przebudowywanej linii $wiattowodowej realizowanej po innych
gruntach, niz te, w ktérych utozona jest istniejaca linia $wiattowodowa bedaca przedmiotem
przebudowy;

d) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowg, na mocy, ktérej IChB PAN PCSS uzyska prawo
dostepu do infrastruktury (urzadzen i instalacji) bedacych wiasnoscia IChB PAN PCSS,
znajdujacych si¢ na nieruchomosci/w obiekcie, o ktérym mowa pod lit. b), w celu usuniecia
awarii, dokonania kontroli, remontoéw, modernizacji i przegladow.

§4
Prace zwiazane z przebudowsa infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
(odpfatnym) stuzb technicznych IChB PAN PCSS lub nalezy je zleci¢ firmie wskazanej przez
IChB PAN PCSS (na koszt Inwestora).
Prace budowlane zwigzane z realizowana inwestycja, prowadzone w ponadnormatywnym
zblizeniu do infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod (odpfatnym) nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS.
Po wykonaniu niektérych prac zwigzanych z przebudowa linii §wiattowodowej moze zostaé
spisany protokoét odbioru czgéciowego.
Po zakoficzeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji na obszarze, na ktérym
znajduje si¢ istniejaca oraz przebudowana infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany
protokot odbioru koncowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru koficowego
prac zwigzanych z przebudows infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie przez Inwestora:

a) pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej linii $wiattowodowej migdzy
dwoma najblizszymi wezfami sieci, migdzy ktérymi realizowana jest przebudowa linii
swiattowodowej,

b) kalibracji oraz préb ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu migdzy dwoma najblizszymi
studniami/zasobnikami znajdujacymi si¢ poza obszarem prowadzonego przez Inwestora
zadania inwestycyjnego,

¢) pomiardw kabla lokalizacyjnego.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do wykonania wlasnych pomiaréw optycznych linii, ktérych

wyniki bedg warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego.

IChB PAN PCSS nie ma obowigzku podpisania protokotu odbioru konicowego, jezeli stwierdzone

zostang wady lub usterki przebudowanej infrastruktury. W takim wypadku zostanie sporzadzony

protokét rozbiezno$ci wskazujacy wady i usterki oraz terminy i sposéb ich usunigcia, za$ protokét
odbioru koncowego zostanie sporzadzony dopiero po usunieciu wad i usterek.

Inwestor po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w § 1, przekaze nieodpfatnie na wiasno$¢ IChB

PAN PCSS przebudowang infrastrukture oraz dostarczy najpézniej w dacie odbioru koncowego

dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Potwierdzeniem przekazania przebudowanej infrastruktury bedzie protokot odbioru i

przekazania (wzor stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia). Do protokotu

zostang dofaczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja powykonawcza,

b) protokoty odbioru technicznego,

¢) inwentaryzacja geodezyjna,

d) kosztorys robot.

Na wykonane nowe elementy linii $wiattowodowej Inwestor udziela pigcioletniej gwarancji

liczonej od daty podpisania przez IChB PAN PCSS protokotu odbioru i przekazania.
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§5
Strony wskazuja nizej wymienione osoby do koordynacji realizacji niniejszego porozumienia oraz w
tym do podpisania protokotu odbiorui przekazania:
a)  Zestrony IChB PAN PCSS: ...........oooiiiiiiiiiiiiiiieiiie oo
b) ZestronyInwestora: ...

§6
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowiazkéw wynikajacych z tresci niniejszego
porozumienia rozstrzygane beda przez sad powszechny siedziby IChB PAN PCSS.

§7

Niniejsze porozumienie zostato sporzadzona w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron porozumienia.

IChB PAN PCSS INWESTOR
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Zalgcznik nr 1 do porozumienia

Wzér
Protokoél odbioru i przekazania

sporzadzony w dniu ...l Woieeen pomigdzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznahskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibg w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zawanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokotu przez:

............................................ , jako Inwestorem, reprezentowanym przy podpisywaniu

.....................................................................................................................

wyspecyfikowana w tabeli ponizej:

Odcinek Odcinek

Wyszczeg6lnienie A B

Punkt poczatkowy odcinka

Punkt koncowy odcinka

TypRurociggu

Typ Kabla

Catkowita liczba Wiokien w
Kablu

Liczba Widkien, ktorych
odrgbng wiasno$¢ ustanowiono
narzeczIChB PAN PCSS

Typ Widkien stanowigcych
wiasnos¢ IChB PAN PCSS

Numery Wiokien stanowiacych
wiasnos¢ IChB PAN PCSSw
Kablu

Dtugos¢ optyczna Wiokien
stanowiagcych wlasnos¢ IChB
PAN PCSS

Wielkos¢ udziatu PCSS w czgsel
wspolnej Kabla

2. IChB PAN PCSS potwierdza, ze w dniu ................. Inwestor dostarczyl:

a) dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty odbioru technicznego,
¢) inwentaryzacje geodezyjna,

d) kosztorys robot.

3. IChB PAN PCSS po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i zapoznaniu si¢ na miejscu
budowy z wykonanymi pracami dokonuje odbioru infrastruktury bez zastrzezen.

4. Inwestor o§wiadcza, ze przekazuje infrastrukture wymieniona w pkt. 1 na rzecz IChB PAN PCSS a
IChB PAN PCSS o$wiadcza, ze ta infrastrukture przyjmuje. Przekazanie infrastruktury nastepuje
bez obowiagzku zaplaty na rzecz Inwestora jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania, jako
zamiennik infrastruktury usunigtej przez Inwestora w ramach koniecznej likwidacji kolizji.

5. Protokoét sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

IChB PAN PCSS Inwestor
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Nasz znak: 24/H/DC/1502GOMK/12/14

Ref. DP: HO103 Poznan - Gorzow Wlkp., ark. 272-275

O
®® hawe telekom

Legnica, dn. 2014-12-05

BP Trasa Sp. z 0.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego dotyczacego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160
Sucha-Miedzichowa na odcinku Sowia Gora - Miedzychod.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2014 zawlerajacq projekt wykonawczy pt.: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowa na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”, informujemy,

ze opiniujemy pozytywnie przestany projekt wykonawczy pod warunkiem wykonania prac zgodnie
z warunkami technicznymi nr 98/H/DC/1502GOMK/10/14.

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy od daty wydania i dotyczy jedynie infrastruktury

HAWE Telekom.

HAWE TELEKOM S5p. z 0.0. ul Daatiowa 38 59220 Legnica

X Wyaziat KRS 00001084

Sad Rejonowy dla Wroctawia - mabryczne
Jarzad Jarostaw jonik - Prezes Jarzqdu

MNP 691-070-23-18 REGON 00405215/

{+48

70 851

21 31 tahs {+4B) 76 851 21 33

Z powazaniem

HAWE TELEKOM 8p. z 0.0.
59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
ts1.76/851 21 3L, izy,76/851 21 33
NIP 693-020-23-18 (CNS)
| ; .",
2N -A2-06

©

P '/-) _LE
QA4

[J Mmoot VU SAronrs
i

5 Eoamtat zavtagowy BD 003 948 00 PLM w peinl optacony

e-mall olticc@hawelelekom pl

www hawotelekom pl
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——memr . POZNANSKIE CENTRUM
CPCSS D SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 17.12.2014
Ldz. 1583/12/14

Biuro Projektow
TRASA Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

UZGODNIENIE

projektu wykonawczego przebudowy linii §wiattowodowe;j sieci PIONIER relacji Poznan-Szczecin
w zwigzku z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha — Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora - Miedzychdd

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.12.2014 (data wplywu 10.12.2014), po
zapoznaniu si¢ z przekazanym projektem wykonawczym ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Géra — Miedzychod. Przebudowa
urzgdzen telekomunikacyjnych wlasnosci Hawe Telekom Sp. z o.0. i IChB PAN PCSS”
informujemy ze projekt ten, w zakresie przebudowy linii $wiattowodowej sieci PIONIER,
uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Z-ca,Petnomocnika
DWektoYs%PCSS
ar inz.W.sttoiriski

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Supserkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14

fel. (+48) 61 8568 20 01, fax: (+48) 61 862 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl, www.pcss.pl

Numer konta: mBank S.A. Oddziat Korporacyjny w Poznaniu 40 1140 1124 0000 3116 6600 1008, NiP: 777-00-02-062
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BIURO PROJEKTOW

sp. z 0.0.

ul. Rynek Jezycki 1/1, 60-847 Poznar, e-mail: poczta@bptrasa.pl tel. (061) 843 66 38,fax (061) 843 66 39

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-
Miedzichowo na odcinku Sowia Gora — Miedzychod

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wtasnos$ci Hawe Telekom sp. z 0.0. i IChB PAN PCSS

TOM 05/2
i Projekt wykonawczy
OPRACOWANIA:
INWESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
UMOWwA: 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015
Upra
Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien ““Pata. ;|
WKP/0184/PWOT/12 zd
Projektant : mgr inz. Dawid Sztapka Telekomunikacja Nr WKP/0184/PW
WKP/BT/0354/12 12/2014
2234/02/U
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw Iwariski Telekomunikacja
WKP/IE/0439/04

Poznan, listopad 2014r.

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sgd Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000  kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

7 TABELE

Tabela 1
Hawe Telekom sp. z 0.0., PCSS
Lp Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
Rurocigg 5x40/3,7mm
1 ( - Hawe: 3 rury czarne z wyréznikami: biaty, zo6tty, czerwony m 5x157=785
- PCSS: 2 rury czarne z wyrdznikami: niebieski i zielony )
2 | Ztaczki 40mm szt 2x5=10
3 | Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl. 3
4 | Ostonka spoiny $wiattowodu szt. 24+72+18+6=120

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000

kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. 0 Oznaczenia do rysunkéw

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-8  Plan sytuacyjny

Rys. 2.9 Lokalizacja zlaczy Hawe, PCSS
Rys. 3.1-5  Schemat Orange Polska

Rys. 3.6 Schemat Hawe

Rys. 3.7 Schemat PCSS

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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