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“ OPIS TECHNICZNY “

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewrkidj nr 188 na Czluchow — Pita na
odcinku od m. Debrzno W§e (granica wojewodztw) do  skrzgwania
z linia kolejowva w m. Lipka (z wyhczeniem skrzypowania). Przedmiotowa inwestycji
zlokalizowana jest w granicach administracyjnych jemedztwa wielkopolskiego,
w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Lipka.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt rozbydinegi wojewodzkiej nr 188.
Pocatek odcinka zlokalizowany jest we wsi Debrzno-¥iea granicy wojewodztw
wielkopolskiego i pomorskiego. Koniec odcinka zllikawano w m. Lipka przed przejazdem
kolejowym z ling kolejowa nr 203 relacji Tczew - Kustrin Kietz.
Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w odcinek idnagewddzkiej nr 188, a taile
fragmenty dr6g bocznych, krayjacych s¢ z drog gtowna.
Lokalizacg odcinka obgtego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orogimg.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami;

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdadrogi publiczne i ich usytuowanie -—
Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja 1999 r.;

- Rozporadzenie Nr MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie waaan technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r.
poz. Nr 735 z 30.05.2000 r.;

- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
w Warszawie, Warszawa 2001 r.;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnychsadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicziy

- Ustawa z dnia 18 pdziernika 2006 r. o0 zmianie ustawy o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wakresie drog krajowych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw;

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i togeaficzne.
Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000r. p@®86 ze zmianami;

— Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998 r.;

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198%z. U. Nr 14 poz. 60,
tekst ujednolicony z uwzgnieniem zmian wynikagych z ustawy 2z dnia
14 listopada 2003r. Dz. U. Nr 200 z dnia.1242003r. poz. nr 1953 + zmiany
(Dz. U. Nr80 z dnia 10.05.03r. poz.72Xpz. U. Nr 165 z dnia 19.09.2003r.
poz. 1593) (Dz. U. Nr 165 z dnia 19.09.@®z.1594) ;
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1@8 poz. 1133);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdwogowych oraz uegdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczewialrogach (Dz. U. Nr220 z dnia 23.12.2003 r.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpiearstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlany@h U. Nr 47. poz.401);

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga na projektowanym odcinku przebiega zaréwnaepr teren zabudowany
jak i przez teren niezabudowany.

Teren zabudowany, okleny na  podstawie istnigjego  oznakowania,
wystepuje na odcinku prz& przez miejscowsei Debrzno-Wié oraz Lipka.

Teren niezabudowany, okieny na podstawie istnigjego oznakowania,
wystepuje na pozostatej egci odcinka.

Obecnie droga wojewodzka, w terenie zabudowanym,od@nku przejcia przez m.
Debrzno-Wig posiada przekréj pétuliczny, natomiast na odcinkuaefci przez m. Lipka
przekréj uliczny i potuliczny.

Na pozostatej egci odcinka wystpuje przekroj drogowy.

Na istniejcych skrzyowan brak skanalizowania ruchu i wydzielonych paséwstetu
w lewo.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku ety projektem jest w ztym stanie technicznym.
Jej wyghd jest zrégnicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczngliczne slady

remontow czstkowych. Lokalnie wyspuja zapadnicia i sgkania masy bitumicznej, koleiny
oraz przykrawdziowe obtupania.

Na obszarze na ktérym przewidziano rozbugalokalizowane &
- urzadzenia elektroenergetyczne, w tym linie nN, SNapowietrzne i kablowe,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- sieci wodocigowe,
- kanalizacje deszczowa i sanitarna.

Kolidujace z projektowanymi elementami drogowymi istaogj uzbrojenie terenu
przewidziano do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Na kacu odcinka, poza zakresem projektowanej rozbudodsgga wojewddzka
nr 188 krzyuje sie z linia kolejowa nr 203 relacji Tczew Kustrin Kietz.

Pod korom drogi wojewddzk nr 188 na rozbudowywanym odcinku znajduje 8i
przepusty:
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a.) Przepusty w km 20+537,22 i 21+142,34:

Przepustu jednootworowe kamienne. Szesbkavysoka¢ w swietle wynosi odpowiednio
0,6 i 0,70 m. Calkowita dlugé przepustow wynosi 11,00 i 9,6 m. Przepusty pogiada
koncach scianki proste. W chwili obecnej nad przepustem duma s¢ jezdnia drogi
wojewodzkiej.

W ramach rozbudowy drogi, w zgmku ze zmian sposobu jej odwodnienia, projektuje si
rozbidrke i likwidacje istniepcych przepustow.

b.) Przepust km 21+684.15

Przepust dwuotworowy kamienny. Szerékown swietle wynosi 2x0,65 m, natomiast
wysoka¢ 0,65 m. Catkowita diug@é przepustu wynosi 29,70 m. Przepust posiada madat
scianki proste. W chwili obecnej nad przepustem duigj s¢ jezdnia drogi wojewodzkiej wraz
ze skrzyowaniem z drog gminn.

W ramach rozbudowy drogi projektujeec siozbidrke istniepcego przepustu i budaw
nowej konstrukcji.

c.) Przepust km 22+743.35

Przepust jednootworowy sklepiony betonowy. Szeibkw swietle wynosi 1,80 m,
natomiast wysok& 1,70 m. Catkowita diug@ przepustu wynosi 11,50 m. Przepust posiada na
koncach scianki proste. W chwili obecnej nad przepustem duma s¢ jezdnia drogi
wojewodzkiej.

W ramach rozbudowy drogi projektujec siozbidrke istniepcego przepustu i budaw
nowej konstrukcji.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest spatzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla buddrogi
wojewodzkiej nr 188 na w/w odcinku, zapewa@jodpowiedni pogp robot, przy maliwie
ograniczonych utrudnieniach dla ruchu drogowegoorliwie wysokim poziomie bezpiecastwa
ruchu drogowego i pieszych.

Opracowanie to zawiera optymalne etapowanie robogalvych w rejonie skrzpwan i
innych obiektoéw iaynierskich. W miejscach gdzie konieczne jest zawgtiai drogi na pewnym
odcinku z powoddéw technologicznych, Wykonawca paevin zorganizow& objazdy z
wykorzystaniem istnigcych drég gminnych i powiatowych wg uzgodnionedowestorem planu.

5. OGOLNE ZASADY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dla zapewnienia mdiwie bezpiecznej, a zarazem akceptowanej przgzkawnikdéw drogi
wojewddzkiej 188 organizacji ruchu na czas budowiwvwnwestycji zaleca si stosowanie
nastpujacych zasad:
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- na trasie zasadniczej istniegj drogi nie stosowaograniczé predkosci nizszych nk 40km/h, a
na drogach nszej kategorii 30km/h o ile nie wynika to ze sz@daggo charakteru robét lub
geometrii przebiegu drogi (lub tymczasowego objazdu

- w wypadku wykopéw zlokalizowanych przy kreaei jezdni o gtbokasci powyzej 0,8m
stosowé& wygrodzenie wykopow przy wykorzystaniu betonowyaarier przestawnych lub barier
typu U-14e,

- 0znakowanie pojazdow wykomngych czynnéci na drodze wg rys.2(ark. 1.1),

- o0znakowanie poszczegolnych robot drogowych ayalevykona& zgodnie z zakczonymi
schematami oznakowania drogi wojewodzkiej i drégnych klas wg rys.2(ark.1.2-1.6),

- roboty wykonywa etapami co pozwoli nha odpowiednie kierowanie rachazy budowanych
obiektach igynierskich oraz zapewnizytkownikom drog przejezdroi w kazdym z etapdw
budowy,

- etapowanie robét ma na celu zapewnienie przezd uzytkownikom drogi wojewddzkiej i
drég krzyujacych sg¢ z projektowan drog,

- konstrukeg drog tymczasowych (poszefzgzdni) przya¢ odpowiednio do nakenia ruchu w
ciagu drogi,

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawessi zapewrdi dojscia i dojazd do posesiji
oraz zapewri ciagtos¢ produkcji (ustug) w zaktadach rzerdii@iczych i punktach handlowo
ustugowych wzdha istniepcych drog,

- odkryte gtbokie wykopy nalgy w sposob skuteczny zabezpieczprzed dosipem o0sob
niepowotanych, wykorzystag zapory U-20a/b oraz ogrodzenia przer

- zapory drogowe zabezpieczeg miejsce robdt natg umieszcza na wysokéci od 0,9 m do 1,1
m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej kea\zi zapor,

- zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzanigicezdni powinny mié lica wykonane z
folii odblaskowej i mog by¢ wyposaone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze
barwy czerwonej,

- w przypadku wykopow w jezdni gbszych nt 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prpattie do osi jezdni natg stosowa
ostony energochtonne lub pryzmy z piasku,

- do oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowsaley stosowdé znaki drogowe typu
sredniego i daego,

- przy sterowaniu ruchem za pomosygnalizacji swietlnej naley zastosowa sygnalizatory
wykonane w technologii LED,

- w przypadku wzrostu ngtenia ruchu (w okresach szczytowych) nglekierowa ruchem
wahadtowym przez uprawnionych pracownikéw,

- po wykonaniu poszczegélnych etapowzeje istnieje taka mdiwosé nalery stosowa
oznakowanie docelowe wg athnego projektu.

6. OZNAKOWANIE POJAZDOW

Organizacja ruchu podczas np. frezowania nawieizochnodcinkach wymagagych takiej
czynndci bedzie polega jedynie na oznakowaniu pojazdéw wykogmyjch szybko pospujace
roboty na drodze. Pojazdy wykonog czynnéci na drodze, twomre kolummr powinny by
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wyposaone w ostrzegawczy sygnébietiny btyskowy barwyzottej samochodowej widoczny ze
wszystkich stron pojazdu z odlegd co najmniej 150 m przy dobrej przejrzy&to powietrza, a
wystapce poza obrys pojazduezi urzadzen powinny by oznakowane pasami barwy na przemian
biatej i czerwonej. Dodatkowo pierwszy i ostatnijgmal w kolumnie powinien kyoznakowany
tablica ostrzegawcg U-26 ze znakiem A-14 ,roboty na drodze” oraz zeakiC-9 ,nakaz jazdy z
prawej strony znaku”, lub C-10 ,nakaz jazdy z leve#&jony znaku”. Przewiduje gize diugaé
kolumny wynost bedzie ok. 50m.

Przyktadowe oznakowanie pojazdéw przedstawiong/ea(ark.1.1).

W odniesieniu do pojazdow ggiarowych i specjalistycznych znaki winny dwykonane z
folii odblaskowej Il typy na podkiadzie z blachyyom&owanej lub aluminiowej mocowanych do
pojazdow przy #yciu odpowiednich uchwytow lub konstrukcji mogeych wg grupy wielkéci
»Srednie”. W odniesieniu do pojazdéw dostawczychdbmsvych znaki winny b wykonane z folii
odblaskowej 1l typu wg grupy wiellkkai ,mate”

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektowana organizacja ruchu na czas rob6t bumlowgh na drodze wojewddzkiej
przewiduje zastosowanie znakéw wg grupy wiétkq,duze” na wszystkich etapach budowya
drogach bocznych (powiatowych, gminnych i dojazdolydopuszcza siuzycie znakow z grupy
»Srednie”.

Wszystkie znaki powinny posiaélaaktual, aproba¢ technicza wydary przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie idbwykonane z folii odblaskowej Il typu na podkitadzie
blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

7.1. Plan oznakowania robét na czas przebudowy drogojewddzkiej

Przewiduje si ustawienie tablicy ,,A-14+A-30" w miejscu rozpagda i zakaczenia rob6t
(odpowiednio dla kadego wezta/wiaduktu oraz odpowiedniego etapu robot drogdwy Znaki te
pozostawt az do zak@éczenia robot na tym odcinku.

Ponadto w miejscu wykorzystywania tymczasowe] siigagji swietlnej naley ustawé znak A-30 z
tabliczkh o treci ,Zmiana organizacji ruchu”, a nad znakiem A-30miesci¢ znak
A-29 orazswiatto pulsuace U-35.

Nalezy pozostawd istniepce tablice miejscow&ei oznaczajce obszar zabudowany. Caty
przebudowywany odcinek powinien zastpodzielony na odcinki robocze. Odcinki z podziatem
robét ustalono przez Projektanta. Ngleprzy tym zaznaczy ze zaleca si unika® odcinka roboét
diugasci wieksze] ni 500m (dopuszcza eistosowania odcinkéw 600-700m przy odpowiednim
programie sygnalizacji i matym rgeniu ruchu).

Na odcinkach dojazdowych, gdzie przewidujeg sivyskpowanie kolejek pojazdow
oczekupcych na przejazd nalg wprowadzé zakaz wyprzedzania znakiem pionowym B-25.

Do wygrodzenia robot zwzanych z poszerzeniem jezdni, wzdahamknégtego odcinka pasa
ruchu naley uzy¢ szyn kierugcych. Jest to zespdt modutowo patonych elementow o wymiarach
860 x 240 x 90 [mm] (dt. x szer. x wys.). Ponadéabey w nich przewidzié przerwy na diuggciach
wjazdow z drog bocznych, wyjazdow gospodarczyclz ergazdow technologicznyciNa barierach
(jezeli takie wystpuja) naleey zamontowa tablice kierugce U-21a i U-21b w odgpach, co 10 m.
Sposob zamocowania tablic kiegeych winien uniemdiwi ¢ ich obrét wokét osi pionowej. Na
tablicy U-21a i U-21b, w celu zapewnienia bezpiéstwa ruchu drogowego w okresie nocnym,
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nalezy umiesci¢ swiatta ostrzegawcze U-35 barwgttej tworzice tzw. ,fak swietlng” na odcinkach
najazdowych, orazsyiatto pulsacyjne” na odcinkach prostych.

Pocatek robot (czé¢ najazdow) nalery wygrodzt tablica prowadaca U-26a. Tablica ta
winna by oddalona od rzeczywistej granicy robot o co nagndi0 m. Naley ja umieci¢ na
wysokaci 1,2 m, mierac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej krazi tablicy.
W szczegolnych przypadkach najestosowdé rowniez tablice U-3d, a w celu zapewnienia
bezpieczéstwa ruchu drogowego w okresie nocnym, aalemiesci¢ na niej 28wiatta ostrzegawcze
U-35 barwyzoéttej w odlegitdci w podziale cyklu 1:1.

Koniec robot naley wygrodzt zapos drogows U-20b, ktdn nalezy umiesci¢c na wysokeci
1,0 m, za zapardrogows nalery umiesci¢c zabezpieczaga wykop pryzmg z piaskiem lub barier
energochtona

Ponadto roboty naky oznakowa znakami: A-14 wraz z odpowiednim znakiem A-12, &-2
B-33 (50/70 dla drogi wojewddzkiej, 30/60 dla paabgch drdg), B-25 oraz znakiem B-42
odwotujpcym wszystkie zakazy, w przypadku, gdy nie dokonsje to przez oznakowane
skrzyzowanie.

W porze dziennej ruch kotowy (przy zigm natzeniu) sterowany przez uprawnionych
sygnalistéw, natomiast w porze nocnej zaprojektawsygnalizagj swietlna.

Ruch na drodze wojewodzkiej w rejonie wyjazdu zcpldudowy, odbywa sic bedzie na
0golnych zasadach Prawa o ruchu drogowym.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek oczyszczania két pojazdéw wigkajacych z placu
budowy w celu uniknicia zanieczyszczenia jezdni drég gtéwnych.

7.2. Plan oznakowania robot na czas budowy wysp rdzielajacych

Zaprojektowana organizacja ruchu zaktagmze wzgidu na dae natzenie ruchu panage
na catym przebudowywanym odcinku drogi, obszar rab&rodku jezdni, na czas wykonywania
wyspy, zostanie wygrodzony podatnymi barierami onhymi U-14e.
Bariery te wykonane asz tworzywa sztucznego barwy biatej i czerwonejpfaamiennie) i
wypetnione wod lub piaskiem.
Wymiary barier ochronnych:
- szerokec 400 + 550 mm
- dtugas¢ 1000 + 1500 mm
- wysoka¢ 800 mm.
Sposdb zamocowania tablic kiefoych na barierach powinien unieptizvia¢ ich obrot wokot osi
pionowej.
Wygrodzona w ten spos@bodkowa czs¢ jezdni pozwala na wytyczenie pasow ruchu szefckmo
najmniej 3,0 m.
Pocatek robot (czé¢ najazdow wyspy) naley wygrodzié tablicami  kierugcymi
U-3c. Naley je umigci¢ na wysokeéci 1,2 m, mierac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej
krawedzi tablicy i przewiduje s jej ustawé za szyn Kierujaca.
Na tablicy U-3d naley umiesci¢ znak nakazu C-9 oraz iatto ostrzegawcze U-35 barwiplte).
Swiatto winno zapalésic i gasné z czstotliwoscia 9030 cykli na minut w podziale cyklu 1:1.
Ponadto roboty nahy oznakow& znakami: A-14 wraz 2z odpowiednimi znakami
A-12, B-33 (50/70 dla drogi wojewddzkiej, 30/60 ghazostatych drog), B-25.

W trakcie budowy wyspy nie magdbywa si¢c zadne inne roboty na danym odcinku.
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7.3. Lokalizacja przystankow autobusowych i przejé dla pieszych

Przegcia dla pieszych oraz przystanki komunikacji zbwep beda przestawiane przez
Wykonawe w trakcie realizacji kolejnych etapow budowy. Jecrgnie naley pametat, aby nowa
lokalizacja przystankéw i prz& dla pieszych zapewniala miwvos¢ bezpiecznego z nich

korzystania.

7.4. Sygnalizacjawietlna

Zaprojektowano sygnalizacgykliczm, staloczasow jednoprogramow charakteryzujca sie
stah dtugcicia cyklu i niezmienn dtugdscia i kolejndscia poszczegdlnych faz.

Przy sterowaniu ruchem za pomosygnalizacjiswietinej naley zastosowa sygnalizatory
wykonane w technologii LED, natomiast w przypadkarestu naizenia ruchu (w okresach
szczytowych) naley kierowa ruchem wahadtowym przez uprawnionych pracownikéw,

Czas trwania programu uzafeony jest od diugei odcinka na ktdorym wyspuje ruch
wahadtowy oraz od natenia ruchu na drodze wojewddzkiej i drogach bochknyc

8. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Na odcinkach drogi wojewodzkiej 188, gdzie tymczasorganizac ruchu wprowadza si
na warstwiescieralnej naley stosowd prefabrykowane tany odblaskowe. Na odcinkach drog
pozostatych kategorii oraz na odcinkach warstw peqzagcych warstw Scieralm zaleca si
stosowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

W opracowaniu zastosowano tymczagownie podwdjra ciagta” P-4, oraz oznakowanie
.linia warunkowego zatrzymania ziona z prostoltow” P-14 umieszczan przed tymczasowv
sygnalizagj swietlna.

Oznakowanie poziome wszelkiego rodzaju winno pa@siagktualr aproba¢ techniczi
wydary przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie.

9. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ORAZ SKALA UTRUDNIE N W
RUCHU DROGOWYM.

Nie przewiduje si zagraen w trakcie wykonywania robo6t budowlanych o iledh one
wykonywane zgodnie z przepisami BHP doggymi tego rodzaju robdt. Podczas wykonywania
robot zwhzanych z budow catego odcinka drogi nalg przestrzeganorm krajowych ,wymaga
technicznych i ustawowych dotygz/ch bezpieczestwa pracy.

Wykonawca musi zapewhiuwzgkdnienie zawartych w przepisach zasad bezpietea |
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwgglieniem specyfiki przyjej technologii i aytych
maszyn .

Za bezpieczestwo i ochror zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budgw
ktory musi spetni@wymagania prawa budowlanego.

Opis techniczny — projekt wykonawczy - Czasowarozgaja ruchu
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Zagrazenia i utrudnienia spowodowane robotami:

- Skierowanie ruchu na dregobjazdow, utrudni warunki ruchu pojazdow. Jazda kierowcow
miejscowych ,na pamt”, spowodowé maze najechanie na zapory drogowe zamyd@jodcinek
drogi.

- Miejscowe firmy i osoby prowadeze dziatalné¢ gospodarcg beda miaty utrudniony dojazd do
swoich siedzib przez organizowane objazdy droggmcizasowymi.

- Wykonywane roboty dia stwarzé szczegOllnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a w szczegokod przysypania ziemilub upadku z wysoki
podczas:

a) wykonywania wykopow,

b) roboty na wysok«ei,

c) rozbiorki obiektéw budowlanych,

d) roboty wykonywane przyayciu koparek oraz advigéw,

g) praca w olgbie pasa drogowego.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni péllprzeszkolenie na
stanowisku pracy przez osoby lub osoposiadajca uprawnienia do przeprowadzania takich
szkole. Przeprowadzone szkolenie powinno¢bhydokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do
wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych, poiwgostd pozytywnie zweryfikowani w
zakresie: przeciwwska#dekarskich, posiadanych kwalifikacji oraz uprawnie

W celu unikngcia niebezpieczestw wynikapcych z wykonywania robo6t budowlanych
wykonawca powinien oznacgyi zabezpiecz§ teren w obgbie przebudowywanych odcinkow
zgodnie z tymczasayworganizagy ruchu drogowego. Na placu budowy rglezapewnt uktad
komunikacyjny umeliwiajacy rowniez szyblky ewakuacgi pracownikdw w przypadku garu lub
awarii budowlane;j.

Na dojazdach i dégiach zabronione jest sktadowanie materiatdw budawdh , dla ktérych
naleey wyznaczy odrebne powierzchnie sktadowe. Pracownicy powinné lojprani w kamizelki
odblaskowe oraz zaopatrzeni w odzeehronn .

10. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Projekt czasowej organizacji ruchu wprowadzony aaist na czas wykonywania robot
w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 188. [aegollne schematy oznakowania
wprowadzone dda w zalenosci od etapu i rodzaju rob6t (poszerzenie nawiergcfiazowanie,
uktadanie mieszanki bitumicznej).

Docelowe oznakowanie wprowadzone zostanie baedaio po zakaczeniu robot
drogowych w danych odcinkach i etapach..

Do oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowyndla drogi wojewodzkiej nalezy
zastosowa znaki z grupy ,duze”, na pozostatych drogach znaki z grupy §rednie”.

Uwagi!ll
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Pracownicy kierujcy ruchem w zwjzku z wprowadzog organizaci ruchu musz by¢
wyposaeni i wyszkoleni zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji
z dnia 17 wrzénia 2003r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nrj®z. 1784) wydanym na
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U5BIpoz. 515 z dnia 20 czerwca 1997 roku z
poézniejszymi zmianami.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe ustamwwykona w technologii folii
odblaskowej Il generacji, zgodnie z Rozpmlzeniem Ministrow oraz Spraw Wewtrenych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r ,w sprawie zaki sygnatdw drogowych” (Dz. U. nr 170 z
2002r, poz. 1393) i Rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20Q3v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw pnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidnegach” (Dz. U. nr 220 z 2003r.,
poz.2181).

Przy prowadzeniu robot na obiektachzyinierskich od stron najazdowych za zaporami
drogowymi naley lokalizowa pryzmy z piachem.

Na stosowanych tablicach prowadygch U-3a/b/c/d, zaporach drogowych U-20a i U-20b i
tablicach kierujcych U-21a, U-21b ustawkwiatta ostrzegawcze ,barwybttej” pulsupce przez caty
czas trwania robot (na czas prowadzenia robot nak@th mostowych, w szczegokud z
zastosowaniem drég objazdowych zaleca diiatanie swiatet ostrzegawczych w systemie fali
swietlnej).

W warunkach ograniczonej widoczwd przy czsciowym zagcCiu pasa ruchu, przy
konieczndci czasowego zamkggia pasa ruchu lub w czasie znacznego wzrostereraa ruchu,
naleey bezwzgtdnie zastosowa reczne kierowanie ruchem przez uprawnionych do tego
pracownikow.

Wykonawca powinien zapewhobstug komunikacyjma zjazdéw do posesiji.

Pojazdy biogce udziat w robotach drogowych powinny higtaczoneswiatto ostrzegawcze,
oraz zabrania sipostoju sprgtu w pasie drogowym poza stggbbot.

Przed przysipieniem do robot projekt nalg dostosowé& do przygtej technologii i
harmonogramu robét, a po zakaeniu robot naley usura¢ tymczasowe oznakowanie.

Opracowat:

Marcin Filipiak
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