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1 Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa DW 188 Czawh- Pita na odcinku Debrzno Wie
Lipka (od km 19+125 do km 25+035 diugookoto 5,9km).

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadne telekomunikacyjnych wiasroi
Telekomunikacji Polskiej S.A. Uggzenia telekomunikacyjne znajdag s¢ w m. Debrzno Wig
naleza do dwoch Dziatéw Zarxdzania Sieai w Gdaisku i w Poznaniu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

umowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia mgdzybrarzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 62436
Pozna.

1.4 Lokalizacja

Kolidujace z projektowasp przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxzie¢
usytuowane swzdiuz drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinku Debrzno -Kap

1.5 Zakres prac
Zakresem prac oétjo nasg¢pujace elementy:

- przebudowa kabli ziemnych 1350,0m,
- przebudowa kanalizacji kablowej 230,0m,
- przebudowa linii napowietrznych (21 stupéw) 0@,Dm,

- zabezpieczenie istnigjych kabli rurami dwudzielnymi 70,0m.
Catkowita dtugé¢ prac ziemnych wyniesie: 1650,0 m

1.6 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji zastosowano rury z utwanego polietylenu

RHDPEpP110/6,3mm. Pod istrdeymi drogami przepusty naie wykona metody bezwykopow
— przewiert sterowany. W wykopach nalevymient grunt i zagsci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane stedwiblowe zdemontowaDo budowy
nowego cigu kanalizacji zastosowano studnie typu SKM-3, SKRSKR-1. Przy przebudowie
zachowa istniepcy profil kanalizaciji.

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych rgdnych chodnika. Uszkodzone ramy i pokrywy studil&evych wymiend.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe wyra oznaczy i jesli zachodzi taka potrzeba
zabezpiecz§, aby zapobiec ich uszkodzeniom przezlgisprzt budowlany.

Nieczynne rury kanalizacji kablowej znajgo¢ s¢ pod projektowanymi drogami naie
zdemontowa

2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Na odcinkach koliducych z projektowas rozbudove drogi, przewidziano przebudew
kolidujacych stupéw linii napowietrznej. Do przebudowy ngleastosowa stupy drewniane ze
szczudfamizelbetowymi. Stupy, na ktérych montowang skrzynki kablowe i zZicza oraz stupy
pokazane na schematach aglaziemé.

Istniejgce stupy wraz z ospgtem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowylenga
zdemontowa

2.1.3 Przebudowa kabli sieci miejscowej

Do przebudowy linii doziemnych i kanalowych zastest kable typu XzTKMXpw. Do
przebudowy linii napowietrznych zastosawkable typu XzTKMXpwn.

Zlacza na kablach wykodaw mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebugow
wykona bez przerw wgcznaci w oparciu o zicza rownolegte.

Po przedczeniu stare kable kanatowe i napowietrznezyatelemontowéa

Do osfony kabli ziemnych na skraywaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
zastosowa rury typu RHDPEp110/6,3mm. Pod dgog rowami przepusty naly wykona
metody bezwykopow (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami mi@utizonymi przepusty
mozna ukfadéd w wykopach otwartych, zapewndajciagtos¢ ruchu lub drog objazdova.

Na kablach naley wykona pomiary pgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo
pomiary tlumiennéci.

Uwaga:

Z uwagi na trudngci z ustaleniem doktadnych profili kabli oraz braki doktadnych
materiatldw paszportyzacyjnych i przywieszek idémgfjnych w studniach kabliwych, mpg
wyskpowa’ rozbienasci projektu do stanu faktycznego. Przed prgzystniem do przebudowy
nalecy sprawdzé profile przebudowywanych kabli. Wszystkie odkkgble abonenckie nalg
przebudowa.

2.1.4 Przebudowa kabliswiattowodowych

Przebudow kabli swiattowodowych, naley wykon& po wybudowaniu kanalizacji kablowej
wraz z kanalizacja wtégnz rur RHDPEwp 32/2,9mm. Po wybudowaniu kanalizagjornej
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sprawdzt szczelné¢ odcinkdw oraz wykona test kalibracji. Projektowane kable #@ w
projektowanej kanalizacji wtérnej i pmizy¢ z kablami istnigjcymi w mufachswiattowodowych.
Zapasy kabli umigi¢ w studniach kablowych na stedech zapasu kabla liniowego typu SZ-2 lub
SZ-2.2.
Wszystkie kable oraz mufyagdzowe w studniach i budynkach ngleoznaczy przywieszkami
identyfikacyjnymi.
W trakcie budowy i montau linii optotelekomunikacyjnej powinny kBywykonane nagpujace
pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tp pvykonaniu ziczy z obu stron odcinka w
obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wikiyls wibknach
- pomiar optycznej ttumiennoi dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wibknacktaarem do
pomiaru mocy optycznej,
Zestaw pomiarowy powinien zawiéranadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokdci spektralnej (FWHM) 10nm.

2.1.5 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowano rmydzielnesrednicy 120mm. Rury natg
uklad& na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkeegirania przepustow, rury
dwudzielne naley uklad& z zakladk min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw
laczenia odcinkdw rur uszczedninalezy platami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu zseidgelem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mana zastosowa rowniez fawy betonowe. tawy wykoraz betonu
zbrojonego C16/20 o gruba min. 0,15m.

W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje
Kable sieci miejscowej

» Kolizja km 19+200 do 19+965

Usunkcie kolizji polega na przebudowie w kabla TKD wywadzonego z CA Debrzno
zasilapcego dwoéch abonentow we wsi Debrzno Wigosesje nr 34 i 12). Kabel ten jest
wiasnagcig TP S.A. Wydziat Zarmdzania Zasobami Sieci w Gigkku.

Do przebudowy #y¢ kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,8 i 5x4x0,8. Kabel wygwadz¢ na
stupy linii napowietrznej i zakeczy¢ w istniepcej skrzyni kablowej (km 19+500) i na
projektowanym stupie w skrzynce SS10A-O (km 19+9@S8)niepce przyhcza przejczy¢é na
projektowanegczowki.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.1.

* Kolizja km 19+834

W ramach usugcia kolizji nalezy przebudowé odcinki linii napowietrznych, na ktérej
podwieszonesgkable typu XzZTKMXpwn 5x4x0,6, 2x2x0,6.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.2.

* Kolizja km 20+045
W ramach usugcia kolizji nalezy przebudowékabel linii napowietrznej, przytze.
Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.3.
» Kolizje km 20+350 do 20+545 i km 21+140 do 21+240
Usunkcie kolizji polega na przebudowie odcinka linii maypetrznej z kablami 5x4x0,8 i
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14x2x0,6. Do przebudowy zastosawabel typu XzZTKMXpwn 15x4x0,8.
Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.4 i 3.5.
» Kolizja km 23+200 do 23+230

W ramach usugcia kolizji z projektowanym rowem nalg na istniegcym chgu kanalizacji
kablowej nabudowadwie studnie typu SKR-2 rury z kableswiattowodowym i kablem sieci
miejscowej zabezpiecgzyrurami dwudzielnymi 120mm i pogdzy projektowanymi studniami
utozy¢ rure rezerwovy RHDPEpP110/6,3mm.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.6.

* Kolizja km 23+265

Usunkcie kolizji polega na przebudowie linii napowietegrwv ramach, ktorej natg posadowd
nowy stup 8,5m z podpgrzamontowa skrzynk kablowy SS10A-O, przekzy¢ istniegce kable
(dla ktorych diugé¢ ulega skroceniu) i wybudowanowe odcinki kabli typu XzTKMXpwn
2x2x0,5. Naley rowniez przestawd istniegcy stup poza olgb chodnika.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.7.

» Kolizja km 23+365

Usunkcie kolizji polega na przebudowie psta kanalizacji kablowej (rura z kablami sieci
miejscowej) i zabezpieczeniu rury z kableémiattowodowym rug dwudziely. Przebudowie
podlegé& beda kable sieci miejscowej zasige stup kablowy oraz kable biege w strog m.
Debrzno Wié. Nalezy rowniez posadowd nowy stup i zainstalowaskrzynle kablows SS30A-O
oraz przebudowaprzyhcza napowietrzne.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.8.

» Kolizja km 23+660 do 23+740

W ramach usugcia kolizji naley przebudowé kanalizac kablowy 6-otworows wraz z
kablem sieci magistralnej typu XzTKMXpw100x4x0,%ablami sieci XzZTKMXpw 50x4x0,5,
35x4x0,5 1 5x4x0,5.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.9.

* Kolizja km 24+010

W ramach usugcia kolizji naley przebudowé kanalizac kablowg 4-otworows wraz z
kablem sieci magistralnej typu XzTKMXpw100x4x0,%ablami sieci rozdzielczej XzTKMXpw
25x4x0,5, 10x4x0,5 i 5x4x0,5.

Na rurze z kablerdwiattowodowym nalgy natazy¢ rure dwudzielry 120mm.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.10.

e Calatrasa (km 19+125 do km 25+035)

Na trasie w miejscach oznaczonych na planach syjiuwach naley wykona zabezpieczenie
istniegcych kabli rurami dwudzielnymi. Dodatkowo na calgsie wysoké&¢ studni kablowych
powinna zostadostosowana do projektowanyckdanych.

W km 23+014 i 23+590 natg rozebra istniegce i wybudowa nowe studnie kablowe SKM-3 i
SKR-2 odsuwajyc je od projektowanych kramlzi jezdni.

Na trasie w chodnikach budowangdhie kanalizacja deszczowa. W miejscuzaalikanalizacji
deszczowe] do ugdzen telekomunikacyjnych naly zabezpieczy studnie kablowe i rury
kanalizacji i prowadZinadzér nad pracami przy kd.

Na calej trasie magwystpowa niezinwentaryzowane przygza telekomunikacyjne, ktore
nalezy rowniez przebudowé

Kableswiattowodowe

» Kolizja km 23+660 do 23+740
Kabel swiattowodowy OKO85014 typu XOTKtsd1l2J zostanie pz@owany na odcinku
pomkdzy dwoma projektowanymigdzami. W projektowanej i istniggej kanalizacji kablowej na
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odcinku pomgdzy studniami Al (przy CA Lipka) i A10 nae wybudowd kanalizac} wtorng z
jednej rury typu RHDPEwp 32/2,9mm. Po sprawdzerdozelngci i kalibracji w kanalizacji
utozy¢ projektowany kabel. Z€za umigci¢ w studniach kablowych Al i A10. W celu uzyskania
zapasOw przy gtzach na kablu istniggym, kabel rozeic wycofat do studni z projektowanymi
zlaczami. Zapasy kabla undec¢ na stelau SZ2.2.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 4.1.

2.3 Kolejnosé prac

Dla zachowania ggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowaniagmv wana jest
kolejnas¢ wykonywanych prac. Proponuje ¢siwykonanie przebudowy wg napujacej
kolejnadsci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowygodbudowy stupowej;

* ulozenie kabli, kanalizacji wtérnej i ruragow w ziemi i w kanalizacji kablowej;
» badanie szczeldoi i kalibracji kanalizacji wtérnej i ruroggdéw kablowych;

* przygotowanie ziczy, osprztu, wykonanie przetzen;

* pomiary kabli;

* wytgczenie i demontastarych kabli.

Powyzsze prace natly wykona po uprzednim zgloszeniu witzEcielom urzdzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznyakim

powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowedldg wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolipie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych gxi podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi pczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, osgton
polietylenowg ,lub polwinitows.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkémi czwérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablovwaakos¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéline
wymagania techniczne. ganik nr 1.
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ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005

ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Zb#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2
Kable optotelekomunikacyjne. Wygawaia i badania. Za¢znik nr 3

Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badaniag@atik nr 4.

Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badad#gcznik nr 5.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. a&nik nr 7.

Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padiwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednegoWymagania i badania. Zakznik nr 8.

Telekomunikacyjna kanalizacjalala. Ogolne wymagania i badania. gzinik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwarstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puastowe. Wymagania i badania. anik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Koéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Za¢znik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bsmlazahcznik nr 21.

Zasobniki zowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. &ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanizolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony #¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Znik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atanik nr 33.

Urgdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zaknik nr 34.

Systemy uziemiag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

Telekomunikacyjne linie kablow@ble optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfe niniejszym projektem natg wykona zgodnie z obovgzujacymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczcie robot zgtosi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres Telekomunék&glska
S.A. Wydziat Utrzymania Ustug ul. Pitsudskiego 28 246 Pozng tel. 61 886 86 31 oraz
Telekomunikacja Polska S.A. Operacyjne UtrzymanieciSi Uslug w Olsztynie, Wydziat
Utrzymania Sieci — Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdymia Zygmunta Augusta 11, 81-359 Gdynia,

Tel. 58 623 31 31.



Rozbudowa DW 188 Czluch6w — Pita na odcinku Debifies - Lipka
(od km 19+125 do km 25+035 dtugo okoto 5,9km) Kolizje telekomunikacyjne

Przehczenie kabli musi zostawykonane w ramach Prac Planowych. Zgoda na prace
wystawiana jest na pisemny wniosek Wykonawcy praesy na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem na adres mail'owy:

PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@telekomunikacja.pl.

Po zakaczeniu prac naly wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentag powykonawcza geodezyjn. Prace naley wykona& pod nadzorem shb
utrzymaniowych TP S.A. Nadzor prowaélbedzie Grupa Techniczna Liniowa TP S.A. — kontakt
Pawet Kamieniczny tel. 504-261-220.

Po zmontowaniu ruroggow lub kanalizacji wtornej natg zgtost do TP S.A. gotow&
wykonania prob énieniowych. Test powinien kywykonany przy udziale pracownika Grupy
Technicznej Liniowej TP S.A.

Podczas wykonywania prac naleprzestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzgowaniach z istnigra infrastruktug nalery zachowd normatywne odlegkei. W
przypadku braku takiej nitwosci nalezy skontaktowa sk z wiacicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna dwytyczona przez geodetiprawnionego.

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z normami zakladowymi TP S.A. i warunkami
technicznymi. Natgy réwniez przestrzegaprzepisy BHP.

Przy zblreniach i skrzyowaniach oraz w rejonie dego zagszczenia uzbrojenia prace
wykona recznie. W sytuacjach atpliwych wykona nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopow tegarzebudowy nalgy zinwentaryzowéageodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekdley uzgodné z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany naig nanigc¢ na odpowiednie rysunki. Prace znane z przgtzeniem
kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wtacielami uradzen. Prace przy
przebudowie nalg/ zsynchronizow& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu brdalekomunikacyjnej.

Opracowat

mgr irz. Przemystaw lwaski
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3. ZAt ACZNIKI

3.1. Warunki techniczne TP S.A. Dziat Zgilzania Sieci Poziiaz dnia 14-02-2012

3.2. Warunki techniczne TP S.A. Dziat Zgilzania Zasobami Sieci Gask z dnia 26-04-2012
3.3. Uzgodnienie TP S.A. Pozha dnia 01-06-2012

3.4. Uzgodnienie TP S.A. Ghlsk z dnia 11-06-2012
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4. TABELE

4.1. Zestawienie podstawowych materiatow
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5. RYSUNKI

5.1 Oznaczenia do rysunkéw i schematow
5.2 Plan orientacyjny
5.3 Przebieg trasowy przebudowy adzen telekomunikacyjnych
5.4 Schemat przebudowy kabla TKD — kolizja km 19586 19+965
(wWlkasna¢ TP S.A. Gdask)
5.5 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej kakm 19+834
5.6 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej kalkm 20+045
5.7 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej kakm 20+350 do 20+545
5.8 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowe] kokm 21+140 do 21+240
5.9 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej kakm 23+200 do 23+230
5.10 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowepkakm 23+265
5.11 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowepkakm 23+365
5.12 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowepgikakm 23+660 do 23+740
5.13 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowepkamkm 24+010
5.14 Schemat przebudowy kabliattowodowego OKO 85014
kolizja km 23+660 do 23+740
5.15 Przykiadowe rozwzania zabezpieczenia kanalizacji kablowej,
kabli i przedhzenia istniegcego przepustu
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Rys. 5



